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1.- ATEDEDETES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
     Se redacta el presente proyecto “Transformación a riego por aspersión de una finca 
de 287 has en el término municipal de Sariñena, partida Moncalvo, con agua procedente 
del Canal de Monegros.” por encargo del propietario de la finca, de tal forma que los 
documentos que integran el proyecto sirvan de base para la ejecución de la instalación 
proyectada. 
 
     La finca tiene una superficie de aproximadamente 287 hectáreas, que se encuentran 
actualmente declaradas de secano, si bien, el canal de Monegros pasa limitando toda la 
parte norte de la finca. 
 
     En esta parcela se ha ido cultivando durante estos años cereal de invierno con unos 
rendimientos bajos, por ello, en vista de no obtener suficiente beneficio, se decide 
transformar a regadío y de esta manera poder implantar otros cultivos que hagan más 
rentable la explotación. Así pues, el propietario desea conocer la opción que resulte más 
favorable para la transformación a regadío y el desarrollo de la opción que corresponda. 
 
- Condiciones impuestas por el promotor. 
 
     El propietario de la finca, antes de realizar el desarrollo de las posibles opciones que 
se puedan llevar a cabo en la finca, impone las siguientes condiciones: 
 
Que la finca se transforma a riego por aspersión donde se procederá al cultivo de 
cultivos herbáceos extensivos propios de la zona y que se detallan en el anejo 
correspondiente a la rotación de cultivos. 
 
     La comercialización de los cultivos extensivos está garantizada, ya que como son 
cultivos propios de la zona, la venta está asegurada.  
 
 
 
 
 
Memoria 
 
Página 3 
 
- Objeto del proyecto. 
 
     El objeto del presente proyecto es la transformación a regadío de la finca y poder 
abastecerla del agua de riego necesaria para asegurar su producción, mediante bombeo 
de agua del Canal de Monegros. 
 
     Para poder llevar a cabo la transformación, aparte de lo expuesto en el párrafo 
anterior, se hace necesario el diseño de las conducciones e instalaciones de tuberías y 
los distintos sistemas de riego a nivel de parcela. También se hace necesaria la 
construcción de un edificio de control de mandos desde el cual se realiza el control del 
riego; y la construcción de una estación de bombeo que garantice las condiciones 
necesarias para el riego a nivel de parcela. 
 
     Para el desarrollo del presente proyecto se hacen necesarios: 
    
- Un estudio de la climatología para poder determinar los periodos de sequía y 
pluviometría de la zona para poder determinar la evapotranspiración, así como 
los periodos de heladas, los regímenes de temperaturas, etc. 
- Un estudio general de suelos que determine sus características más relevantes. 
- Un estudio del análisis del agua del canal de Monegros, la cual se va a utilizar 
para el riego de la parcela y determinar si es óptima para el riego. 
- Cálculo de las dosis de agua de riego necesarias para los cultivos a implantar en 
la parcela. 
- Diseño y distribución de la red de riego. 
 
    Todos estos apartados serán analizados y calculados en los anejos correspondientes . 
 
 
2.-  DESCRIPCIÓ DE LA ZOA. 
 
     Al norte de la comarca de los Monegros se encuentra situado el municipio de 
Sariñena, más concretamente en la zona limítrofe con la comarca del Somontano de 
Barbastro por lo que puede decirse que está emplazada dentro de este Somontano. 
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     La comarca de Monegros se extiende a caballo sobre las provincias de Zaragoza y 
Huesca, en torno a la sierra de Alcubierre, desde las riberas del Ebro hasta el 
Somontano oscense, y desde la ribera del Gállego a la del Cinca.  
 
 
- Situación. 
 
     El municipio de Sariñena está situado, como se ha dicho en el apartado anterior, en la 
zona limítrofe de la comarca de los Monegros con la del Somontano. La localidad de 
Lastanosa, que es un municipio incorporado a Sariñena, está rodeado por los municipios 
de: Castelflorite, Villanueva de Sigena, Albalatillo, Lalueza, Lanaja y Capdesaso, entre 
otros. 
 
     Los pueblos más cercanos y sus distancias a Lastanosa son: El Tormillo, a 7 Km.;La 
Masadera, a 4 Km.; Castelflorite, a 12 Km.; Sariñena, a 9 Km. 
     Las carreteras más importantes de acceso a Lastanosa son: 
- C-1310: Huesca-Fraga por Sariñena. 
- Lastanosa-Sariñena 
- Carretera local: El Tormillo-Lastanosa. 
 
     Dentro del propio municipio, existe una amplia red de caminos cuyos ejes 
principales son: Camino de La Loma, Camino de Huerto, Camino de Capdesaso, 
Camino de Penen. 
 
     Desde el punto de vista litológico, los materiales que aparecen son del mioceno y 
están afectados por una deformación “póstuma” de edad postmiocenica de carácter 
anticlinal que da lugar a pendientes muy suaves. Al pie de esta sierra, donde se 
encuentran los glacis, aparecen los materiales detríticos (cantos angulosos 
predominantemente calizos). 
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- Descripción edafológica de la zona. 
 
     Para la descripción edafológica se ha utilizado el sistema de clasificación 
denominado Soil Taxonomy. Este sistema utiliza “horizontes diagnóstico” para 
diferenciar los ordenes. 
 
     En el caso de nuestra zona este horizonte es Ochrico, que se caracteriza por tener 
colores claros, texturas equilibradas o francas con tendencias gruesas o arenosas, con 
poca materia orgánica y generalmente poco espesor. Las condiciones climáticas de la 
zona favorecen la formación de este horizonte al no permitir la acumulación de materia 
orgánica, y la abundancia de caliza hace que al eliminarse parcialmente el calcio de este 
horizonte por lavado y no quedar saturado el humus por el mismo, el incremento de 
materia orgánica sea difícil. 
 
- Descripción de las clases agrológicas. 
     En toda la superficie encontramos tres zonas: 
 
• CLASE IIS: Son aquellos terrenos en los que actualmente se están realizando 
trabajos para su puesta en riego, así como los situados en terrazas que se encuentran 
en regadío y otros de secano cuya única limitación es el agua. 
 
 
• CLASE IIIS: Comprende los suelos que, aun siendo capaces de soportar un laboreo 
intensivo, presentan limitaciones que obligan a tomar ciertas medidas para evitar la 
pérdida de su capacidad productiva. Presentan en algunas zonas erosión moderada 
(pendientes menores del 10%) así como cierta pedregosidad, defectos en la 
permeabilidad e insuficiente profundidad del suelo. No obstante, estas 
características no perjudican en gran medida las labores y la rentabilidad de los 
cultivos. En esta clase están incluidas las tierras de saso. 
 
• CLASE VIII: Abarca los terrenos que no ofrecen ningún aprovechamiento agrícola 
o forestal. Está formado por superficies rocosas, ríos, arroyos, núcleos urbanos y 
zonas con pendientes superiores al 50%. 
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3.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO. 
     La puesta en riego de una zona depende del clima y del cultivo a instalar, ya que en 
función de estos se diseñará la instalación. El desarrollo o crecimiento de las plantas y 
las dosis de riego dependen del clima y del cultivo, por esto es necesario realizar un 
estudio climático de la zona. 
 
     Los datos climáticos para la realización del estudio climatológico se han tomado de 
las siguientes estaciones meteorológicas que son las más cercanas a la finca en cuestión 
así nuestros datos se pueden extrapolar al área que la rodea: 
 
 
ESTACIÓ 
METEOROLÓGICA 
LATITUD LOGITUD ALTITUD 
(m.s.n.m) 
SARIÑEA 41°47' N 0°9' W 282 
LAAJA 41º46’ N 0º20’ W 369 
PALLARUELO DE 
MOEGROS 
41º42’ N 0º12’ W 356 
 
 
La serie de datos termopluviométricos tomada corresponde a un periodo de 15 años, de 
1987 a 2011. 
 
- Temperaturas. 
 
     Esta es una zona muy favorecida desde el punto de vista técnico, ya que la 
temperatura media de los meses más cálidos es mayor de 21ºC, por lo que se pueden 
implantar cultivos que tengan altas exigencias de temperatura siempre y cuando exista 
agua suficiente. 
 
     El clima se puede considerar como mediterráneo continental, con temperaturas 
medias anuales de unos 14 a 16ºC, con unas temperaturas medias del mes más frío 
superiores a los 4ºC y con unas temperaturas medias en los meses más cálidos de unos 
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23 a 25 ºC. El periodo de frío es de larga duración, alrededor de 5 a 7 meses,  pero poco 
intenso, siendo enero el mes más frío y julio el más cálido. 
 
- Periodo de heladas. 
Con los datos obtenidos se llega a la conclusión de que el periodo de riesgo parcial de 
heladas queda comprendido entre el 5 de noviembre y el 13 de abril. Por lo que hace un 
total de 159 días de riesgo. El periodo de riesgo total de heladas está comprendido 
entre el 5 de noviembre y el 18 de marzo. Por lo que hace un total 133 días de riesgo. 
 
- Precipitaciones. 
 
     Nos encontramos en una zona en que las precipitaciones se producen normalmente 
en otoño y en primavera, siendo algunas veces el invierno lluvioso y el verano por lo 
general seco, aunque las medias pluviométricas en este caso dan valores muy próximos 
entre las precipitaciones que se producen en verano, primavera e invierno. Debe tenerse 
en cuenta que las precipitaciones en verano suelen ser normalmente de carácter 
tormentoso y por lo tanto la intensidad de lluvia es mayor y por consiguiente los días de 
lluvia menores que en otras estaciones. 
 
-    El mes que presenta una mayor pluviometría es abril con una media de 
47,59 mm. 
-  El mes menos lluvioso es julio, con 15,95 mm, siguiéndole junio y febrero 
con 21,13 y 2035 mm de media respectivamente.  
- La máxima pluviometría registrada corresponde al año 2008 con un total de 
526,8 mm totales, y la menor el 2002 con 194,4. 
- La mayor pluviometría mensual queda registrada en el mes de mayo de 2008 
con 153,6 mm. 
- El mes con mayor número de días de lluvia es mayo con 6,47 días y el que 
presenta menor número de días de lluvia es julio con 2,67. 
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- Cálculo del número de horas frío. 
-  
     Para su determinación se toman como referencia varios criterios:  
• Según Weimberg el número de horas frío superior a1350 horas.  
• Según Mota, el número de horas frío es de 1424 horas. 
• Según Tabuenca, el número de horas frío es de 1577 horas. 
 
- El viento. 
     
    El viento supone una pérdida de uniformidad del riego por aspersión por lo que 
habrá que prever periodos en los que no será posible regar debido a él. 
Es un factor que influye en gran medida en los cultivos, tanto por su fuerza, como 
por su dirección. La finca donde se enfoca el presente proyecto se encuentra en una 
zona donde predominan tanto el cierzo (viento normalmente frío y con dirección oeste-
noroeste) como el bochorno (viento cálido y con dirección este-sureste). 
 
A partir del porcentaje de número de días al mes en los que sopla el viento y la 
dirección que lleva éste se obtiene el gráfico “la rosa de los vientos”,  así es más fácil 
ver el predominio de una dirección de viento frente a otras. 
El porcentaje total de días con viento es del 80,7% por lo que el periodo de calma 
es sólo de 19,3%. Resultando así: 
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Fig 2.1- Rosa de los vientos en donde se indica la frecuencia ( expresada en %) 
del viento en cada dirección.  
Como se puede observar de manera muy clara, el cierzo es predominante por 
excelencia. 
 
 
- Humedad relativa. 
     La humedad relativa es un dato necesario para el cálculo de la ET0 . 
- La humedad relativa media anual es del 66,66 %.  
- La mayor humedad media relativa se presenta en invierno y otoño. 
Diciembre presenta un 82,23 %  y enero un 80,95 %.  
- El menor valor de humedad relativa media corresponde al mes de julio con 
un valor de 52,17%. 
 
- CARACTERIZACIO DE LAS CODICIOES CLIMÁTICAS (IDICES 
CLIMÁTICOS). 
 
- Índice de Lang. 
     La caracterización climática correspondiente al índice de Lang dice que se trata de 
una zona árida. 
 
- Índice de Martonne. 
     La caracterización climática, según el índice de Martonne, nos dice que el clima es 
característico de estepas y países secos mediterráneos.  
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- Índice de Dantin Cereceda y Revenga. 
     Según este índice se trata de una zona árida. 
 
- CLASIFICACIOES CLIMÁTICAS. 
- Clasificación agroecológica de Papadakis (1960). 
     Papadakis considera que no son los valores absolutos que alcancen los factores 
climáticos los representativos de una clasificación agroclimática, sino las respuestas de 
los distintos cultivos. Por ello propone una clasificación en la que se utilizan 
fundamentalmente factores obtenidos a partir de valores extremos de los factores 
climatológicos. Esta clasificación se apoya en las siguientes caracterizaciones: 
- Rigor del verano. 
- Calor del verano. 
 
     A cada una de las características anteriores se le asigna una sigla representativa y, 
con ellas, se compone la fórmula climática de Papadakis. 
 
     Rigor del invierno. 
 
    En la zona a estudiar la temperatura media de las mínimas absolutas en el mes 
más frío, enero, es de -11,3 ºC. La temperatura media de las mínimas del mes más frío 
es de 0,59  ºC y la temperatura media de las máximas del mes más frío es de 9,21 ºC. 
Por lo que se llega a la conclusión de que el rigor del invierno es de tipo Trigo-Avena 
(Tv). 
 
     Calor del verano. 
 
     La duración de la época libre de heladas dura una media de 6 meses. La 
temperatura media de las máximas en los meses más cálidos (junio, julio y agosto) es de 
30,6 ºC. La media de la máxima temperatura en el mes más cálido del año  (julio) es de 
39,8ºC mientras que la temperatura media de las mínimas en dicho mes es de 17,16ºC 
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por lo que se puede asegurar que el rigor del verano en la zona corresponde al tipo Maíz 
(M). 
- Clasificación bioclimatica de UESCO-FAO (1963). 
     Los factores climáticos utilizados en esta clasificación son los siguientes: 
• Temperaturas. 
El mes más frío es enero, cuya temperatura media es de 6.06 ºC, por lo tanto se 
encuentra dentro del GRUPO 1: Climas templados, templado-cálidos y 
cálidos.  Como la temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 1,23 
ºC, entonces tenemos un invierno moderado. 
 
• Aridez. 
     Se observa un periodo seco en el que la curva pluviométrica está por debajo 
de la térmica, y comprende los meses de mayo (3 últimos días), junio, julio, 
agosto y los cinco primeros días de septiembre. Como periodo subseco de los 
meses de febrero, marzo, mayo y desde el 15 de septiembre al 7 de noviembre. 
Por lo tanto el clima de la zona se define como monoxerico. 
 
DIAGRAMA OMBROTERMICO. 
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• Indices xerotérmicos. 
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    Para caracterizar la intensidad de la sequía, se utilizan los índices xerotérmicos. El 
índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden 
considerarse biológicamente secos.  El número de días es de 78.14, por lo tanto este 
valor pertenece al intervalo  75 < IPx < 100, por lo tanto le corresponde la clasificación 
climática de mesomediterráneo acentuado. 
 
     De acuerdo con los valores de estos tres factores se engloba el clima dentro de los 
cálidos, templado-cálido y templado, es monoxérico y se clasifica como 
mesomediterráneo acentuado. 
 
 
- Clasificación climática de Thornthwaite (1948). 
- Cálculo de la evapotranspiracion potencial (ETP). 
 
      La ETP total anual es 784,67 mm/año. 
 
      Thornthwaite clasifica el clima según una fórmula compuesta de cuatro letras y unos 
subíndices. Las dos primeras letras, mayúsculas, corresponden al índice de humedad y a 
la eficacia térmica de la zona. La letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden a la 
variación estacional de la humedad y a la concentración térmica en verano. 
 
     En consecuencia, el clima de la zona, de acuerdo con los datos obtenidos puede 
representarse por la siguiente fórmula climática, según Thornthwaite: 
D dB’2  b’4 
 
“Clima semiárido, segundo mesotérmico, con nulo exceso de humedad durante el 
invierno y moderada concentración de la eficacia térmica en verano”. 
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- CÁLCULO DE LA EVAPOTRASPIRACIO. 
 
- Cálculo de la evapotranspiracion del cultivo de referencia (ET0) por el método de 
Blanney-Criddle-FAO. 
     Este método se basa en la ecuación formulada por Blaney-Criddle modificada por 
Doorembos y Pruitt (1977) para la FAO, se obtiene una ET0 anual de 1608,14 mm. 
 
- Evapotranspiracion del cultivo (ETC). 
     Para el cálculo de la ETc de cada cultivo se utiliza la ET0 que se ha calculado 
anteriormente por el método Blaney-Criddle-FAO. 
 
ETc = ET0 x Kc 
         Donde : 
           ET0 = Evapotranspiración de referencia, media de los métodos utilizados. 
           Kc = coeficiente del cultivo. Depende del cultivo y la fase de desarrollo. 
 
 
 
     Los cultivos considerados a implantar en la zona se recogen en el anejo 5 (Rotación 
de cultivos). En los meses comprendidos desde después de la recolección hasta la 
siembra no hay ETc. Los resultados de la ETc mensual en mm para cada uno de los 
cultivos considerados son los siguientes: 
 
 
1) CEBADA ( FECHA DE CULTIVO ES EL 5 DE OVIEMBRE 
AL 5 DE JUIO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
oviembre 29,88 0,72 21,51 
Diciembre 14,31 0,73 10,44 
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Enero 21,56 0,86 18,54 
Febrero 35,49 1,02 36,19 
Marzo 80,52 1,10 88,57 
Abril 100,79 1,10 110,87 
Mayo 137,86 0,86 118,55 
Junio 188,64 0,29 54,70 
 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 459,37 mm. 
 
2) TRIGO (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 1 DE 
DICIEMBRE AL 15 DE JUIO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Diciembre 14,31 0,74 10,59 
Enero 21,56 0,79 17,03 
Febrero 35,49 0,97 34,42 
Marzo 80,52 1,09 87,76 
Abril 100,79 1,10 110,86 
Mayo 137,86 1,03 141,99 
Junio 188,64 0,47 86,66 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 489,31 mm. 
 
 
3) MAÍZ (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 1 DE MAYO AL 
15 DE OCTUBRE) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
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Meses ET0 Kc ETc 
Mayo 137,86 0,53 73,06 
Junio 188,64 0,75 141,48 
Julio 228,88 1,08 247,19 
Agosto 206,66 1,11 229,39 
Septiembre 134,26 0,96 128,89 
Octubre 78,16 0,62 48,46 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 868,47 mm. 
4) ALFALFA  
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Marzo 80,52 0,89 71,66 
Abril 100,79 0,89 89,70 
Mayo 137,86 0,89 122,69 
Junio 188,64 0,89 167,88 
Julio 228,88 0,89 203,70 
Agosto 206,66 0,89 183,93 
Septiembre 134,26 0,89 119,49 
Octubre 78,16 0,89 69,56 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 1028,61 mm. 
 
5) GIRASOL (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 10 DE 
MAYO AL 20 DE SEPTIEMBRE) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
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Meses ET0 Kc ETc 
Mayo 137,86 0,51 70,31 
Junio 188,64 0,71 133,93 
Julio 228,88 1,00 228,88 
Agosto 206,66 0,98 202,52 
Septiembre 134,26 0,65 87,26 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 722,9 mm. 
 
6) GUISATE (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 15 DE 
DICIEMBRE AL 10 DE MAYO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Diciembre 14,31 0,73 10,44 
Enero 21,56 0,78 16,81 
Febrero 35,49 1,03 36,55 
Marzo 80,52 1,09 87,76 
Abril 100,79 1,09 109,86 
Mayo 137,86 1,04 143,37 
 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 404,79 mm. 
 
 
 
 
 
 
Memoria 
 
Página 17 
 
4.- ESTUDIO EDAFOLÓGICO. 
 
     El suelo es el medio de sustento de la planta, como tal, es vital para el desarrollo de 
esta. Por esto es necesario conocer sus características para poder utilizarlo de forma 
adecuada. 
 
     El estudio realizado  a continuación está basado en los análisis de suelo de la finca, 
para ello se han analizado varias muestras de la zona a transformar en el Laboratorio 
Agroambiental del Servicio de Investigación Agraria del Departamento de Agricultura 
de la Diputación General de Aragón. 
 
  El estudio realizado a continuación está basado en los análisis de suelo de la finca, para 
ello se han tomado varias muestras y se han llevado al laboratorio agroambiental del 
campus Aula Dei en Zaragoza. Los resultados obtenidos serán extrapolables a toda ella. 
   
 
 
 
 
 
- CARACTERIZACIO GEERAL DEL SUELO. 
 
- Muestreo. 
 
     Para el conocimiento de las características particulares del suelo estudiado, se 
tomaron tres muestras en la zona. Las muestras se recogieron a una profundidad de 30 
cm. 
 
 
- Resultados obtenidos. 
 
- Caracteres físicos del perfil edafico. 
 
     Resultados según el USDA. 
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GRAULOMETRÍA 
Elementos gruesos (> 2mm) 9% 
Arena gruesa (0.5 – 2 mm) 15% 
Arena fina (0.05 - 5 mm) 37% 
Limo (0.002 – 0.05 mm) 25% 
Arcilla (< 0.002 mm) 23% 
 
     Con los datos obtenidos se determina la clase textural del suelo entrando para ello en 
el triángulo de texturas, y resulta ser un suelo Franco-Arcillo-Arenoso. 
 
ESTRUCTURA 
Profundidad (m) 0,85 
Densidad aparente (Tm/m3) 1,27 
Densidad real (Tm/m3) 2,6 
Porosidad (% volumen) 51,0% 
 
 
- Caracteres hídricos del perfil edafico. 
 
Capacidad de campo (%) 19,14 
Punto de marchitez (%) 10,18 
Agua útil(%) 8,96 
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- Caracteres químicos. 
 
FERTILIDAD 
pH  7,8 
Materia Orgánica (%) 1,3 
 total (%) 0,11 
Salinidad (dS/m) 1,4 
Carbonatos totales (%) 20,8 
Relación C/ 13 
P (ppm) 9 
 
CATIOES SOLUBLES MÁS ITERCAMBIABLES 
Mg (meq/100g) 1,4 
a (meq/100g) 7,5 
K (meq/100g ) 125,4 
 
 
 
- Determinación de la velocidad de infiltración. 
 
 
     La determinación de la velocidad de infiltración de agua en el suelo se realiza en 
campo, para ello se usa un infiltrometro de doble anillo o de Müntz, ya que es el método 
más práctico y sencillo. 
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     El conocer la velocidad de infiltración del agua en el suelo se hace necesaria para el 
posterior dimensionado de los distintos sistemas de riego que se vaya a implantar en la 
finca. 
 
     En el estudio realizado, la velocidad de infiltración se encuentra en un intervalo 
moderado por lo que nos va a limitar de algún modo a la hora del dimensionado, en lo 
que respecta a las máquinas pivot, dado que en función del radio varia mucho la 
infiltración en el extremo, que junto con la capacidad de campo y el punto de marchitez 
obtenidos analíticamente, se obtiene una capacidad de retención de humedad en el suelo 
aceptable. No se encuentra factor limitante para ningún tipo de cultivo. 
 
- COCLUSIOES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
- Conclusiones de carácter fisico. 
 
   En lo que respecta a la granulometría y estructura del suelo, se obtiene que es 
aceptable para los cultivos que se desea implantar. Presenta una estructura franco- 
arcillo- arenosa. Su  profundidad  no va a presentar problemas para el cultivo ya que 
permite cualquier desarrollo de raíz. A su vez, la densidad aparente y la real, junto con 
la porosidad están comprendidos dentro de valores considerados como normales, por lo 
tanto no son factor limitante. 
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- Conclusiones de carácter hídrico. 
 
En el estudio realizado sobre la velocidad de infiltración, el valor obtenido se 
encuentra en un intervalo de infiltración moderada, lo que hace al suelo adecuado para 
el riego. Así que no va a tener ninguna limitación al respecto. 
 
  La capacidad de campo y el punto de marchitez obtenidos analíticamente dan 
unos valores que permiten que la capacidad de retención de agua útil en el suelo sea 
aceptable. No se encuentran factores limitantes para ninguno de los cultivos que se 
desean  implantar en la parcela. 
 
 
- Conclusiones de carácter químico. 
- FERTILIDAD. 
 
o pH. El valor obtenido es básico tendiendo a neutro, esto se debe a la 
cantidad de carbonatos que hay en el suelo. El valor se encuentra en un nivel 
aceptable para los cultivos que se van a implantar.  
 
o Materia orgánica. El  valor obtenido es de 1,3%, lo que es un nivel pobre y 
junto al exceso de carbonatos que presenta el suelo éste tiende a tener poca 
capacidad de absorción y retención del agua. Resultaría entonces necesario 
una enmienda orgánica a partir del estiércol animal que se calculará más 
adelante y así incrementar los niveles a largo plazo hasta un 2-2,5% que es 
un porcentaje adecuado para permitir un adecuado desarrollo de los cultivos. 
 
o Nitrógeno total. Es del orden del 0,11%, por lo que se encuentra a un nivel 
adecuado y no se hace necesario ningún aporte adicional.  
 
o La relación C/N. El valor obtenido es de 13, un nivel normal para un suelo 
de estas características. Hay una buena liberación de nitrógeno por parte de 
la materia orgánica. 
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o La salinidad. El valor obtenido ha sido de 1,4 dS/m, el cual es bajo. Se 
consideran como suelos no salinos aquellos con niveles de CE < 4dS/m. La 
influencia sobre los cultivos va a ser  inapreciable y no alterará el adecuado 
desarrollo de éstos. Por lo tanto, en un principio, no se tomará ninguna 
medida al respecto ya que esta cantidad se verá influída con el sistema de 
riego implantado. 
 
o El fósforo. Tiene un valor de 9 ppm. Por lo que no será necesaria la 
realización de ningún aporte al encontrarse en cantidad suficiente. 
 
o Cationes solubles. Tanto los niveles de  sodio, magnesio y potasio obtenidos 
se encuentran en unos valores aceptables para el adecuado desarrollo de las 
plantas. Con lo cual no se hace necesario tomar ninguna medida al respecto. 
 
- CÁLCULO DE LA EMIEDA HUMICA. 
 
    El contenido óptimo en materia orgánica en un suelo de regadío se encuentra 
entre un 2-3% (en nuestro caso se intentará incrementar al 2%). En nuestro caso es de 
un 1,3%  por lo cual éste ha de elevarse un 0,7%. 
Teniendo en cuenta que inicialmente los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio son los 
adecuados en el suelo y que sólo se intenta incrementar el nivel de materia orgánica en 
él,  se procederá a hacer la enmienda con estiércol de vaca ya que es el que menor 
aporte de estos elementos tiene. Aparte, el ganado vacuno es bastante predominante en 
la zona. Éste se obtendrá de las explotaciones cercanas a la finca las cuales lo tienen 
almacenado de al menos 3 años. Al analizarlo químicamente se obtuvo un porcentaje de 
materia seca del 23 %. 
se obtiene una cantidad de estiércol a aplicar es de 158,26 Tm/Ha.. 
 
 
- MATEIMIETO DE LA EMIEDA ORGAICA Y UTRIETES. 
 
     Se calculó la dosis necesaria de estiércol de vacuno a aplicar antes de comenzar la 
rotación 158,26 Tm/Ha.. Las condiciones del suelo cambian conforme pase el tiempo 
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ya que se van a combinar a lo largo de los años cultivos con altas necesidades 
nutricionales con otros menos exigentes. 
 
     En la rotación se alternarán cultivos con efectos antagónicos sobre el suelo. A los 
que tienen una elevada profundidad radicular les seguirán otros que tengan poca. A los 
que tengan altas necesidades nutricionales con otros menos exigentes y que además 
aporten una importante cantidad de materia vegetal tras la cosecha, e incluso aporten al 
suelo macronutrientes, como es el caso de las leguminosas (alfalfa y guisante).  
 
Como en la rotación habrá cereales sería recomendable usar sus restos de 
cosecha como enmienda orgánica.  
 
En el caso de que lo hecho anteriormente no cumpla con todos los requisitos de 
aporte de materia orgánica se volverá a hacer uso de estiércol de vacuno para así poder 
reponer todo lo necesario por lo que habrá que rehacer los pertinentes cálculos para 
hallar la dosis a aplicar. 
 
5.- CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO. 
 
     El agua es elemento principal para la nutrición de las plantas, como en ella se pueden 
encontrar diversas concentraciones de sustancias disueltas, y de estas concentraciones 
depende la calidad de la misma para su uso, es imprescindible un análisis de calidad del 
agua. 
 
     Se van a seguir los métodos más utilizados, que por otra parte, son los que mas 
pueden ayudar a dar un criterio adecuado. Por lo general, todos basan a la hora de 
determinar la calidad del agua en el contenido en sales solubles, sin considerar las 
relaciones que se establecen entre el agua y el medio en el que será consumida. 
 
     En cada caso lo que se valora es el riesgo potencial del uso del agua. Es decir, la 
mayoría de las aguas consideradas peligrosas tienen un contenido actual de sales que en 
sí mismo no es demasiado perjudicial; el problema se presenta cuando esas aguas 
evolucionan en el suelo. 
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     La evapotranspiración disminuye la humedad del suelo pero prácticamente no 
elimina sales, de forma que la solución del suelo se hace cada vez más salina a medida 
que el suelo se seca. Por este procedimiento, si el agua inicialmente tiene una 
concentración salina aceptable puede alcanzar valores elevados. Además se presentan 
otros fenómenos: al concentrase las sales, alguna de ellas puede alcanzar su límite de 
solubilidad y precipitar, desplazando de la solución del suelo determinados cationes y 
alterando las propiedades iniciales. Esto suele ocurrir con algunas sales de calcio de baja 
solubilidad, la que tienen por consecuencia un aumento de la proporción de sodio en el 
agua del suelo y del PSI del mismo. 
 
     Se hace muy importante determinar la calidad del agua que se va a usar para el riego, 
ya que dependiendo de los resultados que se obtengan será factible o no la puesta en 
riego. 
 
- RESULTADOS DEL AÁLISIS. 
 
   Los datos acerca de la calidad del agua que transcurre en su cauce vendrán 
dados por la estación 421, situada a la altura de Almudévar.  
Los resultados acerca de la calidad de su agua dieron un resultado A2 que, según 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE 1996b), para su potabilización requieren 
un tratamiento físico normal, químico y desinfección.  
   
     Los resultados son los siguientes: 
cationes aniones 
 mg/l  mg/l 
Calcio(Ca2+) 48,1 cloruros(Cl-) 17 
Magnesio(Mg2+) 9,73 Sulfatos(SO4
2-) 38,82 
Sodio(Na+) 9,48 Bicarbonatos(HCO3
-
) 
120,62 
potasio(K+) 3,85 carbonatos(CO3
2-) 0 
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- Temperatura agua: 21,7 ºC. 
- pH = 8,1. 
- Conductividad eléctrica (a 25ºC): 0,35  dS/m.  
 
Otros iones 
 mg/l  mg/l 
Nitratos 0,118 Manganeso 0,01 
Nitritos 0,23 Mercurio 0,00 
Cobre 0,00 Plomo 0,00 
Hierro 0,10 Boro 0,00 
 
 
 
3.- VARIABLES QUE DEFIE LA CALIDAD DEL AGUA DE 
RIEGO. 
 
1. SALINIDAD. 
Viene dada por la concentración de sales solubles (fácilmente ionizables) en el agua de 
riego y afecta en la disponibilidad de ésta para el cultivo. El valor de conductividad 
eléctrica es el indicativo más utilizado para evaluarla. 
Según los resultados obtenidos, la conductividad eléctrica medida en muestras de agua 
del canal de Monegros fue de  0,35 dS/m (a 25 ºC) y la concentración total de sales 224 
mg/l (a 21,7ºC). 
Según Urbano Terrón P, (1995): R.S Ayers y D.W Westcot (1976 
y revisión en 1987) para los problemas de salinización, utilizando la 
conductividad eléctrica del agua se propone la siguiente escala: 
 
 
UNIDAD NINGUNA LIGERA A 
MODERADA 
SEVERA 
dS/m Menor de 0,7 De 0,7-3 Mayor de 3 
Mg/litro Menor de 450 450-2000 Mayor de 2000 
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Por lo que, como conclusión, se puede decir que dicho agua no presenta 
problema alguno de salinidad.  
 
1. SODICIDAD. 
 
 Se expresa mediante la relación de adsorción de sodio (RAS), parámetro que 
representa la posible influencia del ión sodio, presente en el agua de riego, sobre el 
suelo. Una elevada proporción relativa de este elemento frente al calcio y magnesio 
puede inducir en el suelo la degradación del mismo con la consiguiente pérdida de 
estructura y permeabilidad.  
La FAO establece los siguientes límites a la hora de evaluar si la salinidad y el SAR del 
agua de riego suponen algún tipo de restricción sobre el agua a usar para riego: 
 
UNIDADES NINGUNA LIGERA A 
MODERADA 
SEVERA 
RAS 0-3 Y CE >0.7 0.7-0.2 < 0.2 
RAS 3-6 Y CE >1.2 1.2-0.3 <0.3 
RAS 6-12 Y CE >1.9 1.9-0.5 <0.5 
RAS 12-20 Y CE >2.9 2.9-1.3 <1.3 
RAS 20-40 Y CE >5.0 5-2.9 <2.9 
 
     
 
 Teniendo en cuenta que el SAR equivale a 0,32, se tiene que el agua de riego 
requiere de ligera a moderada restricción. 
     Otro índice que se suele encontrar en los estudios de aguas, está referido al contenido 
de calcio que hay en éstas (ºF). Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
º
10
124Mg52(Ca
  F
22 ).(). ⋅+⋅
=
++
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     En la expresión las concentraciones de los cationes Ca2+ y Mg2+ (ambos expresados 
en mg/l). Sustituyendo en la expresión por los valores correspondientes se obtiene un 
valor de 16,03. 
 
 La clasificación del agua de riego según el resultado obtenido previamente se 
realizará siguiendo la tabla expuesta a continuación (Ros Orta. S, 2001): 
 
TIPO DE AGUA ºF 
Muy dulce <7 
Dulce 7-14 
Medianamente dulce 14-22 
Medianamente dura 22-32 
Dura 32-54 
Muy dura >54 
 
 
 Por lo que nos encontramos frente a una situación de agua medianamente dulce. 
 
 
1. ALCALINIDAD. 
 
Los suelos alcalinos son suelos arcillosos con pH elevado (>9), estructura 
pobre y densa, baja capacidad de infiltración y lenta permeabilidad. Poseen a 
menudo una capa calcárea compacta a una profundidad de 0.5 - 1 m y son 
difíciles de cultivar. El intervalo óptimo de pH se encuentra entre 7 y 8. La 
media es de 8,1.Viene dada por el SAR ajustado aplicando la fórmula escrita 
anteriormente, es: 0,863 
 
     Con este valor de SAR ajustado, entrando en la siguiente tabla se obtiene que no hay 
riesgo de alcalinización. 
 
 CALIFICACIÓN DEL AGUA 
SARaj 6 No hay riesgo de alcalinización. 
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6 < SARaj < 9 Moderado riesgo de alcalinización 
9 < SARaj Grave riesgo de alcalinización 
 
1. TOXICIDAD IÓNICA ESPECÍFICA 
 
 Algunos iones producen efectos tóxicos en las plantas cuando éstas los 
absorben en excesiva cantidad. Los más peligrosos son: cloruro, sodio y boro. 
 
En la siguiente tabla se indican las directrices para evaluar los problemas 
de toxicidad. 
 
 unidad ninguna Ligera a 
moderada 
severa 
Sodio 
 
 
Meq/litro 
Menor de 3 
 
Mayor de 3 Mayor de 9 
Cloruro Meq/litro Menor de 3 Mayor de 3 Mayor de 10 
Boro Mg/litro Menor de 0,7 0,7-3 Mayor de 3 
 
 
 Por lo que se puede ver con los resultados obtenidos, no hay ningún tipo de 
intoxicación de estos elementos en el agua de riego a usar. 
 
NORMAS COMBINADAS PARA CARACTERIZAR LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS UTILIZADAS EN EL RIEGO. 
 
     Son numerosos los criterios que se han utilizado para caracterizar la calidad de las 
aguas de riego. Nos referiremos aquí, solamente a los de mayor aceptación y se basan 
en la utilización combinada de alguno de los índices antes descritos. 
 
ORMAS RIVERSIDE. 
 
     Relacionan la conductividad eléctrica y el SAR. Según estos dos índices  se 
establecen dieciséis clases de aguas en función del riesgo de alcalinización y 
salinización. 
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      Utilizando los dos parámetros anteriores, el agua se caracteriza mediante una 
fórmula tipo CiSj, en la que los valores de C, son los correspondientes a la CE y los S, 
los del SAR. Los subíndices varían entre 1 y 4. 
 
 Si se entra en el siguiente diagrama con los valores de SAR (ajustado) = 0,863 y 
CE (a 25ºC) = 427 micromhos/cm: 
    
      
 
Se obtiene una clase de agua C2-S1, que indica un riesgo medio de salinización 
del suelo pero muy bajo de alcalinización. 
 
 
 ORMAS H. GREEE. 
 
Esta norma clasifica el agua de riego según la cantidad de sodio expresado en 
porcentaje con respecto al total de cationes contenidos y la concentración total de sales 
(meq/l). 
Memoria 
 
Página 30 
 
 
CATIONES 
 Meq/l 
Calcio (Ca2+) 2,405 
Magnesio(Mg2+) 0,797 
Sodio(a+) 0,411 
Potasio(K+) 0,099 
 
 
 
     Entonces: 
- %Na = 11,07 %. 
- Concentración total (cationes+aniones) = 3,712 + 3,26 = 6,972 meq/l. 
 
     Con estos valores obtenidos se entra en el siguiente gráfico:  
 
 
 
Como se puede ver, se obtiene como resultado un agua de buena calidad para el 
riego. 
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RECOMEDACIOES DE TAMÉS. 
 
     Propone un sistema de clasificación en el que los diferentes riesgos quedan definidos 
por las relaciones siguientes: 
 
- Riesgo de salinización. Considera los sólidos disueltos en gramos/litro (g/l) o su 
equivalente en conductividad eléctrica. 
- Riesgo de alcalinización: Considera dos índices: 
 
a) Índice de Eaton o carbonato sódico residual (CSR).  
 
 Indica la peligrosidad del sodio una vez que han reaccionado los 
cationes de calcio, magnesio con los aniones carbonato y bicarbonato. Se 
calcula a partir de los valores obtenidos en el análisis (meq/l):  
 
CSR = (CO3
2- + HCO3
2-) – (Ca2+ + Mg2+) 
 
     El criterio para caracterizar aguas de riego, según este índice es: 
 
CSR CRITERIO 
< 1,25 BUENAS 
1,25≤ CSR < 2,5 DUDOSAS 
2,5 ≤ CSR MALAS 
 
 
     Así pues, en este caso, CSR = -1,224. El agua es buena y utilizable 
para el riego. 
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b) Índice de Kelly o relación de calcio.  
 
Esta relación muestra la proporción del contenido de calcio respecto a 
los restantes cationes. Se expresa en meq/l. Se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
+++
+
++
= 22
2
MgNaCa
Ca
  RC  
 
      Sustituyendo con los valores correspondientes se obtienen un valor de la 
relación de calcio de 0,66. 
 
- Riesgo de fitotoxicidad. Considera el contenido en boro dado en la escala de 
Scofield. 
 
     De acuerdo con todo ello, los criterios para la clasificación propuesta por Tamés, son 
los siguientes: 
 
 AGUAS 
POSITIVAMENTE 
BUENAS 
AGUAS 
POSITIVAMENTE 
MALAS 
SÓLIDOS DISUELTOS ( 
g/l) 
<0,5 >12 
ÍNDICE DE EATON O 
CSR (meq/l) 
<1,25 >2,5 
RELACIÓN DE CALCIO 
(%). 
>35 <35 
CONTENIDO EN BORO 
(mg/l) 
<0,33 >3,75 
 
  
     En nuestro caso las características del agua son: 
  
- Solidos disueltos = 248,058 mg/l = 0,248 g/l. Menor que 0,5 g/l 
- Índice de Eaton o CSR = -1,224 meq/. Menor que 1,25 meq/l 
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- Relación de calcio = 66%. Mayor que 35 %. 
- Contenido en boro = 0,0 meq/l. 
 
     Por lo tanto, el agua se considera como positivamente buena y apta para el riego. 
 
COCLUSIOES AL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO. 
 
       Con todo lo expuesto en este anejo, se llega a la conclusión de que este agua no 
causará ningún problema sobre el desarrollo de los cultivos ni sobre el suelo de la 
parcela, ya que cumple todos los requisitos mínimos de calidad. 
 
     Por lo tanto se puede decir, que el agua del Canal de Monegros es óptima y sin 
ningún tipo de limitación, con lo cual se aconseja el desarrollo del presente proyecto. 
 
 
6- JUSTIFICACIÓ DE OPCIOES Y ELECCIÓ DE LA ÓPTIMA. 
 
- JUSTIFICACIÓ DE LA COVERSIÓ A REGADIO. 
     La transformación a regadío de una parcela de secano, con posibilidades de 
desarrollo, queda siempre justificada; siempre y cuando se puedan obtener de ella una 
rentabilidad acorde con la inversión que se ha de efectuar; y que estará condicionada por 
los siguientes factores: 
 
- Climatología. 
 
     La precipitación es el principal problema que nos lleva a la decisión de implantar el 
sistema de riego.  
     Observando las condiciones climatológicas de la zona se puede ver que la 
precipitación media anual es bastante escasa para el sustento de los cultivos. Este hecho, 
justifica por sí solo, la necesidad de implantar un sistema de riego para poder cultivar 
una amplia gama de cultivos, ya que exceptuando la escasa cantidad de lluvia que se 
produce en la zona objeto de este proyecto, el resto de los factores climatológicos son 
óptimos para el desarrollo y crecimiento de todo tipo de cultivos herbáceos extensivos . 
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- Rendimiento de la cosecha (producción). 
 
     Para obtener un máximo rendimiento de cosecha es fundamental un buen aporte 
hídrico, tanto en cantidad como en homogeneidad. Este aporte debe estar bien repartido 
a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo par lograr una buena producción. El buen 
reparto del agua de riego y la homogeneidad a nivel de parcela va a estar condicionada 
por el sistema de riego que se elija, y de ello dependerá el rendimiento de la cosecha que 
se vaya a obtener de la parcela. 
 
 
- FACTORES QUE CODICIOA EL SISTEMA DE RIEGO ELEGIDO. 
- Topografía y contorno de la parcela.   
 
     Nos encontramos ante una parcela con una extensión de 287 hectáreas, las cuales 
tienen un contorno bastante irregular. Las pendientes no son muy elevadas, ya que están 
en torno al 1% por lo que puede considerarse la parcela prácticamente llana en su 
extensión. 
 
     Por lo tanto no se va a presentar limitación alguna a la hora de realizar la elección del 
sistema de riego a implantar en la parcela ya que la escorrentía que se pudiera producir 
por elevadas pendientes es mínima. 
 
-  DISTRIBUCIOES PLATEADAS DEL SISTEMA DE RIEGO. 
 
     Se han pensado dos opciones para la distribución del riego en la parcela. Estas 
opciones se recogen en el anejo 8. De las planteadas en dicho anejo se opta por la 
opción 1, la cual se desarrolla a continuación. 
 
 
- Opcion 1. 
     En esta opción se instalan 5 pívot, tres de los cuales tienen 359 metros de radio, 
(compuestos de 7 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarcan una 
superficie de aproximadamente 40,5 hectáreas cada uno. Otro pívot tiene un radio de 
409 metros (compuesto por 8 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que 
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riega una superficie de 52,55 hectáreas. El último tiene 259 metros de radio, (compuesto 
de 5 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarca una superficie de 
aproximadamente 21,07 hectáreas. 
     En el  resto de la finca se adopta cobertura total enterrada, quedando la siguiente 
distribución: 
 
 
4.2.- OPCIO 2. 
 
     En esta opción se instalan 5 pívot, dos de los cuales tienen 359 metros de radio, 
(compuestos de 7 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarcan una 
superficie de aproximadamente 40,5 hectáreas cada uno. Otros dos pívot tiene un radio 
de 209 metros (compuesto por 4 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que 
riegan una superficie de 13,72 hectáreas. El último tiene 509 metros de radio, 
(compuesto de 10 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarca una 
superficie de aproximadamente 81,39 hectáreas. 
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     En el  resto de la finca se adopta cobertura total enterrada, quedando la siguiente 
distribución: 
 
 
 
 
 
- Elección de la opción óptima. 
 
-Valoración económica. 
     En este apartado se realiza un breve estudio económico para obtener la solución 
final. 
Este estudio no pretende ser exhaustivo en las opciones escogidas y los precios usados 
son precios orientativos, aunque dan una idea bastante acertada de lo que supondría la 
elección de una opción u otra. Estos precios no incluyen el coste de la estación de 
bombeo y son los que actualmente circulan en el mercado del sector, se han obtenido de 
profesionales en la instalación de sistemas de regadío. 
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 Opción 1. 
 
- 195,09 hectáreas con pívot  a 1.600 €/Ha, dan un total de 312.144 €. 
- Cobertura total de 87,59 hectáreas a 3.305 €/Ha, da la cantidad de 
289.485 €. 
 Por lo tanto asciende a 601.629 €. 
 
 Opción 2. 
- 189,81 hectáreas con pívot, a 1.600 €/Ha; da la cantidad de 303.696 €. 
- Cobertura total de 97,19 hectáreas a 3.305 €/Ha, asciende a 321.213  €. 
 Por lo tanto asciende a  624.909 €. 
 
- Conclusión. 
- Es la más económica de las dos ya que existe una diferencia de 23.280 €. 
- El gran pívot de la opción 2 (el que cubre 81,39 ha) podría ser factible, 
pero le costaría mucho más tiempo dar un riego completo, que 
combinando los de la opción 1. Además necesitaría un caudal en toma 
elevado, lo que unido a las demás instalaciones incluidas en la opción, 
sería necesario un bombeo de caudal elevado llegando a aumentar 
considerablemente los costes. 
 
     Por lo tanto, tenidos en cuenta los condicionantes anteriormente expuestos, se llega a 
la conclusión de que la disposición del sistema de riego de la opción 1 es la más 
adecuada para el conjunto de la finca y por lo tanto la que se decide adoptar para llevar 
a cabo la transformación a regadío de ésta. 
      
 
7- CARACTERÍSTICAS  GEERALES DEL RIEGO POR ASPERSIÓ. 
 
     Se ha elegido la aspersión como sistema de riego, porque sus características técnicas 
hacen posible esta transformación. Las principales características que definen el riego 
por aspersión son: 
- Distribución del agua en forma de lluvia, de manera uniforme sobre el suelo. 
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- Permite el riego de terrenos con pendiente sin la necesidad de realizar 
nivelaciones en el terreno. 
- Conducción del agua por el interior de tuberías a presión, sin ningún tipo de 
pérdidas en su distribución. 
- Distribución del agua sobre el terreno a medida que se va infiltrando, pudiendo 
aplicar solo las dosis necesarias para el cultivo, con el consiguiente ahorro de 
agua. 
- Se evitan las pérdidas de agua por escorrentía, así se evita la erosión del suelo 
fértil. 
- Con el propio sistema de riego se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios, y 
aporte de fertilizantes. 
- Se adapta a la mayoría de los cultivos incrementando su producción respecto a 
los sistemas de riego tradicionales. 
- La exigencia de mano de obra disminuye en comparación con los sistemas de 
riego tradicionales. 
- La eficiencia de riego es más satisfactoria que en riegos tradicionales.  
 
 
     Las características indicadas anteriormente son las ventajas del riego por aspersión, 
pero éste también presenta ciertos inconvenientes, los cuales son: 
- La mala compatibilidad del viento con la eficiencia de aplicación del riego, 
disminuyendo esta considerablemente, con lo que deberá evitarse el riego en días 
con velocidades de viento elevadas. 
- El coste elevado de implantación, que se ve compensado con un aumento de 
producción considerable. 
 
- COBERTURA TOTAL ETERRADA. 
 
- Ventajas e inconvenientes. 
 
     Además de las características antes citadas la cobertura total enterrada, evita 
infraestructuras superficiales que separan y enmarcan la parcela, y evita pérdidas en la 
superficie cultivada. 
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     Principalmente se caracteriza por constar de: 
- Un elemento filtrante que se instalará en el edificio de control de mandos y estará 
compuesto por filtros de mallas automáticos. 
- Una válvula hidráulica en la entrada de cada módulo (conjunto de emisores de 
riego que funcionan al mismo tiempo) comandada por una llave de tres vías, la 
cual puede ser accionada manualmente con tres posiciones, la tercera se 
corresponde al modo automático. 
- Una red de tuberías de distintos diámetros que variarán en función del caudal que 
transporten. Esta  se encuentra totalmente enterrada a mayor profundidad que la 
de labor de los aperos, saliendo solo a superficie el porta-emisor, que puede ser 
de diferentes medidas, y el emisor o aspersor que también puede ser de diversos 
tipos. 
- Un controlador de riego que controlará el conjunto del equipo de riego y estará 
instalado en el edificio de mandos. 
 
- Elección del marco de colocación de los aspersores. 
 
     El marco de colocación de los aspersores en red viene dado por las distancias 
existentes, por un lado entre dos ramales contiguos de aspersores, y por otro lado por la 
distancia entre dos aspersores consecutivos dentro de un mismo ramal. Es muy 
importante la distribución de los aspersores, que se suelen colocar siguiendo 
generalmente tres disposiciones: en rectángulo, en cuadrado y en triangulo o tresbolillo. 
 
     Se opta por la distribución que tiene una distribución del marco en forma triangular, 
en donde los aspersores ocupan los vértices de una red de triángulos. Este tipo de 
disposición es el que mejor aprovecha el agua, pues la uniformidad de distribución del 
agua es mucho mejor cuando hay vientos dominantes. 
 
     Para la distribución triangular la distancia entre dos aspersores de un mismo lateral 
de riego será de 18 metros y la separación entre dos laterales contiguos será igualmente 
de 18 metros, lo que dará una red de triángulos equiláteros. 
 
     La causa por la que se toma este marco de colocación de los aspersores es 
principalmente por la uniformidad, y en segundo plano, por la adaptabilidad a la gran 
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mayoría de herramienta, pues generalmente se trabaja con anchuras múltiplas de tres 
metros. 
 
- Elección del aspersor. 
 
     En función de todas las características técnicas del aspersor anteriormente descritas 
en el anejo 7, y teniendo en cuenta el aspecto económico, se definen los aspersores que 
se van a colocar. 
 
- CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPERSORES. 
 
- Aspersor circular. 
o Caudal emitido por el aspersor:  1976 L/h. 
o Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
o Boquilla aspersor: 3/16’’ (4.76 mm) 
o Boquilla pequeña con chorro lateral (ranura vertical): 3/32’’ (2.38 mm). 
o Alcance: 14.5 m. 
o Velocidad rotación: 1.070 rpm. 
o Coeficiente de uniformidad 18 x 18T: 81.76% 
o Grado de pulverización (índice de Tenda):  K = 4.76mm/ 30 mca = 
0.1587. 
o Índice de Poggi: 14.5 m/ 30 mca = 0.4833. 
o Densidad de aspersión: 7.04 mm/ h 
 
 
- Aspersor sectorial: 
o Caudal emitido por el aspersor:  1757 L/h. 
o Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
o Boquilla aspersor: 13/64’’ (5.15 mm) 
o Alcance: 15.2 m. 
o Velocidad rotación: 0.54 rpm. 
o Coeficiente de uniformidad 18 x 18T: 80.99% 
o Grado de pulverización (índice de Tenda):  K = 5.15 mm/ 30 mca = 
0.1716. 
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o Índice de Poggi: 15.2 m/ 30 mca = 0.5066. 
o Densidad de aspersión: 5.42 mm/ h 
 
- Porta-aspersores. 
 
o Los porta-aspersores circulares tendrán una altura máxima de 2.5 metros. 
o Los porta-aspersores sectoriales tendrán una altura máxima de 2.5 metros 
y estarán dotados de un deflector, que consiste en una chapa atornillada 
en cabeza del porta-aspersor para evitar que vaya el agua a carreteras o 
caminos.  
o Se dotarán de válvulas de bola o grifos a aquellos porta-aspersores que 
los necesiten para cortar el caudal y realizar las reparaciones u 
operaciones que sean oportunas. 
o Los porta-aspersores serán de acero galvanizado de 3/4". 
 
 
- MAQUIA PÍVOT. 
 
     El pívot consiste en una tubería conectada a un eje de pivote, anclado este en el suelo 
de la parcela y sobre una base de hormigón. Los tramos de tubería están elevados unos 
3.5 metros, y suspendidos por torres que distan entre si unos 50 metros. Dichas torres se 
apoyan en dos ruedas que son movidas por un motor, de 0.75  C.V. que está situado en 
el centro. 
 
     Mientras la maquinaria gira alrededor de su punto de pivote, el agua se inyecta a la 
tubería y se dispersa por medio de aspersores a lo largo de la máquina. 
 
 - Ventajas e inconvenientes. 
 
     A la hora de elegir el Pívot como sistema más apropiado para una finca, se han 
considerado las siguientes ventajas e inconvenientes: 
- Tiene un bajo precio de instalación en superficies medias y grandes. 
- Alto grado de automatización. 
- Poca necesidad de mano de obra para su manejo. 
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- Permite realizar labores sin obstáculos. 
- Presenta un bajo costo de mantenimiento. 
- Deja esquinas sin regar, las cuales si se quieren regar se debe hacer por otro 
sistema. 
- Precisa de grupos electrógenos para el movimiento de la maquinaria si no se 
dispone de electrificación en la finca. 
- Tiene una alta pluviometria en los últimos tramos. 
- Se atascan en terrenos fuertes, con lo que se hace necesario tomar las medidas 
correspondientes. 
 
     La elección del riego con pívot impone cambiar o adaptar, en parte y en algunos 
casos, los sistemas de cultivo. 
 
- Características de la maquina pívot. 
 
        Se van a instalar tres tipos de máquina pívot en la parcela a transformar en el 
presente proyecto. Tendrán las siguientes características: 
 
- Tres de ellas tendrán un radio de 359 metros, 7 tramos de 50 y un alero de 9 
metros. Cubrirán aproximadamente 40,5 hectáreas cada una de ellas.  
 
- Otra tendrá un radio de 409 metros, 8 tramos de 50 y un alero de 9 metros, 
cubriendo aproximadamente 52,55 hectáreas. 
 
- Otra tendrá un radio de 259 metros, 5 tramos de 50 y un alero de 9 metros, 
cubriendo aproximadamente 21,07 hectáreas. 
 
     La tubería de las máquinas será de acero galvanizado, de un diámetro de 8 5/8” 
(203,4 mm), e irá colocada a una altura máxima de 3,5 metros, sobre torres 
autopropulsadas con estructura de acero igualmente galvanizado, por medio de motores 
eléctricos. 
 
     Los aspersores circulares: 
- Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
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- Velocidad de rotación: 0,538 rpm. 
- Alcance del aspersor: 14 m. 
 
Cañón fin de tramo sectorial: 
- Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
- Velocidad de rotación: 0,538 rpm. 
- Alcance del aspersor efectivo: 12 m. 
 
      La disposición de los mismos a lo largo de la máquina viene dada por el 
fabricante de la misma.  El grupo generador estará junto a la base del pívot para evitar el 
soterramiento del cable y por lo tanto, el encarecimiento de la instalación, por tener que 
trasladarlo en caso distinto desde la caseta de controles hasta el pivote de la máquina, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
     Se construirá una caseta junto a la base del pívot para resguardar el grupo generador, 
el filtro correspondiente y el sistema de inyección de fertilizantes. 
 
 
8.- ROTACIÓ DE CULTIVOS. 
 
     La rotación de cultivos propuesta, tiene la finalidad de obtener rendimientos 
crecientes, alcanzar la máxima rentabilidad de la actividad agrícola que se ha de llevar a 
cabo. Así pues se necesita programar una alternativa y una rotación eficaz de cultivos. 
 
     La alternativa ha de presentar un carácter elástico, para poder reaccionar ante las 
fluctuaciones que se produzcan en el mercado en años venideros. Además ha de ser 
programada a largo plazo, no en cuanto al número de años, sino a la importancia de los 
cultivos. 
 
- CULTIVOS PROPUESTOS PARA LA ROTACIÓ. 
 
     Los cultivos propuestos son aquellos que, por su gran extensión cultivada o que por 
su importancia económica, son cultivos de relevancia en la zona o que pueden llegar a 
adquirirla en breve tiempo, estos son la alfalfa, la cebada, el trigo, el maíz, el girasol y el 
guisante. 
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     El hecho de que se reflejen estos cultivos en la rotación, no quiere decir que el 
propietario de la finca deba cumplir dicha rotación, sólo se propone una rotación que se 
aproxime lo más posible a lo que pueda realizar el propietario una vez comience a 
cultivar la finca. 
 
     Con los datos de permanencia de cada cultivo en campo, y teniendo en cuenta los 
requerimientos de cada cultivo y las condiciones nutricionales del suelo, se puede 
realizar una distribución de los cultivos a través de los años (alternativa). Hay que 
combinar aquellos con altas necesidades nutricionales con otros menos exigentes y que 
además aporten una importante cantidad de materia vegetal tras la cosecha, e incluso 
aporten al suelo macronutrientes esenciales, como es el caso de las leguminosas (alfalfa 
y guisante). 
 
     La superficie a cultivar se ha dividido en doce parcelas, las cuales se agrupan dando 
las siguientes hojas, que se ha intentado sean de una cabida similar: 
 
     La superficie a cultivar se ha dividido en las siguientes hojas intentando buscar 
aproximadamente una igualdad en tamaño de todas ellas: 
 
- HOJA 1: Formada por el pívot-1 y coberturas 1 y 3. Con una superficie de 78,79 
ha. 
 
- HOJA 2: Formada por el pívot-3 y coberturas 2 y 4. Con una superficie de 69,18 
ha. 
 
- HOJA 3: Formada por los pívot 2 y 5 y coberturas 5 y 8. Con una superficie de 
70,45 ha. 
 
- HOJA 4: Formada por el pívot 4 y las coberturas 6 y 7. Con una superficie de 
64,26   ha. 
 
     La duración de cada hoja será de 10 años. 
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9.- ECESIDADES DE AGUA DE RIEGO. 
 
     Se van a calcular las necesidades hídricas para calcular los sistemas de riego a 
diseñar, en este caso, riego por aspersión ; y para todo el periodo vegetativo de los 
cultivos de la rotación elegida. 
 
     Para conocer la cantidad de agua que hay que aportar, se hace necesario conocer las 
necesidades de la planta para que lleve a cabo su desarrollo, y la cantidad de agua que 
puede aportar la lluvia durante el periodo de crecimiento. Los datos han sido calculados 
en el anejo del estudio climático. 
 
          Para el cálculo de las necesidades reales de los cultivos se tienen en cuenta las 
necesidades netas (Nn), la eficiencia de aplicación del sistema (Ea), y las necesidades de 
lavado de sales (FL). En la eficiencia de aplicación se incluyen las pérdidas de agua por 
percolación, evaporación  y escorrentía, además del coeficiente de uniformidad del 
sistema de riego elegido. 
 
     La eficiencia de aplicación del riego para sistemas fijos y sistemas con alas 
desplazables de riego por aspersión en climas semiáridos a áridos, como es nuestro 
caso, va a ser del 80% para el riego por aspersión. 
 
     Los resultados obtenidos de las necesidades son: 
 
 
Mes critico 
ecesidades 
(mm/mes) 
Días del mes 
critico 
ecesidades 
(mm/día) 
Cebada Mayo 118,55 31 3,82 
Trigo Mayo 141,99 31 4,58 
Maíz Julio 247,19 31 7,97 
Alfalfa Julio 203,70 31 6,57 
Girasol Julio 228,88 31 7,38 
Guisante Mayo 143,37 31 4,62 
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- DIMESIOADO DEL RIEGO POR ASPERSIÓ. 
 
     Para el dimensionado se toma el cultivo más exigente en el riego  que es el maíz, que 
presenta una ETc de 247,19 mm en el mes de julio, con una profundidad radicular media 
de 60 centímetros aproximadamente.  
 
- Dosis máxima de riego. 
 
     La dosis máxima es el volumen de agua de riego por unidad de superficie y riego que 
es necesaria para elevar el contenido de humedad del suelo desde el punto de marchitez 
(PM) hasta capacidad de campo (CC). 
 
 CC(mm) PM(mm) 
h 
(m) 
Da 
(Tm/m3) 
Dm (m3/ 
Ha y 
riego) 
Dm 
(mm/riego) 
Cebada 19,14 10,18 0,8 1,27 910,34 91,03 
Trigo 19,14 10,18 0,8 1,27 910,34 91,03 
Maiz 19,14 10,18 0,6 1,27 682,75 68,28 
Alfalfa 19,14 10,18 1,2 1,27 1365,50 136,55 
Girasol 19,14 10,18 0,9 1,27 1024,12 102,41 
Guisante 19,14 10,18 0,4 1,27 455,17 45,52 
 
 
- Dosis útil de riego. 
 
     Es la efectividad con la que la planta extrae agua del suelo y depende del contenido 
en humedad del mismo. A mayor contenido en humedad mayor es la efectividad en la 
extracción del agua. Por ello para evitar reducción en los rendimientos de los cultivos 
interesa mantener siempre el contenido de humedad del suelo muy por encima del punto 
de marchitez, y eso obliga a regar con dosis más pequeñas que la dosis máxima y a 
hacerlo con una frecuencia elevada. Así se evita este descenso de rendimiento en los 
cultivos. 
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- Para cobertura total enterrada:     
 
 a Dm(m
3/ Ha y 
riego) 
Du (m
3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,3 910,34 273,10 
Trigo 0,3 910,34 273,10 
Maiz 0,3 682,75 204,83 
Alfalfa 0,3 1365,50 409,5 
Girasol 0,3 1024,12 307,24 
Guisante 0,3 455,17 136,55 
 
 
- Para máquinas pívot: 
 
 
 a Dm(m
3/ Ha y 
riego) 
Du (m
3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,2 910,34 182,07 
Trigo 0,2 910,34 182,07 
Maiz 0,2 682,75 136,55 
Alfalfa 0,2 1365,50 273,1 
Girasol 0,2 1024,12 204,83 
Guisante 0,2 455,17 91,03 
 
 
- Dosis real de riego. 
 
     El agua aplicada en el riego no se aprovecha en su totalidad, ya que existen pérdidas  
por evaporación, percolación y escorrentía. Esta dosis debe ser suficiente para dejar 
disponible la dosis útil en la zona radicular y cubrir las pérdidas anteriormente citadas, 
además de compensar la falta de uniformidad en la aplicación del agua que sufren los 
sistemas de riego. 
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-      Para cobertura total enterrada:   
   
 a Du(m
3/ Ha y 
riego) 
Dr(m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,8 273,10 341,38 
Trigo 0,8 273,10 341,38 
Maiz 0,8 204,83 256,04 
Alfalfa 0,8 409,5 511,88 
Girasol 0,8 307,24 384,05 
Guisante 0,8 136,55 170,69 
 
 
- Para máquinas pívot: 
 
 a Du(m
3/ Ha y 
riego) 
Dr(m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,8 182,07 227,59 
Trigo 0,8 182,07 227,59 
Maiz 0,8 136,55 170,69 
Alfalfa 0,8 273,1 341,38 
Girasol 0,8 204,83 256,04 
Guisante 0,8 91,03 113,79 
 
 
 
 
- Espaciamiento entre riegos. Periodo de riego. 
 
     El periodo de riego se define como: “El tiempo que ha de transcurrir entre dos 
riegos consecutivos en una misma parcela”. El periodo de riego resulta del cociente 
entre la dosis útil y las necesidades netas.  
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 Cobertura total Pivot 
Cebada 3 6 
Trigo 5 5 
Maíz 10 2 
Alfalfa 4 4 
Girasol 6 2 
Guisante 10 2 
 
- Duración del riego. 
 
     La duración del riego puede definirse como el tiempo que debe funcionar un aspersor 
para aportar al suelo la dosis real de riego.  
 
 i (mm/h) tr (horas)  
Cebada 6,09 5,61 5 horas 37 
min 
Trigo 6,09 5,61 5 horas 37 
min 
Maiz 6,09 4,20 4 horas 12 
min 
Alfalfa 6,09 8,41 8 horas 25 
min 
Girasol 6,09 6,31 6 horas 19 
min 
Guisante 6,09 2,80 2 horas 48 
min 
 
 
 
     Estos valores de duración de riego obtenidos se podrán ajustar en función de las 
necesidades del operador de riego, de forma que le sea más sencillo el usar los 
programadores de riego. 
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3.4.4.- CAUDAL A LA ETRADA DE LAS COBERTURAS. 
 
     El caudal necesario en las coberturas se va a obterner dividiendo las necesidades 
netas del cultivo más exigente, 247,19 mm, y se va a dividir por la eficiencia de 
aplicación del sistema de riego (recordar que es del 80%) y dividido por el número de 
días del mes crítico para este cultivo (julio). Como se suponen 3 días hábiles de riego 
por cada 4 días del mes, el caudal ficticio calculado no se podrá aplicar, ya que para ello 
se suponen hábiles todos los días del mes, así pues, este valor deberá aumentarse. De 
esta forma el caudal ficticio continuo es de 1,23 L/s y Ha. 
 
- CALCULO DEL RIEGO POR ASPERSIÓ MEDIATE MAQUIA PÍVOT 
- Determinación del caudal a la entrada del pívot. 
Debe calcularse para el mes de máximas necesidades del cultivo con mayores 
exigencias hídricas. Se recuerda que el cultivo con más exigencias es el maíz, que 
presenta unas necesidades netas de 247,19 mm/mes, en el mes de julio. Si se estima en 
un 80% la eficiencia de aplicación del agua, las necesidades reales son de 322,87 
mm/mes. 
 Como en la parcela se instalan 3 tipos de máquinas pívot, se calculan los caudales 
necesarios a la entrada de cada máquina aplicando la expresión anterior. Se parte de que 
la jornada de riego es de 3 días hábiles de riego por cada 4 días del mes, por lo que se 
obtiene un total de 558 horas de riego para satisfacer las necesidades netas del cultivo 
en el mes de máximas necesidades. 
 
- Superficie: 52,55 Ha.   Qo = 84,46 l/s y ha 
- Superficie: 40,49 Ha.  Qo = 65,07 l/s y ha 
- Superficie: 21,07 Ha.   Qo = 33,87 l/s y ha 
 
Con el fin de facilitar el manejo y evitar posibles problemas que pudieran surgir al 
utilizar diferentes tipos de tomas, se opta por considerar un caudal necesario a la entrada 
de todos los pivotes de 88 L/s. 
 
- Tiempos máximo y minimo por revolucion. 
El tiempo necesario para que el lateral realice una revolución depende de la velocidad 
de desplazamiento calculada en el apartado anterior y de la longitud que debe recorrer. 
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     Con el radio de la última torre, y conociendo las velocidades de avance se obtienen 
los tiempos máximo y mínimo que tardan en dar una revolución con los datos de 
velocidad mínima y máxima respectivamente: 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 52,55 Has.: 
 
 Radio: 409 metros 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
 Velocidad mínima de avance: 1,33 m/min. 
 
tmax= 1932,2 min/rev 32,20 h/rev. 
tmin =  1027,93 min/rev  17,13 h/rev. 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 40,49 Has.: 
 
 Radio: 359 metros. 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
 Velocidad mínima de avance: 1,67 m/min. 
  
tmax= 1350,7 min/rev 22,51 h/rev. 
tmin =  902,27 min/rev  15,04 h/rev. 
 
-     Para el pívot que riega una superficie de 21,07 Has.: 
 
 Radio: 259 metros 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
 Velocidad mínima de avance: 2,22 m/min. 
 
Tmax= 733,04 min/rev  12,22  h/rev. 
Tmin= 650,94 min/rev  10,85  h/rev. 
 
- Calculo de la dosis util máxima y minima de riego. 
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        La dosis útil de riego se calcula aplicando el 80% de la eficiencia de aplicación a la 
dosis real de riego calculada en el apartado anterior, para posteriormente poder calcular 
el espaciamiento entre riegos: 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 52,55 Has.: 
 
Dumax = 19,41 x 0,8 = 15,53 mm/riego. 
Dumin = 10,33 x 0,8 = 8,26  mm/riego. 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 40,49 Has.: 
 
Dumax= 17,61 x 0,8 = 14,09 mm/riego. 
Dumin= 11,77 x 0,8 =  9,42 mm/riego. 
- Para el pívot que riega una superficie de 21,07 Has.: 
 
Dumax= 18,37 x 0,8 = 14,7  mm/riego 
Dumin= 16,31 x 0,8 = 13,05 mm/riego 
 
10.- CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE RIEGO. 
 
     El proceso de cálculo que se ha seguido ha sido el siguiente: Primero se calculan las 
pérdidas de carga que tienen lugar en el último lateral de riego de cada módulo para así 
conocer las pérdidas admisibles  que puede tener la tubería terciaria del módulo. 
Segundo se calcula la pérdida de carga unitaria o pendiente hidráulica para 
posteriormente conocer las perdidas admisibles en cada tramo de tubería que componen 
la terciaria. Una vez determinadas estas pérdidas de carga se han calculado las pérdidas 
de la red secundaria hasta llegar al edificio de control que es donde se regulan las 
presiones. 
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- JUSTIFICACIÓ DE TOMAS ISTALADAS E LA PARCELA. 
 
     A partir del caudal ficticio continuo y de las superficies de cada parcela a regar, se 
procede al cálculo del caudal necesario para cada parcela, y en función de este se elige 
la toma necesaria. 
 
A continuación se procede al cálculo del caudal necesario para cada parcela, y en 
función de este se elige la toma necesaria. 
 
Parcela Superficie 
(Has.) 
Tipo de riego Caudal 
necesario 
(L/s) 
Toma 
(L/s) 
P1 52,55 PÍVOT 84,46 88 
P2 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P3 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P4 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P5 21,07 PÍVOT 33,87 38 
C1 6,32 COBERTURA 7,77 10 
C2 17,48 COBERTURA 21,50 25 
C3 19,92 COBERTURA 24,50 25 
C4 11,21 COBERTURA 13,79 15 
C5 4,16 COBERTURA 5,12 10 
C6 5,02 COBERTURA 6,17 10 
C7 18,75 COBERTURA 23,06 25 
C8 4,73 COBERTURA 5,82 10 
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- DIVISIO DE LAS PARCELAS E SECTORES O MODULOS DE RIEGO. 
 
Parcela Tipo de riego Número de módulos 
P1 PÍVOT 1 
P2 PÍVOT 1 
P3 PÍVOT 1 
P4 PÍVOT 1 
P5 PÍVOT 1 
C1 COBERTURA 6 
C2 COBERTURA 16 
C3 COBERTURA 8 
C4 COBERTURA 5 
C5 COBERTURA 8 
C6 COBERTURA 6 
C7 COBERTURA 9 
C8 COBERTURA 5 
 
 
     Una vez conocido el número de módulos de cada parcela, es conveniente 
denominarlos de alguna forma para los posteriores cálculos de pérdidas de carga como 
de dimensionado, de esta forma para la nomenclatura de los módulos será de la forma 
general: 
C1/1.2 
      Donde: 
o C1: Es el indicativo de la parcela, indicando de que parcela se trata. 
o 1.2: indica el número de módulo dentro de la parcela, donde el 1 indicaría el 
modulo 1 y el segundo número indicaría si se trata de un módulo único o éste 
tiene algún submódulo. 
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- TRAZADO DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Para la distribución de agua a las tomas de riego de cada módulo o sector se han 
trazado las tuberías intentando mantener las válvulas alineadas y evitando cuando ha 
sido posible el tener que cruzar las parcelas. 
 
     Las derivaciones se han intentado que fueran de ángulos aproximados a 120º entre sí, 
con el fin de minimizar la longitud de las tuberías a colocar. 
 
     Con objeto de facilitar y de que el coste de las labores de mantenimiento y 
conservación durante la explotación de la instalación sea mínimo, la red se ha trazado 
siguiendo en lo posible el camino que la atraviesa, así como los linderos entre las 
parcelas que componen la finca. De esta forma se establece una red ramificada de 
tuberías a presión que abastece a todas las tomas de riego instaladas en la parcela. 
 
- TIMBRADO DE LAS TUBERÍAS. 
     La presión mínima necesaria en la red para el correcto funcionamiento del sistema es 
de 50 mca (5 atm). De esta forma se colocarán tuberías de Presión Nominal de 6 atm. 
(0,6 MPa) para el funcionamiento adecuado de la red de riego 
 
- UIOES. 
 
     Todas las series comerciales de tubería de PVC disponen de tres tipos de unión, junta 
elástica, adhesivo y unión roscada. En este caso se decide optar por la unión mediante 
junta elástica y encolada. 
 
      Las tuberías de Polietileno deberán ser unidas mediante soldadura por termofusión o 
por accesorios de ajuste mecánico. En caso de utilizar accesorios o uniones con junta 
elástica sin resistencia axial, debido al alto coeficiente de dilatación de la tubería, deberá 
preverse que no pueda producirse desacople de la unión. 
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- SOBREPRESIOES E LA RED DE RIEGO. 
 
     La presión de servicio de las tuberías debe resistir la presión estática de la red más 
las sobrepresiones que se originen. Éstas se producen principalmente por las siguientes 
causas: 
- Cierre de válvulas de mariposa que aíslan los ramales. 
- Cierre de un hidrante. 
- Acumulación de aire en la red. 
- Llenado de la red. 
 
- CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Una vez determinados los caudales de diseño de la red de riego se procede al cálculo 
hidráulico de la misma. En primer lugar se fija la velocidad del agua circulante por las 
tuberías en 2 m/s obteniendo de esta forma un diámetro de predimensionado mediante la 
ecuación de continuidad. Con este diámetro se elige el diámetro comercial de la tubería 
cuyo diámetro interior se ajuste al obtenido en el predimensionado. A partir de aquí se 
calculan las pérdidas de carga por rozamiento continuo en la tubería.  
 
-MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO. 
 
     Para el cálculo de la pérdidas de carga en la tubería por rozamiento continuo se 
utiliza la fórmula general propuesta por  Darcy-Weisbach, que responde a la siguiente 
expresión: 
2g
v
D
LfLJh
2
r ⋅⋅=×=  
Siendo: 
  - hr: Pérdidas de carga por rozamiento continuo, en mca. 
  - J: Pérdida de carga unitaria, en m/m. 
  - L: Longitud de la conducción, en m. 
  - f : Factor de fricción.  
  - v: Velocidad del fluído dentro de la tubería, en m/s. 
  - D: Diámetro interior de la conducción, en m. 
  - g: Aceleración de la gravedad, en m/s2. 
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- Pérdidas de carga accidentales o singulares 
     Los elementos singulares dispuestos a lo largo de la red de distribución de agua 
provocan también una pérdida de carga en la conducción. 
 
     Ésta se denomina pérdida de carga singular (hs), para su cálculo se ha mayorado la 
pérdida de carga por rozamiento en un 10%.  
 
- Cálculo de las perdidas de carga en laterales de riego y en tuberías terciarias. 
 
- CALCULO E LOS MODULOS DE LA COBERTURA TOTAL ETERRADA. 
 
     Los módulos pertenecen a un sistema fijo de cobertura total enterrada, y su 
dimensionado debe hacerse siguiendo la regla de Christiansen a todo el conjunto de 
tuberías que funcionan simultáneamente. Esta regla indica que la variación máxima de 
presión entre dos aspersores dentro de la misma unidad de riego no puede superar el 
20% de la presión nominal del aspersor. 
 
     Estos módulos están constituidos por una tubería central (terciaria), que será de PVC, 
con tramos telescópicos en función del caudal a transportar, de distancias variables 
según el caso. A ambos lados lleva laterales de riego de PEBD ∅ 32, en los cuales se 
colocan los porta-aspersores (normalmente 1 ó 2 en cada extremo, pudiendo llegar hasta 
5 en total en el caso más desfavorable). Algún módulo, está realizado en su totalidad 
mediante tuberías de PVC y sobre ellas se colocan los aspersores. Este método se ha 
adoptado porque permite una mejor instalación de la cobertura para la resolución de los 
módulos que caen en esquinas o módulos que por su longitud el sistema de inyección de 
polietileno resulta inviable. 
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          Así pues las presiones necesarias al principio de los módulos se recogen en la 
siguiente tabla resumen: 
 
MODULO º ASPERSORES CAUDAL (L/h) 
PRESIO 
ECESARIA 
(mca) 
C1.1 18 35.568 34,35 
C1.2 27 53.352 34,41 
C1.3 24 47.424 33,45 
C1.4 12 23.712 33,03 
C1.5 33 65.208 34,7 
C1.6 11 21.736 32,81 
C2.1 40 79.040 35,7 
C2.2 50 98.800 35,45 
C2.3 24 47.424 36,51 
C2.4 10 19.760 33,01 
C2.5 7 13.832 33,40 
C2.6 11 21.736 33,8 
C2.7 16 31.616 33,82 
C2.8 19 37.544 32,26 
C2.9 24 47.424 34,35 
C2.10 32 63.232 34,24 
C2.11 28 55.328 33,23 
C2.12 26 51.376 34,11 
C2.13 18 35.568 33,00 
C2.14 21 41.496 34,84 
C2.15 25 49.400 32,31 
C2.16 11 21.736 32,22 
C3.1 16 31.616 33,98 
C3.2 37 73.112 35,36 
C3.3 39 77.064 34,30 
C3.4 48 94.848 36,51 
C3.5 23 45.448 35,06 
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C3.6 32 63.232 35,40 
C3.7 42 82.992 34,25 
C3.8 50 98.800 35,51 
C4.1 25 49.400 36,97 
C4.2 38 75.088 35,83 
C4.3 27 53.352 34,42 
C4.4 38 75.088 33,8 
C4.5 17 33.592 38,94 
C5.1 23 45.448 35,03 
C5.2 21 41.496 34,68 
C5.3 22 43.472 34,68 
C5.4 22 43.472 34,68 
C5.5 21 41.496 33,43 
C5.6 23 45.448 34,11 
C5.7 24 47.424 35,18 
C5.8 23 45.448 35,17 
C6.1 23 45.448 34,70 
C6.2 23 45.448 35,01 
C6.3 23 45.448 34,84 
C6.4 21 41.496 34,50 
C6.5 23 45.448 34,98 
C6.6 20 39.520 34,66 
C7.1 45 88.920 34,99 
C7.2 43 84.968 35,69 
C7.3 44 86.944 35,91 
C7.4 45 88.920 34,17 
C7.5 45 88.920 35,54 
C7.6 42 82.992 34,60 
C7.7 44 86.944 34,65 
C7.8 43 84.968 35,04 
C7.9 44 86.944 35,47 
C8.1 11 21.736 34,87 
C8.2 23 45.448 35,66 
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C8.3 17 33.592 34,45 
C8.4 34 67.184 35,76 
C8.5 29 57.304 34,16 
 
 
- Presión necesaria a la entrada de las máquinas pivot. 
 
     La presión necesaria resulta de: 
 
     - PIVOT 1: 39,3 mca 
 
     - PIVOT 2, 3 y 4: 39,4 mca 
 
     - PIVOT 5: 36,46 mca 
 
- Pérdidas de carga en secundarias y primarias. 
     El cálculo de las tuberías secundarias y primarias se realiza a partir del dato conocido 
de: presión necesaria a la entrada de un sector o módulo de riego, tanto para el riego 
localizado como para el riego aspersión. Tras el cálculo se obtienen los datos de presión 
inicial y final en cada tramo los cuales se representan en el anejo 10. 
 
- MOVIMIETO DE TIERRAS. 
 
     La instalación de una red fija de tuberías en un riego por aspersión conlleva un 
movimiento de tierra. Los volúmenes de tierra a mover variaran en función de la tubería 
a colocar y de las longitudes de los tramos. De este modo, los movimientos de tierra se 
calculan tramo a tramo para las tuberías colocadas en toda la finca. 
 
     Los metros totales de PEBD ∅32 inyectados, son 28.494 metros; y los metros 
cúbicos que se han excavado de zanja en toda la finca, y son 8248,4  m3. 
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11.- ELEMETOS SIGULARES. 
 
     Los elementos singulares que se disponen a lo largo de la red de riego tienen la 
misión de control y regulación de los caudales circulantes así como el control y 
mantenimiento de la presión en la red de riego, el filtrado y la evacuación de aire. 
   
- TOMAS DE RIEGO. 
 
     La conexión de la red general fija con el sistema de riego utilizado en la parcela  se 
realiza mediante tomas de riego.  La presión necesaria para el correcto funcionamiento 
del sistema es de 40 m.c.a. 
 
     La toma de riego tipo que abastece a cada parcela está compuesta por: 
- Válvula hidráulica, la cual consta de: 
• Regulador mecánico de presión 
• Limitador mecánico de caudal 
• Contador o caudalímetro incorporado. 
- Carrete de ajuste 
- Válvula de mariposa 
 
     El diámetro de la válvula elegida para cada tipo de toma es: 
 
 Tomas de 10 y 15 L/s ⇒ válvula de 3” 
 Toma de 25 L/s ⇒ válvula de 4” 
 Toma de 38 L/s ⇒ válvula de 6” 
 Tomas de 67 y 88 L/s ⇒ válvula de 8” 
 
 
- VÁLVULAS. 
 
     Las diferentes válvulas que componen la red de riego son: de esfera, hidráulicas, de 
retención, de ventosa, las diferentes perdidas de carga ocasionadas en cada caso se 
reflejan en el anejo 11. 
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- DESAGÜES. 
 
- DESAGÜES DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Para el vaciado de la red o de tramos aislados se han colocado desagües a lo largo de 
la red de distribución y a la salida de la estación de bombeo. Así se permite el vaciado y 
limpiado de la tubería mediante el escape violento de agua a través de estas válvulas.  
 
- DESAGÜES FI DE TRAMO. 
 
     Al final de cada tramo de la tubería terciaria de cada módulo se colocará un desagüe. 
Este desagüe permite la expulsión de elementos extraños en la red durante los primeros 
riegos al comenzar la campaña de riego para evitar obturaciones en los emisores, al 
igual que el vaciado de la red en caso de ser necesario. 
 
- CODOS. 
 
     Los codos son piezas especiales destinadas a conseguir las alineaciones de la tubería 
deseadas. Dependiendo de la curva que describa la tubería se colocarán codos de 45 o 
90º. 
 
- REDUCCIOES. 
 
     Los cambios de sección de la tubería a lo largo de la red se consiguen mediante la 
colocación de piezas tronco-cónicas que sirven de conexión entre las tuberías de distinto 
diámetro. 
 
- PIEZAS DE DERIVACIÓ. 
 
     La división de la vena líquida circulante por la tubería se consigue mediante la 
colocación de piezas en “T” e “Y” y cruces, dependiendo del diámetro y la posición 
pueden necesitar anclajes especiales. 
 
 
Memoria 
 
Página 63 
 
- ACLAJES. 
     Se utilizan para evitar el desplazamientos de las tuberías, así como en los tramos con 
pendiente elevada, se han colocado macizos de hormigón que sirven de anclaje a la 
conducción.  
 
 
12,- BOMBEO. 
 
     Una vez determinado el volumen diario que se hace necesario para el llenado del 
embalse, se hace necesario conocer el caudal que debe impulsar cada grupo 
motobomba. Para ello se decide instalar cuatro grupos electrobombas. 
 
     Partiendo de las tomas instaladas en todas las parcelas en las que se ha dividido la 
finca y con la intención  de poder realizar un control de riego más flexible, se llega a la 
conclusión de que se hacen necesarias los siguientes grupos de bombeo: 
 
- 2 bombas capaces de bombear 35 L/s (72 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 70 L/s cada una (108 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 90 L/s (270 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 200 L/s cada una (720 m3/h). 
 
- ELECCIÓ DE LAS BOMBAS COMERCIALES. 
 
     Conociendo el caudal que debe bombear cada uno de los grupos de bombeo y a 
presión que deben dejar a la salida de bomba (50 mca) se calculan las potencias de 
accionamiento de estos. 
 
     Antes de calcular las potencias se hace una preselección en catálogo de las bombas 
pertinentes (bombas monocelulares ZEDA). Según el caudal que queremos impulsar y 
la altura de bombeo. 
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Caudal 
(L/s) 
Caudal 
(m3/h) 
Modelo 
Diámetro 
rodete (mm) 
Rendimiento 
(%) 
Régimen de 
revoluciones 
(rpm) 
35 126 ZN-100/315 190 63 1740 
70 252 ZN-100/200 190 65 3480 
90 324 ZN-100/200 200 78 3480 
200 720 ZN-250/410 210 76 1740 
 
- POTECIA ECESARIA E LA ISTALACIÓ DE BOMBEO. 
 
 En la tabla a continuación se expone la potencia necesaria para el grupo 
electrobomba: 
 
Bomba 35 L/s 70 L/s 90 L/s 200 L/s 
bomba (CV) 50 50 60 70 
bomba(KVa) 84,92 84,92 101,90 118,88 
 
.- CÁLCULO DEL TIEMPO DE PARADA DE LA BOMBA. 
 
     Según la expresión de E. Mendiluce se define el tiempo de parada de la bomba 
como: 
segundos. 1,37  1
509,81
1,5602T =+
⋅
⋅⋅
=  
 
- CÁLCULO DE LA CELERIDAD DE LA ODA Y DE LA LOGITUD 
CRÍTICA. 
 
m/s 380,11
23,9
452,233,348,3
9900
a =
⋅+
=  
 
     
 La longitud crítica de la onda viene dada por la siguiente expresión: 
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m 260,37
2
s 1,37m/s 380,11
2
TaLc =⋅=⋅=  
     Se trata pues de una impulsión corta, ya que la longitud de la impulsión es 
menor que la longitud crítica. 
 
- CÁLCULO DE LA SOBREPRESIÓ DEBIDA AL GOLPE DE ARIETE. 
     Con lo que la presión máxima que se produzca en la tubería cuando se paren las 
bombas será: 
 
Pmax= H + ∆H = 6 + 13,39 = 19,39 m.c.a. 
 
.- ELECCIO DEL TIMBRAJE. 
 
     Disponiendo de un timbraje de 0,6 MPa sería suficiente para que no hubiera 
problemas de fisuración causados por un exceso de presión.  
 
 
- FILTRADO DEL AGUA BOMBEADA. 
 
     El primer filtrado que se produce se realiza en la propia arqueta de salida de agua del 
canal hacia la estación de bombeo. Al disponerse las bombas en paralelo se disponen 
dos baterías de filtros de anillas de 6 elementos de 4” (una para cada colector de salida 
de las bombas). La capacidad de filtrado de estas baterías es de 800 m3/hora (se 
necesitan filtrar 1440 m3/h). 
 
     Los filtros utilizados tienen una instalación en línea para el funcionamiento 
permanente y dotado de un mecanismo automático de limpieza. 
 
     La presión máxima de trabajo es de 10 bar, la superficie de filtrado es de 26400 cm2  
y el peso de cada batería es de 610 Kg. 
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- CALCULO DE LOS DEPOSITOS DE FERTILIZATE DEL RIEGO POR 
ASPERSIÓ. 
 
     Conociendo la dosis de fertilizante a aplicar por hectárea (313,43 Kg/Ha) y la 
superficie de cada parcela, se estima la cantidad de fertilizante que se hace necesario y 
por consiguiente el volumen o volúmenes de los depósitos para la cobertura total 
enterrada. De esta forma: 
 
 Superficie (Ha) Volumen necesario (L) 
Cobertura 1 6,32 1980,88 
Cobertura 2 17,48 5478,8 
Cobertura 3 19,92 6086,81 
Cobertura 4 11,21 3513,55 
Cobertura 5 4,16 1303,87 
Cobertura 6 5,02 1573,42 
Cobertura 7 18,75 5876,81 
Cobertura 8 4,73 1482,52 
 
 
 
     De la misma manera, se calculan los volúmenes de los depósitos para las parcelas en 
las que se encuentran los pivot, así resulta: 
 
 Superficie (Ha) Volumen necesario (L) 
Pivot 1 52,55 16470,75 
Pivot 2 40,49 12690,78 
Pivot 3 40,49 12690,78 
Pivot 4 40,49 12690,78 
Pivot 5 21,07 6603,97 
 
 
     El volumen total de todos los filtros de las coberturas y de los pivot es de 88443,72 
litros. Pero se parte de que toda la finca no estará dedicada a un solo cultivo y por lo 
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tanto no hace falta colocar depósitos por el volumen indicado anteriormente sino que al 
haber distintos cultivos en los cuales las épocas de fertilización varían, se deciden 
colocar cuatro depósitos de 20.000 litros, así de esta forma se aseguran cubiertas las 
posibles demandas. 
 
- PROGRAMADOR DE RIEGO. 
 
     El programador de riego que se ha elegido permite realizar el control total de la red 
de riego activando de forma automática cada uno de los módulos de riego, ya sea en 
base volumétrica o temporal.  También puede controlar la fertilización, apertura y cierre 
de los hidrantes. 
 
- PAELES SOLARES. 
 
     Los programadores de riego están alimentados por una batería cargada de energía 
solar, recogida en unos paneles solares que se calculan a continuación: 
Datos: 
• Potencia consumida por 1 programador: 80 W. 
• Potencia total: 160 W 
• Tensión: 12 V DC. 
• Tiempo de actuación total: 1 h/día. 
 
     El consumo es, por lo tanto, de: 
CONSUMO = (160 W / 12 V) x 1 h/día = 13,33 Ah/día. 
CONSUMO CORREGIDO = 13,33 Ah/día x 1,2 = 16 Ah/día. 
HORAS SOL PICO en Sariñena = 3,12 hsp. 
 
     El modelo de módulo solar fotovoltáico más pequeño tiene como características 43 
W pico y 2,69 A, por tanto, el número de módulos se calcula como el cociente de: 
consumo/producción: 
módulos  1,91  
 A)2,69 * hsp (3,12
h/día  A 16
  Módulos ==  
 
     De esta forma se instalarán dos módulos solares fotovoltáicos. 
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-  ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓ DE BOMBEO. 
 
      Se trata de una nave de planta cuadrada cuyas dimensiones son las siguientes: 
- Altura máxima sobre nivel del suelo de la nave: 6 m. 
- Altura mínima sobre nivel del suelo de la nave: 5 m. 
- Altura foso para las bombas: 4 m. 
- Longitud de la nave: 7 m. 
- Anchura de la nave: 7 m. 
- Separación entre correas: 1,4 m. 
 
-  Correas de cubierta. 
      Se adoptan como correas de cubierta 6 perfiles IPE-140, separados entre sí 1,4 
metros. 
 
- Pilares. 
 
     Los pilares a colocar son encofrados de hormigón armado de 25 MPa de resistencia 
(tipo HA-25/B/20/IIa con armaduras B-500S, tienen una altura de 6 m y 5 m van 
empotrados en un muro o zapata corrida, de un metro de altura sobre el nivel del suelo, 
que rodea la estación de bombeo a modo de protección  de posibles avenidas del río 
Alcanadre. Dicho muro es la prolongación del foso de bombas, y están  sujetos a él 
mediante vainas de acero. Las dimensiones de estos pilares serán de 35x35 cm y se 
colocan 2 pilares de 5 m. en la parte más alta del edificio, y otros dos de 4 metros en la 
parte más baj baja del mismo. El armado de estos pilares consiste en una armadura de 
montaje compuesta por 4 ∅ 16 y estribos ∅ 8 cada 14 cm. 
 
- Riostras de unión. 
     La unión entre los pilares se realiza mediante riostras de hormigón armado y 
armaduras del mismo tipo que el de los pilares, las riostras se colocan en la cabeza del 
pilar sirviendo de apoyo a las correas de cubierta. Las cuales irán soldadas a unas 
platabandas unidas al zuncho en su construcción. Las dimensiones de las riostras serán 
iguales al espesor del cerramiento, es decir, 20x20 cm. 
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- DIMESIOADO DEL MURO DEL FOSO DE BOMBAS. 
     El foso que alberga la instalación de bombeo está constituido por paredes y solera de 
hormigón armado.  Dentro del mismo se encuentra la cámara de carga, formada también 
por paredes de hormigón armado unidas a la solera del foso y a las paredes del mismo 
foso, dado que es encuentra en la esquina superior izquierda de esta. Al interior de la 
sala de bombas se accede mediante escaleras metálicas tal y como se indica en el plano 
correspondiente. 
     El muro tendrá las siguientes dimensiones 
- Altura del muro (H):  4 m. 
- Canto de cimentación:  0,15 x H = 0,6 m 
- Longitud  de la puntera:  0,5 x H = 2 m 
- Ancho coronación:     0,1 x H = 0,4 m 
 
     Los resultados de las distintas comprobaciones y armados se recogen en el anejo 18. 
 
DIMESIOADO DEL DEPÓSITO QUE COSTITUYE LA CÁMARA DE 
CARGA. 
     Para el abastecimiento de las bombas se dispone una cámara de carga que será un 
depósito de hormigón armado cuyas dimensiones son 1,6 m de ancho; 5 m de largo y 
4m de altura.  
 
     En sus paredes irán alojadas las tuberías de aspiración de las bombas tal como se 
indica en el plano. Deberá conseguirse la estanqueidad de estas uniones mediante juntas 
con el fin de  que no existan filtraciones que puedan perjudicar al edificio. 
 
     Se adopta como espesor uniforme de las paredes el valor de 0,1 x H, siendo H la 
altura del muro. Como solera se utiliza la construida para el foso de bombas con un 
espesor de 40 cm.  
 
     Para determinar la armadura necesaria en cada placa del depósito se hace por el 
método de la cuantía geométrica mínima. Para la armadura vertical se disponen 8 ∅ 12 
por metro lineal de muro en cada cara, separados entre si 12,5 cm; para la armadura 
horizontal se dispone la misma armadura que la vertical. 
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     En el caso de ser necesario el vaciado de la cámara de carga se dispondrá de una 
motobomba que desaguará en  el mismo río.  
 
- VIGA CARRIL DEL PUETE GRUA. 
     Para el montaje, desmontaje y mantenimiento de la instalación de bombeo se 
instalará una viga carril dispuesta a lo largo del eje que una las tres bombas. Se adopta 
una viga carril capaz de soportar las solicitaciones generadas por un puente grúa capaz 
de levantar 1000 Kg, esta viga adoptada está formada por un perfil IPN-160 y un UPN-
120. Tendrá una longitud de 7 m. 
  
- MACIZOS DE ACLAJE. 
     Dentro del foso de bombas se dispondrán macizos de anclaje en los puntos en los 
que se prevé se pueden producir desplazamientos de la tubería de impulsión. El 
hormigón armado utilizado en estos elementos será del tipo HA-25/B/20/IIa. La 
localización  y sus dimensiones se especifican en los planos de detalle correspondientes. 
- CERRAMIETOS. 
     El cerramiento de la estación de bombeo se ejecutará en fábrica de bloque de 
hormigon de 20 x 20 x 40 cm. Se colocan ventanas para  la refrigeración de los grupos 
motobombas. Las dimensiones de estas y la puerta aparecen en los planos de detalle. 
 
     Además los cerramientos exteriores se enfoscarán con mortero de cemento 1:3 y en 
el interior se utilizará pintura al blanca al temple. 
 
- SOLERA. 
     En el  interior del  edificio  se  dispondrá  una  solera  de  hormigón  en  masa H-
20/B/20/I, de fck = 20 MPa,  de 20 cm de espesor mínimo.  
 
- ZAPATA CORRIDA. 
     Las dimensiones de la zapata corrida son 40x40 cm2, el hormigón utilizado es el que 
se ha usado tanto en pilares, como en la cámara de carga, etc. 
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- CAPTACIÓ DE AGUA DEL CAAL DE MOEGROS. 
 
     La captación del agua del canal de Monegros hasta la cámara de carga de la estación 
de bombeo se realiza mediante una arqueta instalada en la base de este, una tubería de 
acero inoxidable 1,2 m de longitud, D = 500 mm. comandada por una llave de mariposa 
del mismo diámetro, pasa el agua a un foso de decantación, y posteriormente atraviesa 
un filtro rotativo de 3 m. de diámetro accionado por medio de una motor de 1,5 CV, 
para entrar en la cámara de carga donde ceba las bombas por su peso, por lo que estas 
trabajan en carga.  Los elementos de entrada y tratamiento del agua  se encuentran en un 
foso construido en hormigón armado de 25 MPa con armaduras B-500S. De 
dimensiones 4x4 metros, y una profundidad de 5 metros, se encuentra entre el muro de 
protección y la estación de bombeo. 
 
     El muro de protección tiene unas dimensiones de unos 15m. de longitud por 6 m. de 
altura y 0,5 metros de espesor, construido en hormigón armado HA-25/B/20/IIa con 
armaduras de acero B-500S. La toma se hace mediante un depósito de hormigón armado 
con paredes de 30 cm de espesor y mallas electrosoldadas de acero B-500S formadas 
por redondos de ∅8 mm en cuadrados de 15×15 cm. La solera de este depósito en el 
que se toma el agua se encuentra 1m por debajo de la solera del río. Levantando 0,9 
metros por encima de la solera, en la parte superior se colocará una reja conformada por 
barras de acero inoxidable para evitar la entrada de elementos extraños. 
 
 
13.-ESTUDIO DE VIABILIDAD ECOÓMICA 
 
Con el objeto de analizar si este proyecto es viable económicamente, se analizan varias 
variables económicas que reflejarán si la inversión es rentable.  
 
     Así de esta forma se va a calcular el VAN o Valor Actual Neto y el TIR o Tasa 
Interna de Rentabilidad. Los dos primeros son indicadores de rentabilidad absoluta y el 
tercero es un indicador de rentabilidad relativa. 
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     El VAN dice que una inversión es rentable y viable cuando es mayor de cero. El TIR 
es el tipo de interes que hace el VAN de una inversión igual a cero, da las unidades 
monetarias que se ganan por cada unidad monetaria invertida y año. 
 
     Para calcular los índices señalados anteriormente, se considera una vida útil de la 
inversión de 25 años, sobre la cual se define la corriente de pagos y cobros analizando 
toda su superficie en conjunto.  
 
- COSIDERACIOES PREVIAS. 
 
     El presupuesto total de la inversión asciende a un total de 1.304.849 €, lo que supone 
la suma sin IVA de los presupuestos de ejecución material y del de seguridad y salud.  
 
     Los beneficios anuales serán los calculados anteriormente y serán fijos. No se tendrá 
en cuenta el factor que juega la inflación. 
 
     No se considerará el valor residual de los elementos de la explotación. 
 
     El flujo destruido es de 32.170,83 €. El coste de la mano de obra no se tiene en 
cuenta, ya que la explotación en principio se establece que va a ser dirigida y trabajada 
por el propietario y por su familia. Se estima que el coste de la mano de obra eventual 
que pueda necesitarse en distintos momentos de la campaña es de 7.200 €, incluyéndose 
las cargas sociales. 
 
     Se estima una vida útil de la instalación de 25 años.  
 
     En un principio no se establece ningún tipo de ayudas a la conversión a regadío de la 
finca, aunque el decreto 48/2001 de la Diputación General de Aragón establece ayudas  
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para obras de creación y mejora de 
infraestructuras agrarias de regadío, subvencionando con un 40% de la inversión a 
realizar. Como en este momento por diversas razones esta ayuda se encuentra 
“congelada” se realiza el estudio considerando que se obtiene un crédito de tres 
millones y medio de euros a 25 años a un tipo de interés del 4,5%. 
     Con lo expuesto anteriormente se realiza el estudio de rentabilidad económica. 
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- ESTUDIO DE RETABILIDAD. 
 
     Por medio de una hoja de cálculo se calcula los flujos de caja que se originan cada 
año, teniendo en cuenta los cobros, como los pagos que se originan de la explotación. 
     A partir de los flujos de caja calculados en el apartado anterior se han calculado los 
índices de rentabilidad que se exponen a continuación: 
• Valor Actual Neto (VAN): 1.135.985,94 € 
• Tasa Interna de Rentabilidad: 31,42%  
 
- COCLUSIOES. 
 
Desde el punto de vista del VAN se observa que la inversión es rentable. El TIR es 
superior al tipo de interés utilizado, por lo tanto la inversión también es rentable. 
 
     Téngase en cuenta que aunque la inversión resulte rentable desde el punto de vista de 
estos índices, afrontarla sin ninguna ayuda por parte de la Administración es 
prácticamente inviable. 
 
     Para este estudio de rentabilidad se ha considerado la rotación de cultivos expuesta 
en el anejo 6, pero se podría recurrir a cultivar los primeros años cultivos que sean más 
rentables que otros (alfalfa, maíz) en toda la extensión de la parcela. 
 
     Por lo tanto, en función de los resultados obtenidos se puede concluir que la 
inversión es rentable. 
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1.- ANTECEDENTES. 
 
     Se redacta el presente proyecto “Transformación a riego por aspersión de una finca 
de 287 has en el término municipal de Sariñena (Huesca), partida Moncalvo, con agua 
procedente del Canal de Monegros” por encargo del propietario de la finca, de tal forma 
que los documentos que integran el proyecto sirvan de base para la ejecución de la 
instalación proyectada.  Una parte del contorno de la finca se encuentra limitando con 
dicho canal y actualmente está dedicada al cultivo de secano, por lo tanto, está en 
régimen de casi abandono dada la falta de lluvia y la escasez de producciones del 
cultivo cerealista en este régimen de explotación y, dado que el propietario solicitó una 
concesión de agua a la Confederación Hidrográfica del Ebro, se decide transformar a 
regadío y de esta manera poder implantar otros cultivos que hagan más rentable la 
explotación. Así pues, el promotor desea que el proyecto defina las obras necesarias 
para la transformación de la parcela en riego por aspersión, calcule el presupuesto 
necesario para dicha transformación, y analice la viabilidad económica de la misma en 
función de diferentes escenarios posibles. 
 
        
2.- CONDICIONES IMPUESTAS POR EL PROMOTOR. 
 
     El propietario de la finca, antes de realizar el desarrollo de las posibles opciones que 
se puedan llevar a cabo, impone las siguientes condiciones: 
 
-  Que la finca se transforma a riego por aspersión donde se procederá al cultivo de 
cultivos herbáceos extensivos propios de la zona y que se detallan en el anejo 
correspondiente a la rotación de cultivos. 
 
-   No se plantea ningún problema a la hora del coste de alquiler de la maquinaria 
dado que posee todo tipo de herramienta y mano de obra eventual dependiendo de 
las temporadas de recolección.  
 
 
-    La comercialización de los diferentes cultivos está garantizada, ya que como 
son propios de la zona y la venta está asegurada.  
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3.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
     Para poder llevar a cabo la transformación, se hace necesario el diseño de las 
conducciones e instalaciones de tuberías con la colocación de elementos singulares 
necesarios (válvulas, ventosas, etc). También se hacen necesarias las siguientes 
construcciones: 
 
- Un edificio de control de mandos desde el cual se realiza el control del riego. 
- Una estación de bombeo que garantice las condiciones necesarias para el 
riego a nivel de parcela. 
 
     Para el desarrollo del presente proyecto se hacen necesarios los pertinentes estudios 
climatológico, edafológico y de calidad de aguas, así como el cálculo de las dosis de 
agua necesarias para los cultivos a implantar. Todos estos apartados serán analizados y 
calculados en los anejos siguientes. 
 
     Por último se realiza un presupuesto que indica si la inversión es rentable y para 
cuántos años.  
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4.- UBICACIÓN. 
 
 Primero decir que ninguna de las parcelas que se incluyen en la finca tienen 
peligro de inundación, no hay ninguna excesivamente pequeña y no están incluídas en 
espacios Natura 2000. La descomposión en polígonos y parcelas de la finca a 
transformar se presenta en la tabla expuesta a continuación: 
 
POLÍGONO PARCELAS 
5 1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
76 
6 21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
54 
7 37 
38 
39 
40 
41 
42 
51 
  
 
Anejo 1.- Antecedentes y objeto del proyecto 
 
  Página 5 
 
Para acceder a ella se toma la carretera A-230 en Sariñena y se llega al 
municipio de Pallaruelo de Monegros. En el núcleo de esta población se toma la A-1221 
con dirección a Lanaja. En el pk 13 se gira a la izquierda y se toma la Pista del Plano, se 
sigue todo recto casi unos 2 kilómetros y en el segundo desvío de la derecha se toma el 
camino de Moncalvo, se sigue recto (pasando por encima del Canal de Monegros) y 
cuando hayamos recorrido unos 2,7 km de este camino, a mano derecha ya tenemos el 
acceso a la finca.  
  
Las coordenadas UTM de su centro geométrico son: 
   
Huso UTM: 30. 
   Coordenada X: 725.847,32 m. 
   Coordenada Y: 4.619.550,47 m 
   Latitud: 41º 41’ 56.63” N 
   Longitud: 0º 17’ 14.27” W  
  
El municipio de Sariñena está bien comunicado con la capital de la provincia, 
Huesca, por la A-131 y la de la comunidad autónoma, Zaragoza, por la A-129. Se 
encuentra a 46 kilómetros de la primera y a 36 de la segunda. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 Después de ubicar la comarca en el contexto de la provincia, se analizará la 
estructura y organización del paisaje, explicadas ambas a través de factores y elementos 
que lo configuran. Así se considerarán el clima, el relieve, los suelos…por las 
limitaciones naturales que pueden poner al uso del espacio, sobre todo, cuando 
predomina la idea de obtener rendimientos económicos (Díaz Álvarez, J.R., 1982). La 
dedicación del suelo y el peso relativo de los cultivos, en el caso de las tierras labradas, 
será objeto de otro apartado, que complementará la configuración del paisaje. Y 
finalmente se intentará establecer las respectivas tipologías en los ámbitos comarcal y 
municipal, según el método anteriormente citado. 
 
2.- SITUACIÓN DE LA ZONA. 
 
 Situada al sur de la provincia de Huesca y en contacto con la de Zaragoza, la 
comarca de Monegros, a caballo entre ambas, plantea problemas de delimitación según 
el criterio que se adopte para caracterizarla. Este anejo se centrará en los oscenses, 
siguiendo las pautas de delimitación comarcal utilizadas por la Diputación General de 
Aragón en sus estudios de Planificación, diagnóstico y ordenación del territorio. 
 
 En total agrupa 23 municipios. Su extensión geográfica representa el 7,8% de la 
provincia. Presenta en los extremos limítrofes características coincidentes con las 
comarcas circundantes. Así, por el norte, parece una prolongación de la Hoya de Huesca 
y el Somontano, mientras que por el sur-suroeste el contacto con la sierra de Alcubierre, 
que la separa de los Monegros zaragozanos, le confiere unos rasgos diferentes, con 
paisaje más árido y topografía más accidentada, similar a la zona zaragozana. 
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 Figura 1.- Zona de los Monegros perteneciente a la provincia de 
Huesca. 
 
2.1.- Características morfo-estructurales. 
 
  En la mitad septentrional, el territorio es llano y corresponde con las 
amplias extensiones situadas entre el cauce del río Guatizalema y el alzado del Canal de 
Monegros, donde si sitúan el mayor número de los núcleos de población, destaca la 
depresión de Sariñena, enmarcada por los ríos Guatizalema, Flumen y Alcanadre, en 
prolongación de la de Almudévar, y que, a su vez, continúa, a la orilla izquierda del 
Alcanadre, con las de Caxicorba y Coveta respectivamente, hasta el límite con el Cinca. 
 
 Estas llanadas se ven interrumpidas por algún relieve positivo, prolongación de 
sierras septentrionales, como sucede con las de Marcén y Fraella que se derraman desde 
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el límite de la Hoya hasta Alberuela del Tubo y Capdesaso y más hacia el este, las de 
Sena y Sigena, continuación oriental de la sierra de Alcubierre, con la que se identan 
mediante relieves yesosos (QUIRANTES, J. 1978). 
 
 La mitad sur de la comarca presenta distinta configuración, debido a la presencia 
de la sierra de Alcubierre, que se extiende en forma de relieve tabular desde la parte 
meridional de Tardienta al noroeste y se va deslizando en dirección sureste, donde, 
pasado Castejón de Monegros, se derrama en las ondulaciones del Sisallar en el límite 
con Fraga. 
 
 El paso de la formación detrítica de Sariñena a la calcárea de Alcubierre se 
realiza a través de distintos niveles margosos o margo-calcáreos, que ponen en contacto 
los niveles de terrazas y glacis cuaternarios con las plataformas de las estribaciones de 
la sierra en Lanaja y Pallaruelo, formando un escalón, previo a la cumbre de la sierra, 
que alcanza más de 800 m en San Caprasio, al sur del municipio que lleva su nombre. 
 
 Esta geomorfología se completa con una amplia red de barrancos que muerden 
la sierra, dándole un aspecto singular, y con los relieves típicos de la Depresión del 
Ebro, en forma de artesa y fondo plano, colmados por limos yesíferos, cantos rodados y 
margas que facilitan una rápida infiltración del agua, están surcando los terrenos de 
yesos, disecándolos de forma muy intensa y formando una tupida red arborescente muy 
extensa y jerarquizante (QUIRANTES,J. 1978). En conclusión, encaja en las 
características de la Depresión del Ebro, resaltando como accidente significativo la 
sierra de Alcubierre, representativa de la erosión diferencial, así como las terrazas y 
glacis, que se escalonan hasta las plataformas calcáreas. Existe predominio de 
materiales depositados- margas y arcillas- o de precipitación –yesos, calizas y sales- 
cuyas características lito-estructurales han intervenido positivamente en la aparición y 
perduración del actual endorreísmo, cuyo foco más importante es la laguna de Sariñena 
(IBÁÑEZ, Mª José, 1975). 
 
 Las características hasta aquí mencionadas, unidas a la aridez climatológica, han 
favorecido la génesis de una serie de procesos edafológicos que, con la puesta en 
regadío, han dado lugar a varios problemas de salinidad.  
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3.- LA ARIDEZ COMO UNA CONSTANTE PRINCIPAL. 
 
 Es considerada una de las zonas más áridas de España. En este sentido, nos 
interesa resaltar la importancia del clima como factor del paisaje agrario ( DÍAZ, J., 
1982), porque de él se derivan las condiciones de humedad y calor que disponen las 
plantas para poder realizar su ciclo vegetativo, sobre todo, teniendo en cuenta que, la 
posibilidad de contar con agua permanentemente estaba en un principio reservada a las 
vegas próximas de los ríos Guatizalema, Flumen y Alcanadre, que drenan esta comarca. 
La necesidad de regar los cultivos no podía ser satisfecha en gran parte del territorio. 
Esta circunstancia unida a las altas temperaturas, nos ayuda a entender la vegetación 
esteparia y rala en las tierras no labradas y el predominio del monocultivo cerealista en 
los terrenos que sí lo son. Esta situación se ha intentado subsanar con la puesta en 
regadío a través de diversos canales y acequias, en nuestro caso, haremos referencia al 
de Monegros con lo que la potencialidad agrícola ha sido mejorada, simplemente por el 
hecho de asegurar la cosecha en regadío. 
 
3.1 Elementos climáticos 
 
  La zona tiene características de clima mediterráneo continentalizado con 
extrema sequedad. 
 La precipitación anual oscila en torno a los 406 mm en Sariñena. El máximo de 
precipitación tiene lugar en primavera y el de menor en otoño, julio es el mes menos 
lluvioso del verano y febrero del seco invierno. El déficit de agua va desde junio hasta 
septiembre por lo general, de tal forma que, en los primeros días de junio los suelos 
quedan secos, el agua de la precipitación se evapotranspira y se produce un severo 
déficit hasta la llegada del otoño. La sequía a la que se hace referencia en los últimos 
años responde a la falta de lluvias en la época adecuada y no a la cuantía de las mismas 
(ASCASO, A. 1986). 
 
 Esta caracterización presenta matices diferenciados en alguna zona del sur, 
debido a la influencia de la sierra de Alcubierre, que favorece las precipitaciones de 
origen tormentoso en primavera y verano, afectando más a la parte central de la 
comarca, además al actuar como barrera pluviométrica contribuye a que conforme la 
situación sea más oriental menor humedad haya. Además de esto la penetración 
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eventual de borrascas atlánticas afecta con más intensidad al noroeste y centro de la 
zona porque al llegar al sur ya están bastante debilitadas (FERRER, M, 1960). 
 
 La distribución de las lluvias nos revela matices mediterráneo-continentales, 
reforzados por los efectos que nos ofrece la temperatura. La media anual está situada en 
14,5 ºC, ligeramente inferior a la de Zaragoza - 14,7ºC- y superior a la de Huesca -
13,7ºC-. La máxima se registra en julio con 25,3ºC y la mínima en enero con 5ºC, 
siendo la primavera más fría que el otoño. Los inviernos suelen resultar bastante fríos, 
pueden alcanzarse temperaturas extremas de -12ºC mientras que en verano las 
temperaturas pueden alcanzar hasta incluso los 40ºC. La oscilación térmica anual es del 
grado de unos 20ºC. 
 
 Los fríos invernales pueden prolongarse a la primavera y provocar heladas en 
primavera, al igual que adelantarse en otoño, aunque esto último es menos frecuente.  
 
 Las características áridas de la zona favorecen el aumento de la 
evapotranspiración, favorecida por los vientos de carácter desecante. 
 
 En síntesis según los índices de Lang, Dantín y Revenga…la zona de Sariñena 
queda incluída en las zonas de clima árido o semiárido con algunas matizaciones según 
los distintos índices (ASCASO A., 1986). 
 
 La clasificación agroclimática según Papadakis la define con un invierno tipo 
avena fresca y un verano tipo arroz, pasando a maíz tirando hacia el noroeste. Es la zona 
más idónea de la provincia desde el punto de vista térmico porque dada la temperatura 
media de las máximas se puede cultivar arroz, maíz, sorgo…siempre que cuente con 
agua suficiente, lo cual está garantizado con la puesta en regadío. En lo que se refiere al 
régimen hídrico, presenta un periodo seco bastante prolongado, por lo que se limita la 
agricultura de secano. 
 
 En definitiva, la influencia de los factores climáticos se traduce en aridez, 
desecación de suelos, déficit de agua…Todo ello unido a la pendiente del terreno y a las 
prácticas culturales llevadas a cabo por el hombre en el suelo, se favorecen los procesos 
erosivos. 
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4.- EL SUELO 
 
 En general se distinguen cuatro zonas. Los suelos más pobres se extienden a lo 
largo de la sierra de Alcubierre sobre margas y yesos del mioceno y sobre margas y 
calizas en las zonas de mayor pendiente. También las encontramos al norte, en las 
estribaciones de las sierras de Marcén y Fraella, en Alberuela del Tubo, Lastanosa y 
parte del Tormillo, en este último caso, sobre areniscas y margas del oligoceno. 
 
 Entre ambos tipos, se encuentra un área de grandes dimensiones, prolongación 
de la Hoya y en continuidad hacia el Cinca, se corresponde con suelos poco 
evolucionados sobre sedimentos margosos, en torno al río Isuela, en Lanaja y 
Pallaruelo, siguiendo el curso del río hasta su desembocadura en el Alcanadre. Y al sur 
del canal de Monegros, en Alcubierre, se desarrollan sobre sedimentos de margas 
yesíferas, al igual que en Castejón, Sena, Villanueva y Valfarta, sobre ellos se 
conservan los correspondientes a terrazas y glacis, salpicados en retazos de poca 
extensión en Poleñino y con mayor desarrollo en la margen derecha del Isuela –Lanaja, 
Sariñena, Lalueza-. 
 
 En las terrazas más antiguas, se forman suelos rojos-mediterráneos con costra 
caliza, y en las medias, pardo rojizos. Los elaborados sobre glacis son pardo calizo 
pedregosos, en general poco evolucionados, alcalinos y con presencia de yesos y sales, 
sobre ellos se encuentran las plantaciones de almendro, vid y olivo. 
 
 Los suelos de xeroendzinas corresponden a cultivos de secano de año y vez, 
matorral y terreno forestal. La labor extensiva de secano se practica también sobre los 
suelos poco evolucionados, al igual que los herbáceos de regadío que, igualmente, 
predominan sobre glacis y terrazas. 
 
 Las limitaciones de estos suelos provienen del mal acondicionamiento en su 
puesta de regadío, ya que se alteró el horizonte antrópico original, al arrastrar la capa 
superficial por defectuosas nivelaciones y dejó al descubierto el sustrato subyacente con 
grandes aportes de sal. Su evolución en caso extremo hace que los suelos sean 
incultivables y evolucionen con un matorral pobre y discontinuo. 
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En consecuencia, según la influencia que los distintos materiales ejercen en la 
composición, textura y estructura del mismo son utilizados por el hombre monegrino, 
con distintas finalidades según sean susceptibles o no de ser cultivados. 
 
 Generalmente todos los suelos presentan abundancia en carbonatos lo que indica 
que serán secativos y pobres en materia orgánica, con poca capacidad de absorción y 
retención de agua por lo que será necesario el aplicarles abonos que, además, ayuden a 
retener humedad. Las arcillas son un componente importante, excepto en suelos salinos, 
con una buena proporción de elementos limo-arenosos que han influído a la hora de 
poner el regadío sobre todo en terrenos con pendiente ligera. En ellos, la nivelación 
trituró las arcillas y dio lugar a suelos en los que la textura pesada, la falta de estructura 
y la escasez de materia orgánica agravan la presencia de sales solubles en los materiales 
originales. Además son tierras con poca permeabilidad, difíciles de trabajar, por 
consiguiente es muy necesario el establecer una buena red de drenaje para evitar la 
salinización, muy problable en la época de riego, cuando la capa freática suele hallarse 
muy alta y cargada de sales provenientes del lavado de otras zonas. Por ello, la 
necesidad de establecer un buen drenaje debe ser prevista en el conjunto de programas 
de regadío, previo análisis en profundidad de las características del suelo, ya que los 
sistemas de drenaje varían según la permeabilidad del terreno. 
 
 Según BOULAINE (1981), se considera que el sistema de drenaje tiene que 
evacuar el agua libre hasta la cota fijada por medio de zanjas o tuberías en pendiente 
continua y conectadas a una arteria de desagüe. 
 
 Como acabamos de comprobar, el suelo, componente principal del paisaje 
agrario, es sumamente frágil y erosionable, esta predisposición a la erosión proviene de 
la conjunción de todos los factores y es difícil de cuantificar a nivel general. No 
obstante, se han propuesto diversos índices de erosionabilidad, uno de los más 
utilizados es el de la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE). De los resultados 
se desprende que en los suelos rojos mediterráneos, los limoarenosos y los 
margoarcillosos, unido a la importancia de la fracción granulométrica –limo y arena- y 
al débil contenido en materia orgánica, se da un índice muy elevado (LÓPEZ 
BERMÚDEZ, F., 1980). Por lo tanto, atendiendo a la descripción realizada, los suelos 
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de Monegros encajan perfectamente entre los considerados como de gran riesgo ante la 
erosión. 
 
5.-TIPOS DE CULTIVOS EN LOS DISTINTOS APROVECHAMIENTOS. 
 
 Atendiendo a un esquema general de usos del suelo, intentaremos profundizar a 
continuación en el desglose de los mismos, con el fin de poder valorar, desde el punto 
de vista agrícola, la distribución de las tierras, según el grado de versatilidad que estas 
presentan para producir distintos cultivos. 
 
5.1.- La superficie labrada 
Con la puesta en regadío de un gran número de hectáreas a través del Plan de 
Riegos del Alto Aragón la marcha de los cultivos de regadío se ha ampliado y ocupa 
unas 125.000 hectáreas. El sistema de canales y acequias permite el abastecimiento de 
agua a 114 localidades de las provincias de Huesca y Zaragoza. Entre ellas, figuran 
Almudévar, Barbastro, Grañén, Gurrea de Gállego, Robres, Sariñena, Tardienta, 
Bujaraloz, San Mateo de Gállego y Zuera. 
Unas 25.000 familias viven directamente del sistema de Riegos del Alto Aragón, 
cultivando arroz, alfalfa, maíz, frutales, hortalizas y cultivos industriales. 
 El territorio de influencia de Riegos del Alto Aragón abarca 2.500 kilómetros 
cuadrados. El agua se distribuye a través de 2.000 kilómetros de canales, existiendo 
unos 3.000 kilómetros como red de desagües. Estas infraestructuras tienen sus 
correspondientes caminos de servicio, sumando unos 5.000 kilómetros, de los que 
muchos son la única comunicación de distintos pueblos con el resto de la provincia. 
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 Figura 2.- Las distintas comunidades de regantes que integran la Comunidad de 
Riegos del Alto Aragón. 
 
 A continuación se adjuntan tablas donde se exponen el resumen provincial de 
superficies cultivadas, producción y rendimiento de los cultivos más relevantes de la 
zona. Estos han sido obtenidos a partir del IAEST sobre la distribución de las tierras, 
cereales de grano, leguminosas grano, tubérculos para el consumo humano y cultivos 
industriales. Se expondrán las superficies cultivadas y el rendimiento obtenido tanto 
para secano como para regadío para así poder ver gráficamente las mejoras que se han 
obtenido.  
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Figura 3.-  Resumen provincial de distribución de tierras por grupos de cultivos 
(ha). 
 
 
 
 
Figura 4.-  Resumen provincial de producción de cereales de grano. 
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Figura 5.-  Resumen provincial de producción de leguminosas de grano. 
 
 
 
Figura 6.-  Resumen provincial de producción de tubérculos destinados al 
consumo humano. 
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 Figura 7.-  Resumen provincial de producción de cultivos industriales. 
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1.- INTRODUCCION. 
 
    La instalación de la puesta en riego por aspersión de una finca y los cultivos a 
implantar ahí depende de la climatología de la zona en la que se encuentra ubicada 
dicha finca. Las cualidades de la atmosfera que influyen más sobre la viabilidad de las 
plantas son la temperatura, la humedad y el viento (FUENTES YAGÜE, J.L). 
 
Para la elaboración de este estudio, los datos se obtendrán realizando la media 
aritmética de los proporcionados por las tres estaciones meteorológicas más cercanas a 
la finca en cuestión: Sariñena, Lanaja y Pallaruelo de Monegros. A continuación se 
expone una tabla con las coordenadas de cada una de ella: 
 
ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA 
LATITUD LONGITUD ALTITUD 
(m.s.n.m) 
SARIÑENA 41°47' N 0°9' W 282 
LANAJA 41º46’ N 0º20’ W 369 
PALLARUELO DE 
MONEGROS 
41º42’ N 0º12’ W 356 
 
 Tabla 1.- Coordenadas de las estaciones meteorológicas de referencia 
(AEMET). 
 
 Para todas las variables climáticas se proporcionarán datos mensuales 
correspondientes a una serie de los últimos quince años (1997-2011). Así se podrán 
obtener resultados fiables. 
 
 
2.- ELEMENTOS DEL CLIMA. 
 
     Son los que van a influir en el riego y en los tipos de cultivos a implantar en 
la zona ya que influyen en: la aridez, clasificaciones climáticas, transpiración y 
evapotranspiración. Estas variables son: temperatura, precipitación, viento, radiación 
solar y humedad relativa. 
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2.1.- TEMPERATURA. 
 
La temperatura de la atmósfera es debida a la acción del sol. Se expresará en 
grados centígrados (ºC). A continuación se presenta una tabla con los datos de: 
 T: Temperatura media mensual (°C). 
 TM: Media mensual de las temperaturas máximas (°C). 
 Tm: Media mensual de las temperaturas mínimas (°C). 
 
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC) 
  
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MEDIA 
ANUAL 
1997 3,7 3,9 6,6 10,6 17,1 21,6 24,6 22,6 17,9 16,3 7,0 3,9 12,98 
1998 3,6 3,8 7,4 11,7 16,9 22,0 26,7 23,4 18,6 17,3 7,1 5,1 13,63 
1999 4,0 4,9 6,9 11,1 16,1 21,7 25,3 21,9 21,0 15,2 8,2 4,0 13,36 
2000 3,8 5,4 7,2 10,9 15,8 22,9 24,8 22,6 20,2 15,1 7,8 3,9 13,36 
2001 3,7 4,7 8,4 11,7 16,9 22,7 24,0 23,0 17,9 16,4 9,7 6,1 13,77 
2002 4,4 5,2 7,9 12,4 17,2 23,1 23,3 23,1 18,4 13,0 10,4 4,3 13,56 
2003 7,6 5,3 8,4 13,9 17,4 24,6 26,9 23,2 19,2 13,8 9,6 6,0 14,66 
2004 7,2 4,5 7,8 11,2 16,1 23,1 23,2 23,5 20,5 15,6 7,3 5,8 13,82 
2005 2,8 3,7 9,2 13,4 18,2 23,7 25,0 23,2 19,6 15,5 8,6 1,6 13,71 
2006 4,1 4,6 11,2 13,9 19,1 23,2 26,6 22,4 20,8 16,7 11,1 3,0 14,73 
2007 4,5 8,0 9,6 13,8 17,5 21,4 23,7 22,6 19,2 14,3 6,0 4,2 13,73 
2008 5,8 7,8 9,9 13,0 16,1 20,1 24,0 23,6 18,9 13,9 6,8 4,4 13,69 
2009 4,1 6,4 9,8 11,7 18,5 23,1 24,8 24,7 19,9 15,5 10,0 5,3 14,48 
2010 4,8 5,0 8,5 13,1 15,5 20,4 25,8 23,5 18,7 13,2 7,9 4,0 13,37 
2011 3,6 6,9 9,9 15,3 18,8 21,6 23,1 25,0 21,5 15,3 10,8 6,8 14,88 
MEDIA 4,51 5,34 8,58 12,51 17,15 22,35 24,79 23,22 19,49 15,14 8,55 4,56 13,85 
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TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS MENSUALES (ºC) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 14,9 16,5 22,9 27,3 29,6 37,1 37,6 33,4 32,8 27,1 22,7 15,6 26,38 
1998 15,6 18,1 23,4 29,4 32,6 36,9 37,1 32,9 31,4 26,0 20,0 14,7 26,34 
1999 15,7 17,8 23,0 29,3 31,8 36,7 36,5 32,6 30,5 26,8 18,7 14,9 26,03 
2000 17,6 19,7 25,1 28,4 31,7 37,4 36,8 33,0 31,9 27,0 19,9 16,1 26,73 
2001 18,4 16,9 24,1 30,0 33,0 38,2 37,9 35,4 31,9 28,4 21,0 15,3 27,54 
2002 18,6 17,8 23,9 27,9 32,9 38,4 37,9 31,7 30,1 27,9 21,4 15,4 26,99 
2003 19,4 20,2 26,4 32,4 34,8 39,1 39,6 33,0 30,3 27,5 19,8 17,3 28,32 
2004 19,0 15,5 23,6 25,4 30,8 37,8 36,7 36,5 34,0 30,6 19,6 15,7 27,1 
2005 19,0 17,8 26,2 31,3 31,7 37,5 39,8 36,8 35,3 29,0 20,6 15,7 28,39 
2006 16,5 18,4 25,4 26,7 35,6 39,7 38,9 34,1 36,4 28,8 22,2 19,6 28,53 
2007 19,6 20,0 23,9 29,0 32,6 35,0 36,3 38,4 32,3 28,5 19,5 18,5 27,80 
2008 18,2 20,2 23,6 29,1 31,1 35,7 36,6 37,6 32,9 26,7 17,3 14,7 26,98 
2009 19,4 17,0 25,5 25,9 33,4 36,9 37,6 37,2 33,8 29,4 22,0 18,7 28,07 
2010 14,1 16,7 22,4 29,4 30,4 34,4 39,5 37,6 33,3 27,0 22,2 20,8 27,32 
2011 18,4 20,4 24,5 32,2 34,6 38,0 36,2 38,9 34,4 30,7 21,0 17,4 28,89 
MEDIA 17,63 18,20 24,26 28,91 32,44 37,25 37,67 35,27 32,75 28,09 19,19 16,69 27,43 
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TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS MENSUALES (ºC) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 -3,4 -2,7 -1,7 0,4 4,6 8,0 14,5 10,8 6,6 1,0 -3,4 -5,0 2,48 
1998 -2,0 -1,4 -0,9 1,2 4,4 7,6 12,6 9,6 8,1 1,7 -2,1 -3,8 2,92 
1999 -2,8 -1,8 -0,6 0,0 3,2 9,4 13,1 10,0 7,9 2,9 -4,7 -6,1 2,54 
2000 -5,3 -4,2 -3,6 -3,1 4,4 8,2 12,3 10,4 6,9 5,1 -2,1 -7,5 1,79 
2001 -4,7 -3,7 -3,1 -2,9 3,7 7,6 11,6 9,1 8,4 3,8 -1,7 -6,4 1,81 
2002 -6,4 -3,4 -2,4 -2,1 4,1 7,9 10,4 9,7 7,0 4,6 0,0 -5,1 2,03 
2003 -3,2 -2,8 -1,4 -0,7 2,8 6,7 9,7 14,3 9,0 0,1 0,8 -3,0 2,69 
2004 -4,2 -5,1 -5,8 -0,4 3,2 8,4 8,9 9,8 6,0 2,6 -4,8 -5,9 1,06 
2005 -11,3 -12,3 -9,7 2,3 5,8 11,5 12,9 10,1 5,0 4,3 -2,0 -7,9 0,73 
2006 -5,1 -5,1 -4,0 -0,3 4,7 6,9 14,6 10,4 8,7 7,3 1,5 -5,1 2,86 
2007 -9,1 -4,6 -2,5 1,4 3,8 8,2 11,4 9,8 2,0 1,2 -9,7 -9,3 0,22 
2008 -5,1 -3,6 -0,4 0,1 4,7 8,3 9,9 10,4 6,5 1,7 -6,8 -3,5 1,85 
2009 -6,9 -3,6 -1,9 1,7 4,5 9,4 12,3 10,5 7,4 -1,6 -2,9 -7,5 1,78 
2010 -4,9 -8,1 -6,0 -0,8 0,9 5,7 0,0 0,0 2,3 -1,2 -6,5 -8,4 -2,25 
2011 -9,2 -4,3 -4,0 5,2 5,8 8,0 12,4 9,6 7,4 -0,1 2,2 -5,2 2,32 
MEDIA -5,57 -4,45 -3,20 0,13 4,04 8,12 11,11 9,63 6,61 2,23 -2,81 -5,98 1,66 
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TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS MENSUALES (ºC) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 11,6 14,6 16,5 20,2 23,3 26,8 31,5 29,5 23,6 22,9 15,5 10,0 20,5 
1998 11,0 11,1 15,6 19,0 22,8 28,1 30,5 28,2 24,4 20,5 14,1 9,9 19,6 
1999 11,5 15,0 20,1 20,7 23,4 25,5 32,5 29,8 26,5 23,1 14,3 11,0 21,1 
2000 11,1 12,6 18,2 16,8 22,2 28,7 31,3 31,3 26,0 19,9 13,7 8,3 20,0 
2001 10,4 12,5 16,4 24,7 23,6 30,8 33,1 29,7 25,7 19,5 10,4 9,5 20,5 
2002 8,3 16,4 18,1 17,8 24,9 29,6 29,9 31,5 27,3 20,3 13,6 11,9 20,8 
2003 7,5 13,5 17,5 19,8 25,3 29,7 30,6 31,6 25,2 18,9 13,1 5,1 19,8 
2004 9,3 14,6 17,2 21,0 25,1 31,1 32,5 32,9 24,9 20,8 15,5 11,5 21,4 
2005 10,1 10,5 17,7 19,9 22,6 33,0 32,9 34,2 24,7 17,7 13,0 8,2 20,4 
2006 10,6 7,8 13,0 15,9 22,9 30,7 30,2 30,2 27,2 21,0 11,9 8,4 19,2 
2007 5,1 8,9 16,8 17,9 24,5 31,0 31,7 29,5 25,5 20,3 12,7 6,2 19,2 
2008 7,7 10,1 16,2 21,0 25,3 29,6 33,3 28,5 25,5 21,4 15,2 6,4 20,0 
2009 8,0 10,5 16,8 20,8 25,4 29,1 32,8 29,1 24,9 20,1 15,1 7,2 19,9 
2010 8,1 10,9 16,7 20,9 25,1 29,5 33,0 29,5 25,1 20,6 14,9 7,6 20,1 
2011 7,8 12,8 17,2 18,0 26,0 30,6 33,2 28,9 27,2 22,3 15,8 8,0 20,7 
MEDIA 9,21 12,12 16,93 19,63 24,16 29,59 31,93 30,29 25,58 20,62 13,92 8,61 20,21 
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TEMPERATURAS MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES (ºC) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 1,1 2,8 3,3 6,2 11,1 14,4 17,9 16,7 12,1 10,9 5,9 3,2 8,8 
1998 4,6 1,6 4,0 7,0 10,4 14,7 16,4 15,8 12,0 8,1 5,1 3,5 8,6 
1999 1,8 2,6 4,6 7,5 11,5 14,5 16,5 17,5 14,3 11,4 5,2 2,7 9,2 
2000 2,3 1,8 4,5 5,4 10,4 15,0 16,7 15,9 14,9 8,2 3,0 0,0 8,2 
2001 1,0 0,8 4,9 6,9 12,7 14,9 16,9 15,8 13,1 9,4 1,2 -0,2 8,1 
2002 -2,7 3,2 4,6 7,4 9,9 15,4 17,4 17,3 13,9 10,1 4,6 3,8 8,7 
2003 0,1 1,6 3,1 7,0 11,7 14,6 17,0 18,0 12,2 7,9 2,2 -3,5 7,7 
2004 -0,1 2,9 5,9 7,4 12,1 16,7 18,1 16,1 12,9 9,3 5,8 4,3 9,3 
2005 0,8 0,9 4,4 7,2 10,2 17,0 17,3 17,9 12,5 7,7 3,9 0,2 8,3 
2006 0,5 -1,4 0,3 3,8 8,6 14,5 15,3 16,0 13,5 8,8 0,7 0,1 6,7 
2007 -3,2 -4,3 2,6 6,5 11,3 16,1 16,7 15,9 12,8 10,6 3,9 -2,6 7,2 
2008 0,4 -0,8 5,3 7,7 11,3 14,4 18,4 14,3 14,6 11,0 6,6 -0,4 8,6 
2009 0,7 0,9 4,1 6,8 11,4 15,2 17,9 14,9 13,6 11,2 5,3 0,5 8,5 
2010 0,8 0,7 4,3 6,9 11,9 14,9 17,6 15,3 13,9 10,9 5,8 0,8 8,6 
2011 -0,2 1,6 3,1 6,3 12,0 15,7 17,3 17,9 13,3 9,8 5,1 1,4 8,6 
MEDIA 0,59 0,99 3,93 6,67 11,1 15,2 17,16 16,35 13,31 9,69 4,29 0,92 8,34 
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RESUMEN DE LAS TEMPERATURAS (ºC) 
 
Donde se van a analizar los siguientes supuestos: 
- Tmm: temperatura media mensual. 
- Tm: temperatura máxima media mensual 
- tm: temperatura mínima media mensual 
- TMa: Temperatura máxima absoluta. 
- Tma: Temperatura mínima absoluta 
 
 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
tmm 4,51 5,34 8,58 12,51 17,15 22,35 24,79 23,22 19,49 15,14 8,55 4,56 13,85 
Tm 9,21 12,12 16,93 19,63 24,16 29,59 31,93 30,29 25,58 20,62 13,92 8,61 19,38 
tm 0,59 0,99 3,93 6,67 11,1 15,2 17,16 16,35 13,31 9,69 4,29 0,92 8,35 
TMa 19,6 20,4 26,4 32,4 35,6 39,1 39,8 38,9 36,4 30,7 22,7 20,8 30,23 
tma -11,3 -12,3 -9,7 -3,1 0,9 5,7 0,0 0,0 2,0 -1,6 -9,7 -9,3 -4,03 
 
 
 
2.2- RÉGIMEN DE HELADAS 
 
Se dice que se ha producido una helada cuando la temperatura del aire 
disminuye por debajo de los 0ºC. Será más intensa cuanto mayor sea el descenso de 
temperaturas y mayor su duración en el tiempo. Las consecuencias del daño en los 
cultivos dependerán de la especie y variedad cultivada y del estado de desarrollo, 
existiendo niveles de sensibilidad muy distintos según el estadio fenológico en el que se 
sitúe. 
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2.2.1.- ESTIMACIÓN DE LOS REGÍMENES DE HELADAS. 
 
El estudio de los regímenes de heladas nos permite clasificar las diferentes 
épocas del año según el mayor o menor riesgo de que se produzcan. 
 
INTERVALO PRIMERA HELADA ULTIMA HELADA 
97-98 6 NOVIEMBRE 10 FEBRERO 
98-99 24 NOVIEMBRE 15 MARZO 
99-00 16 NOVIEMBRE 8 MARZO 
00-01 8 NOVIEMBRE 4 ABRIL 
01-02 9 NOVIEMBRE 3 MARZO 
02-03 7 DICIEMBRE 4 ABRIL 
03-04 5 NOVIEMBRE 13 ABRIL 
04-05 8 NOVIEMBRE 13 MARZO 
05-06 28 NOVIEMBRE 3 MARZO 
06-07 2 DICIEMBRE 18 MARZO 
07-08 29 NOVIEMBRE 12 MARZO 
08-09 11 DICIEMBRE 10 MARZO 
09-10 24 NOVIEMBRE 6 ABRIL 
10-11 2 DICIEMBRE 24 MARZO 
11-12 6 DICIEMBRE 9 MARZO 
MEDIA 24 NOVIEMBRE 18 MARZO 
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 Con los datos representados en la tabla anterior, mediante el método directo, se 
exponen a continuación  tanto el primer como último días del año agrícola en los que se 
produjeron heladas, además se indica para cada año el número de días de heladas: 
 
1) La fecha más temprana de la primera helada. De la serie de años estudiada, 
fijamos la fecha en la que la primera helada se produjo antes. En nuestro 
caso 5 de noviembre. 
2) Fecha más tardía de la primera helada. Al igual que antes pero con la fecha 
en la que la primera helada se produjo más tarde. En nuestro caso 7 de 
diciembre. 
3) Fecha más temprana de la última helada: de la serie de años estudiada, se 
establece la fecha de aquel en que la última helada se produjo antes. En 
nuestro caso 10 de febrero. 
4) Fecha más tardía de la última helada: al igual que en el apartado anterior, con 
la fecha en la que la última helada se produjo más tarde. En nuestro caso 13 
de abril.  
5) Fecha media de la primera helada: Con todas las fechas de primera helada de 
la serie, calculamos la fecha media en la que se produce. En nuestro caso el 
24 de noviembre. 
6) Fecha media de la última helada: Igual que en el apartado anterior pero con 
las fechas de la última helada. En nuestro caso el 18 de marzo. 
 
Por lo que se llega a la conclusión de que el periodo de riesgo parcial de heladas 
queda comprendido entre el 5 de noviembre y el 13 de abril. Por lo que hace un total de 
159 días de riesgo. El periodo de riesgo total de heladas está comprendido entre el 5 de 
noviembre y el 18 de marzo. Por lo que hace un total 133 días de riesgo. 
 
 
2.3.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE HORAS FRÍO. 
 
En los climas templados o fríos un gran número de especies  necesitan del frío 
para un desarrollo continuado. La acumulación de horas frío posibilita los cambios 
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fisiológicos responsables de la floración y fructificación  normal del cultivo (Gil-Albert, 
1986, Melgarejo, 1996). 
 
 A la duración media específica del reposo de una determinada especie o 
variedad  se denomina necesidades de frío, y se ha estimado contando el número de 
horas que pasa la planta durante el período de reposo invernal, a temperaturas inferiores 
a un umbral que normalmente se fija en 7ºC. Algunos de los efectos ocasionados por la 
falta de frío son: retraso en apertura de yemas, brotación irregular y dispersa, caída de 
yemas o anomalías en el crecimiento. 
 
La acumulación se realiza durante el período de reposo, y su duración se fija 
desde la fecha media de la primera helada hasta unos días antes del desborre de las 
yemas, como este día se puede tomar como fechas el 1 de marzo en zonas frías 
continentales.  
 
Para el cálculo de las horas frío se usarán los siguientes métodos: 
 
Weimberger establece una correlación entre horas frío y la temperatura media de 
las medias de los meses de diciembre y enero que se presenta en la tabla a continuación 
donde: 
 
Tª: Temperatura media de las temperaturas medias de diciembre y enero. 
 H: Horas frío según Weimberger. 
 
 
Tª 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9,0 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 5,1 4,6 4,1 
Horas 
<7º 
450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 
 
 
 Hay una temperatura media de 4,56ºC y 4,51ºC para los meses de 
diciembre y enero respectivamente por lo que la temperatura media de ambos es 
de 4,54 ºC. En este caso el número de horas frío es mayor de 1662 horas.  
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El Método de Mota (1957), correlaciona las horas frío (el número de horas por 
debajo de la temperatura umbral de 7ºC) y la temperatura media de los meses durante el 
período invernal (de noviembre a febrero) mediante la siguiente fórmula: 
    
Y = 485,1-28,5X 
 
Donde: 
 
Y: Es el número de horas frío. 
 X: Es la temperatura media mensual (ºC). 
 
 NOV DIC ENE FEB 
X 8,55 4,56 4,51 5,34 
Y 241,43 355,14 356,57 332,91 
      
 El número de horas frío es la suma de las Y de cada mes, es decir, que en 
total hacen 1286,05. 
 
 El método de Tabuenca es un método que supone una adaptación del método de 
Mota al valle del Ebro. Se calculan las horas frío comprendidas entre el 1 de 
noviembre y 1 de abril mediante la siguiente fórmula: 
 
Y = 700,1 – 48,6X 
 
  Donde: 
    Y: Nº mensual de horas frío. 
             X: temperatura media mensual (ºC). 
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 La correlación entre las variables X e Y se adjuntan en la siguiente 
tabla: 
 
 NOV DIC ENE  FEB MAR 
X 8,55 4,56 4,51 5,34 8,58 
Y 284,57 478,48 480,91 440,58 283,11 
 
Dando como resultado que el número total de horas frío es de 1967,65. 
 
 
2.4.- ELEMENTOS HÍDRICOS. 
 
2.4.1.- PRECIPITACIONES. 
 
     Se considerarán en este proyecto precipitación a la lluvia, nieve y granizo. La 
medición se expresa en forma de milímetros y equivale al espesor de la capa de 
agua que se acumularía sobre una superficie horizontal donde no hubiera 
infiltración. 
  
 Una parte de la precipitación caída se pierde por escorrentía superficial, 
por penetrar en profundidad fuera del alcance de las raíces y por evaporación 
sobre la superficie del suelo o del cultivo. La parte aprovechada por las plantas se 
llama precipitación efectiva, ésta depende de varios factores tales como la 
inclinación del terreno, el tipo de suelo, la intensidad de la precipitación, etc. 
 Existen diferentes criterios para calcularla. Uno de ellos consiste en 
relacionar la precipitación efectiva con la caída durante el mes (P). 
Cuando P es superior a 75 mm se aplica la formula: 
 
Pe = 0,8 P- 25 
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En caso contrario se aplica la siguiente fórmula: 
 
Pe = 0,6 P -10 
 
 Las precipitaciones se producen normalmente en otoño y en primavera, siendo 
algunas veces el invierno lluvioso y el verano, por lo general, seco. 
 Las medias pluviométricas dan valores muy próximos entre las precipitaciones 
que se producen en verano, primavera e invierno. Debe tenerse en cuenta que las 
precipitaciones en verano suelen ser normalmente de carácter tormentoso y por lo 
tanto la intensidad de lluvia es mayor y por consiguiente los días de lluvia 
menores que en otras estaciones. 
 
A continuación se exponen en tablas la precipitación media mensual y la media 
de días de lluvia mensuales: 
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PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1997 0,0 12,1 10,3 59,4 55,1 14,9 0,0 81,3 42,7 70,1 10,9 0,9 357,7 
1998 2,0 18,0 3,0 19,2 74,0 0,0 20,0 13,9 119,8 65,4 37,6 8,3 381,2 
1999 5,0 31,9 3,2 28,1 10,8 6,8 17,7 6,9 11,6 13,5 38,1 70,0 243,6 
2000 107,3 21,6 14,4 44,5 31,4 27,4 1,8 34,4 7,0 4,5 77,8 107,0 479,1 
2001 95,0 26,0 0,0 64,1 17,6 61,6 21,0 37,7 10,7 9,8 42,5 62,6 448,6 
2002 8,8 6,2 5,5 36,7 27,0 1,5 16,5 20,4 40,2 6,0 9,0 16,6 194,4 
2003 6,3 12,6 73,2 38,7 38,1 6,0 37,1 0,0 12,8 66,0 54,8 21,0 366,6 
2004 9,4 37,4 51,6 53,0 34,4 0,2 17,4 5,2 2,6 42,8 11,4 25,0 290,4 
2005 3,6 8,6 8,8 29,2 53,8 38,8 14,4 15,8 50,2 59,8 18,4 13,2 314,6 
2006 27,0 22,8 12,0 28,8 10,4 27,4 46,0 16,2 115,2 30,4 10,4 23,4 370,0 
2007 7,8 12,6 15,8 94,2 28,0 17,8 10,4 5,8 3,6 12,2 7,2 19,2 234,6 
2008 31,2 36,0 7,0 43,0 153,6 28,4 7,0 10,8 58,6 74,6 38,0 38,6 526,8 
2009 18,6 13,4 21,5 116,0 25,6 31,1 2,7 94,6 25,9 32,0 17,4 66,2 465,0 
2010 76,6 32,8 25,8 22,4 31,0 31,7 20,7 1,8 27,2 34,2 30,8 11,6 346,6 
2011 16,8 13,2 94,4 36,6 43,4 23,4 6,6 3,2 17,5 44,7 62,3 6,9 369,0 
MEDIA 27,69 20,35 23,1 47,59 42,28 21,13 15,95 23,2 36,37 37,73 31,11 32,7 359,21 
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NÚMERO DE DIAS DE LLUVIA MENSUALES 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1997 0 1 2 8 6 6 0 1 8 8 5 1 46 
1998 2 5 2 5 9 0 1 1 6 12 6 5 54 
1999 3 3 2 2 8 1 2 1 3 2 6 7 40 
2000 13 4 4 5 4 2 1 1 2 2 8 3 49 
2001 12 1 0 4 5 7 1 7 4 5 12 4 62 
2002 6 2 2 3 6 0 2 0 6 3 3 4 37 
2003 3 2 7 8 2 3 5 5 7 5 3 0 50 
2004 6 3 3 5 7 5 2 3 4 6 5 4 53 
2005 4 2 1 2 4 1 3 2 1 3 6 3 32 
2006 3 2 3 4 1 2 3 2 2 4 7 3 36 
2007 2 8 3 10 7 7 4 7 4 2 2 4 60 
2008 9 5 8 9 13 5 7 6 6 7 9 6 90 
2009 7 5 5 6 8 3 3 5 3 5 4 8 62 
2010 9 2 5 7 9 6 2 0 2 5 9 8 64 
2011 3 1 7 6 8 0 4 4 6 8 6 3 56 
MEDIA 5,47 3,07 3,6 5,6 6,47 3,2 2,67 3,0 4,27 5,13 6,07 4,2 50,73 
 
Como conclusión de las tablas anteriores se puede obtener que: 
- El mes que presenta una mayor pluviometría es abril con una media de 47,59 
mm. 
-  El mes menos lluvioso es julio, con 15,95 mm, siguiéndole junio y febrero 
con 21,13 y 2035 mm de media respectivamente.  
- La máxima pluviometría registrada corresponde al año 2008 con un total de 
526,8 mm totales, y la menor el 2002 con 194,4. 
- La mayor pluviometría mensual queda registrada en el mes de mayo de 2008 
con 153,6 mm. 
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- El mes con mayor número de días de lluvia es mayo con 6,47 días y el que 
presenta menor número de días de lluvia es julio con 2,67. 
La precipitación media anual es de 359,21 mm repartida por estaciones de la 
siguiente manera: 
- Invierno: 22,48% 
- Primavera: 31,45% 
- Verano: 16,78% 
-Otoño: 29,29% 
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Para que queden reflejadas las conclusiones de una manera más clara y concisa, se 
resumen en la tabla expuesta a continuación: 
 
Estación Mes 
Precipitación 
media (mm) 
Días de 
lluvia 
% Estación 
Invierno 
Diciembre 32,7 4,2 
22,48% Enero 27,69 5,47 
Febrero 20,35 3,07 
Primavera 
Marzo 23,1 3,6 
31,45% Abril 47,59 5,6 
Mayo 42,28 6,47 
Verano 
Junio 21,13 3,20 
16,78% Julio 15,95 2,67 
Agosto 23,2 3,0 
Otoño 
Septiembre 36,37 4,27 
29,29% Octubre 37,73 5,13 
Noviembre 31,11 6,07 
 
 
2.4.2.-HUMEDAD RELATIVA. 
 
    El vapor de agua contenido en la atmosfera proviene de la evaporación que se 
produce en los mares, ríos, tierra húmeda, plantas, etc 
La cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera se expresa por medio de 
la humedad relativa, que indica la cantidad de vapor de agua contenido en el aire a una 
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determinada temperatura con relación a la cantidad máxima que seria capaz de contener 
a esa misma temperatura. 
 La humedad relativa es un dato necesario para el cálculo de la ET0. En las tablas 
siguientes se muestran los datos de las humedades relativas medias mensuales: 
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    HUMEDAD RELATIVA (%) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 82,1 68,9 57,7 60,7 62,9 58,9 62,0 57,1 60,9 67,4 82,3 80,4 66,78 
1998 77,1 78,3 62,1 63,4 61,7 53,6 53,0 55,1 65,6 69,5 71,7 78,8 65,83 
1999 75,4 69,2 60,2 61,4 56,1 51,3 45,0 53,7 57,8 68,5 74,7 78,3 62,63 
2000 85,2 76,3 67,4 69,4 65,6 58,7 57,9 58,3 64,3 76,0 83,6 88,4 70,93 
2001 81,0 73,1 74,2 59,1 58,9 44,8 52,4 51,4 60,9 69,3 70,0 84,3 64,95 
2002 82,1 67,7 66,7 60,9 59,1 48,4 50,3 55,2 57,2 73,9 76,1 85,4 62,25 
2003 75,6 74,0 62,0 61,2 59,4 45,8 47,1 57,8 73,0 77,5 86,4 84,8 67,05 
2004 76,4 86,8 72,1 71,1 65,0 54,8 57,9 59,4 64,8 71,9 78,5 82,3 70,08 
2005 80,9 65,9 61,6 60,8 55,5 53,5 49,2 55,2 61,2 77,3 79,2 85,9 65,52 
2006 84,9 75,6 67,4 63,3 53,1 50,5 49,9 49,4 65,6 75,8 79,8 86,0 66,78 
2007 82,4 73,3 62,2 71,9 57,6 55,0 48,1 52,3 59,3 66,0 65,3 75,9 64,11 
2008 83,5 75,5 60,4 61,4 68,5 60,3 52,3 54,8 64,1 71,9 76,9 81,0 67,55 
2009 82,6 72,7 64,5 73,2 62,9 54,5 53,7 61,3 65,9 70,5 78,0 83,5 68,61 
2010 81,5 77,5 69,1 69,8 63,0 61,0 52,4 55,5 66,6 71,8 77,9 78,5 68,72 
2011 83,6 71,2 70,6 65,4 60,1 54,7 51,4 56,4 63,8 70,0 90,6 80,0 68,15 
MEDIA 80,95 73,73 65,21 64,87 60,63 53,72 52,17 55,53 63,4 71,82 78,07 82,23 66,66 
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HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA (%) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 100,0 98,4 95,4 95,1 93,1 97,1 100,0 99,3 100,0 98,5 94,1 96,3 97,28 
1998 97,4 100,0 99,8 93,4 94,2 100,0 91,7 93,1 97,3 91,6 100,0 99,8 96,53 
1999 98,1 97,3 96,3 91,7 91,3 92,1 94,3 100,0 95,8 92,1 100,0 100,0 95,75 
2000 97,6 94,8 92,8 96,4 92,0 95,1 99,0 100,0 92,7 95,4 99,7 100,0 96,29 
2001 100,0 99,5 96,3 100,0 100,0 98,4 98,4 99,0 98,3 92,7 98,1 99,0 98,31 
2002 100,0 94,8 93,4 92,7 94,6 97,1 91,7 90,1 91,4 91,4 97,6 98,5 94,44 
2003 96,1 94,9 93,2 94,4 92,7 100,0 100,0 99,0 99,1 98,9 99,8 100,0 97,34 
2004 100,0 100,0 99,8 98,9 97,0 95,0 96,6 98,6 95,1 98,1 99,0 99,8 98,16 
2005 100,0 100,0 98,6 97,5 97,2 95,6 94,9 95,6 96,2 97,0 97,4 98,7 97,39 
2006 98,9 98,5 96,7 96,0 96,1 100,0 92,1 93,8 93,9 94,5 94,5 94,8 95,82 
2007 94,8 93,8 92,5 93,5 93,7 92,1 91,9 88,9 91,7 92,5 92,3 93,7 92,62 
2008 100,0 93,1 92,5 92,1 92,9 92,4 89,8 91,0 92,2 92,4 100,0 95,7 93,68 
2009 95,9 95,0 97,2 100,0 100,0 98,5 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,83 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,89 
2011 98,1 97,1 97,0 96,9 97,0 95,3 91,0 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 97,43 
MEDIA 98,46 97,15 96,1 95,91 95,45 96,58 95,29 96,35 96,25 95,67 98,17 98,42 96,65 
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HUMEDAD RELATIVA MÍNIMA (%) 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
1997 12,6 15,7 13,6 21,7 16,1 15,1 14,0 20,0 14,9 22,0 33,4 24,9 18,67 
1998 20,3 19,4 10,8 15,9 14,1 14,3 14,1 19,0 17,6 24,1 25,6 26,0 18,43 
1999 9,7 17,3 11,0 16,3 13,3 16,9 15,9 16,7 22,1 20,4 29,7 37,3 18,88 
2000 31,4 16,9 3,7 20,0 13,2 9,4 17,6 21,4 23,6 19,1 41,9 31,7 20,83 
2001 29,3 24,0 14,7 22,4 14,8 10,0 13,5 20,7 17,9 18,5 40,1 25,8 20,98 
2002 12,6 16,8 16,4 14,7 11,7 16,4 13,6 16,9 18,4 16,7 34,9 27,9 18,08 
2003 9,7 23,9 9,6 19,6 12,0 16,7 16,1 21,2 19,8 30,7 42,4 30,9 21,05 
2004 29,9 22,7 17,4 20,0 16,1 13,4 17,3 20,7 18,2 20,8 20,9 26,3 20,31 
2005 17,3 14,3 12,0 11,9 11,2 9,9 11,2 13,7 12,0 20,8 41,1 40,5 17,99 
2006 31,6 26,8 18,6 22,0 12,0 9,9 13,1 12,6 19,0 36,3 39,3 49,0 24,18 
2007 30,4 15,9 12,2 21,0 16,9 18,3 12,4 13,9 16,5 18,4 13,4 33,6 18,58 
2008 0,0 27,0 17,9 15,3 16,9 18,1 14,8 13,8 20,7 20,8 21,8 33,4 18,38 
2009 36,7 27,2 0,0 21,5 16,7 15,8 13,3 15,8 24,3 12,9 38,2 36,0 21,53 
2010 29,9 27,1 14,0 18,9 18,8 15,2 0,0 16,4 16,0 19,1 36,7 25,6 19,81 
2011 18,8 22,3 0,0 15,0 12,9 13,7 14,8 18,5 17,1 18,2 51,5 31,5 19,53 
MEDIA 21,35 21,15 11,46 18,41 14,45 14,21 13,45 17,42 18,54 21,25 34,06 32,03 19,82 
 
Como conclusión de las tablas anteriores se puede obtener que: 
- La humedad relativa media anual es del 66,66 %.  
- La mayor humedad media relativa se presenta en invierno y otoño. 
Diciembre presenta un 82,23 %  y enero un 80,95 %.  
- El menor valor de humedad relativa media corresponde al mes de julio con 
un valor de 52,17%. 
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En el siguiente cuadro se recoge, de manera resumida, los valores de la humedad 
relativa mínima, media y máxima de cada mes del año: 
 
             HUMEDAD RELATIVA (%) 
 
MES MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
ENERO 21,35 80,95 98,46 
FEBRERO 21,15 73,73 97,15 
MARZO 11,46 65,21 96,1 
ABRIL 18,41 64,87 95,91 
MAYO 14,45 60,63 95,45 
JUNIO 14,21 53,72 96,58 
JULIO 13,45 52,17 95,29 
AGOSTO 17,42 55,53 96,35 
SEPTIEMBRE 18,54 63,4 96,25 
OCTUBRE 21,25 71,82 95,67 
NOVIEMBRE 34,06 78,07 98,17 
DICIEMBRE 32,03 82,23 98,42 
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2.4.3.-NIEBLA Y ROCIO. 
 
    Los días de niebla y rocío se hacen necesarios para la caracterización agroecológica 
de la zona. A continuación se muestra la tabla con el número de días de niebla y rocío 
de cada mes. 
 
 
NÚMERO DE DIAS DE NIEBLA Y ROCIO DE CADA MES 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1997 20 0 12 2 0 0 0 0 0 4 11 14 63 
1998 24 22 0 0 0 0 0 0 2 0 4 13 65 
1999 25 13 3 0 0 0 0 0 0 1 3 12 57 
2000 12 5 13 2 8 0 0 0 2 1 15 15 73 
2001 7 2 9 7 0 0 0 0 0 14 9 11 59 
2002 6 2 0 3 0 0 0 0 6 9 8 9 43 
2003 7 10 9 4 2 1 0 0 0 11 6 5 55 
2004 9 18 7 0 0 0 0 0 0 4 3 10 51 
2005 10 1 1 0 0 0 0 0 7 14 11 7 51 
2006 17 8 5 2 0 0 0 0 3 4 9 3 51 
2007 21 10 4 0 1 0 0 0 0 5 8 18 67 
2008 16 11 3 1 0 0 0 0 2 8 13 9 63 
2009 17 8 4 2 1 0 0 0 0 6 4 11 53 
2010 16 10 3 0 0 0 0 0 1 6 8 10 54 
2011 18 9 3 1 0 0 0 0 1 4 5 9 50 
MEDIA 15,0 9,26 5,07 1,6 0,8 0,07 0,0 0,0 1,6 6,07 7,8 10,4 57,0 
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Se observa que la media de días al año con niebla es de 57 días al año. Los meses 
que presentan mayor número de días es en invierno, destacando diciembre y enero con 
15 y 10,4 de media respectivamente. Son prácticamente nulos en los meses de junio, 
julio y agosto.  
 
 
2.5.- EL VIENTO. 
    El viento supone una pérdida de uniformidad del riego por aspersión por lo que 
habrá que prever periodos en los que no será posible regar debido a él. 
Es un factor que influye en gran medida en los cultivos, tanto por su fuerza, como 
por su dirección. La finca donde se enfoca el presente proyecto se encuentra en una 
zona donde predominan tanto el cierzo (viento normalmente frío y con dirección oeste-
noroeste) como el bochorno (viento cálido y con dirección este-sureste). 
 
A partir del porcentaje de número de días al mes en los que sopla el viento y la 
dirección que lleva éste se obtiene el gráfico “la rosa de los vientos”,  así es más fácil 
ver el predominio de una dirección de viento frente a otras. 
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                 DIAS DE VIENTO MENSUALES (%) 
 
MES N NE E SE S SO O NO CALMA 
ENE 1 5,6 5,3 1,8 5 7,6 8,4 25 40,3 
FEB 2,3 12,5 14 4,6 3,3 5,2 11 32,4 14,7 
MAR 3,5 10,8 12,5 5 2,9 6,1 8,4 31,4 19,4 
ABR 2,6 13,4 15 3,6 0,8 5 9,6 38,4 11,6 
MAY 2,8 16,4 17,3 3,8 4,2 7 9,6 30,2 8,7 
JUN 3 9,3 16,8 11 3,1 4,3 13,7 28 10,8 
JUL 2,3 1,5 22,4 24,8 1,5 5,8 17,3 17,2 7,2 
AGO 0,5 2,8 29 11 3,5 2,1 5,6 31,2 14,3 
SEP 3 8,5 30 7,9 2,5 3,5 7,5 21,1 16 
OCT 2,3 10,8 18,6 5,4 3,9 7,4 8,7 23,7 19,2 
NOV 0,8 7,1 9,7 4,2 7,2 5,7 9,2 25,7 30,4 
DIC 1,7 7,8 5,8 2,3 3,2 3,9 11,8 24,5 39 
AÑO 2,2 8,9 16,4 7,1 3,4 5,3 10,1 27,4 19,3 
 
El porcentaje total de días con viento es del 80,7% por lo que el periodo de calma 
es sólo de 19,3%. Resultando así: 
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Fig 2.1- Rosa de los vientos en donde se indica la frecuencia ( expresada en %) 
del viento en cada dirección.  
 
Como se puede observar de manera muy clara, el cierzo es predominante por 
excelencia. 
 
3.- CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (Índices 
climáticos). 
 
3.1.- ÍNDICE DE ARIDEZ DE LANG. 
 
Se calcula mediante la expresión:   
 
     P 
IL = —— 
    T 
 
  Siendo : P = Precipitación media anual en mm. 
             T = Temperatura media anual en ºC. 
 
   Entonces:      IL = 359,21/ 13,85 = 25,94 
 
 Teniendo en cuenta que: 
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Valor de IL Zona 
0-20 Desiertos 
20-40 Árida 
40-60 Húmedas de estepa y sabana 
60-100 Húmedas de bosques claros 
100-160 Húmedas de grandes bosques 
>160 Perhúmedas con prados y tundras 
 
   
 La caracterización climática correspondiente al índice de Lang dice que se trata de una 
zona árida, ya que el valor calculado se encuentra en el intervalo 20 ≤ IL < 40. 
 
3.2.- ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE. 
 
     Se obtiene mediante la fórmula: 
 
   P 
I M = ————— 
     T + 10 
 
     Donde:  P = precipitación media anual en mm. 
 T = temperatura media anual en ºC. 
 
     Entonces: I M = 359,21/ (13,85 + 10) = 15,06 
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Teniendo en cuenta que: 
 
Valor de IL Zona 
0-5 Desiertos (hiperárido) 
5-10 Semidesierto (árido) 
10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 
20-30 Subhúmeda 
30-60 Húmeda 
>60 Perhúmeda 
 
     La caracterización climática, según el índice de Martonne, nos dice que el clima es 
semiárido de tipo mediterráneo, ya que el valor está comprendido en el intervalo 10≤ 
IM< 20. 
 
 
3.3.- ÍNDICE DE DANTIN CERECEDA Y REVENGA. 
 
     El índice termopluviométrico de Dantín Cereceda y Revenga se calcula mediante la 
expresión: 
   
     Siendo:  T = Temperatura media anual, en ºC. 
 P = Precipitación media anual, en mm. 
 
     Entonces:   
                                                       100 x 13,85 
IDR = ——————— = 3,86 
                                                           359,21 
    
     Según el valor del índice de Dantín Cereceda y Revenga tenemos la siguiente 
clasificación: 
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IDR Zonas climáticas 
4 < IDR Áridas 
2 ≤ IDR ≤ 4 Semiáridas 
IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas 
 
 Por lo que al haber obtenido IDR como 3,86 implica que nos encontramos 
en una zona semiárida. 
 
 
4.- CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS. 
 
4.1.- CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA DE PAPADAKIS (1960). 
 
La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en en el establecimiento de 
unos regímenes térmico e hídrico útiles para determinar las distintas unidades 
climáticas, incluyendo factores de alta relevancia para los cultivos tales como la 
severidad estival e invernal.  
El régimen térmico esta definido por el tipo de verano e invierno (incluye 
temperaturas extremas), y el régimen hídrico esta compuesto del régimen de 
precipitación y de las necesidades hídricas de los suelos. 
 
     Rigor del invierno. 
 
     Toma una serie de cultivos indicadores en función de sus exigencias térmicas y su 
respuesta ante las heladas. En el siguiente cuadro se incluyen los diferentes tipos y 
subtipos climáticos en función del rigor del invierno, señalándose las escalas de valores 
para cada uno de ellos en función de las temperaturas. 
Donde: 
Tma: Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío (ºC). 
ta: Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC). 
Ta: Temperatura media de las máximas del mes más frío (ºC). 
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Tipo tma ta Ta 
Ecuatorial (Ec) >7 >18  
Tropical 
Tp (cálido) 
Tp(medio) 
Tp(fresco) 
 
>7 
>7 
>7 
 
De 13 a 18 
De 8 a 13 
 
>21 
>21 
<21 
Citrus 
Ct (tropical) 
Ci 
 
7 a -2,5 
7 a -2,5 
 
>8 
 
>21 
10 a 21 
Avena 
Av (cálido) 
Av(fresco) 
 
-2,5 a -10 
>-10 
 
>-4 
 
>10 
5 a 10 
Triticum 
Tv( trigo-avena) 
Ti (cálido) 
Ti(fresco) 
 
-10 a -29 
>-29 
>-29 
  
>5 
0 a 5 
<0 
Primavera 
Pr (más cálido) 
Pr (más fresco) 
 
<-29 
<-29 
  
>-17,8 
<-17,8 
 
     
En la zona a estudiar la temperatura media de las mínimas absolutas en el mes 
más frío, enero, es de -11,3 ºC. La temperatura media de las mínimas del mes más frío 
es de 0,59  ºC y la temperatura media de las máximas del mes más frío es de 9,21 ºC. 
Por lo que se llega a la conclusión de que el rigor del invierno es de tipo Trigo-Avena 
(Tv). 
 
 Rigor del verano. 
 
     De nuevo, se toman una serie de plantas indicadoras en función de sus exigencias 
térmicas para llegar a su madurez fisiológica. Los tipos y subtipos climáticos 
correspondientes al calor del verano aparecen en el siguiente cuadro: 
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Tipo Duración de la 
estación libre 
de heladas 
(meses) 
Media de las 
máximas en 
los meses más 
cálidos( ºC) 
Media de la 
máxima en el 
mes más 
cálido (ºC) 
Media de las 
mínimas en el 
mes más 
cálido (ºC) 
Algodón (G) 
G(más cálido) 
G( menos 
cálido) 
 
Mínima> 4.5 
Mínima> 4.5 
 
 
>25  
>25  
 
>33.5 
<33.5 
 
 
>20 
Cafeto C Mínima 12 >21 <33.5 <20 
Oryza (arroz) Mínima >4 21 a 25   
Maíz(M) Disponible >4.5 >21   
Triticum 
T(más cálido) 
T(menos 
cálido) 
 
Disponible >4 
Disponible 2.5 
a 4.5 
 
<21 
>17 
  
Polar cálido(P) Disponible <2.5 >10   
 
 
     La duración de la época libre de heladas dura una media de 6 meses. La 
temperatura media de las máximas en los meses más cálidos (junio, julio y agosto) es de 
30,6 ºC. La media de la máxima temperatura en el mes más cálido del año  (julio) es de 
39,8ºC mientras que la temperatura media de las mínimas en dicho mes es de 17,16ºC 
por lo que se puede asegurar que el rigor del verano en la zona corresponde al tipo Maíz 
(M). 
   Combinando los tipos correspondientes al rigor del invierno y calor del verano, 
se puede decir que el régimen térmico de la zona es cálido-templado, con nomenclatura 
TE. 
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4.2.- CLASIFICACIÓN BIOCLIMATICA DE UNESCO-FAO (1963). 
    
 Los factores climáticos utilizados en esta clasificación son los siguientes: 
 
4.2.1.- TEMPERATURAS. 
 
Se define un mes cálido cuando su temperatura media es superior a 20ºC. En los 
meses templados, la temperatura media varía entre 0-20ºC y en los meses más fríos, la 
temperatura media es inferior a 0ºC. 
 
Para caracterizar las condiciones térmicas del clima, UNESCO-FAO toman la 
temperatura media del mes más frío y establecen 3 grupos climáticos: 
 
- GRUPO 1: Climas templados, templado-cálidos y cálidos. La 
temperatura media del mes más frío es superior a 0ºC. 
- GRUPO 2: Climas templado-fríos y fríos. La temperatura media de 
algunos meses es inferior a 0ºC. 
- GRUPO 3: Climas glaciares. La temperatura media de todos los meses es 
inferior a 0ºC. 
 
 El clima de la zona a estudiar está situado en el grupo 1. Desde el punto 
de vista bioclimático (relación de las condiciones climáticas con el desarrollo de la vida 
vegetal y animal) resulta muy interesante precisar si existe invierno y su rigor, en el 
caso de que exista. 
 
Temperatura media de las mínimas del 
mes más frío (ºC) 
Tipos de invierno 
t≥11 Sin invierno 
11>t≥7 Con invierno cálido 
7>t≥3 Con invierno suave 
3>t≥-1 Con invierno moderado 
-1>t≥-5 Con invierno frío 
T< -5 Con invierno muy frío 
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 La temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 0,59 ºC por lo que 
el invierno es de rigor moderado. 
 
4.2.2.- ARIDEZ 
 
 Si la precipitación total durante un mes (mm) es inferior al doble de la 
temperatura media (ºC), se dice que estamos en un mes seco. Un periodo seco 
puede comprender de varios meses. En cambio, si la precipitación supera el 
doble de la temperatura, pero no alcanza a tres veces éstas, se trata de un mes 
subseco. En consecuencia: 
 
  -Mes seco: P < 2T. 
  - Mes subseco: 2T≤P< 3T. 
 
 Para determinar gráficamente la existencia y duración de los periodos 
secos realizaremos el diagrama ombrotérmico de Gaussen, donde la temperatura se 
representa doble frente a las precipitaciones. Los datos que se han tomado para realizar 
dicho diagrama se adjuntan en la siguiente tabla: 
 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P(mm) 27,69 20,35 23,1 47,59 42,28 21,13 15,95 23,2 36,37 37,73 31,11 32,7 
Tª(ºC) 4,51 5,34 8,58 12,51 17,15 22,35 24,79 23,22 19,49 15,14 8,55 4,56 
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 Se puede observar un periodo seco en el que la curva pluviométrica está 
por debajo de la térmica, ésta comprende los meses de mayo (3 últimos días), junio, 
julio, agosto y los cinco primeros días de septiembre. Los meses de febrero, marzo, 
mayo y desde el 15 de septiembre al 7 de noviembre se considerarían como periodo 
subseco. El clima de la zona se define como monoxerico. 
 
Índice xerotérmico de un periodo seco. 
 
Para caracterizar la intensidad de la sequía, se utilizan los índices xerotérmicos. 
El índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden 
considerarse biológicamente secos. Para ello se cuenta con las siguientes 
consideraciones: 
 
o días de lluvia (P) 
o Número de días del mes (N) 
o Número de días de niebla y rocío durante el mes (b) 
o Factor que depende de la humedad relativa media diaria (f) 
 
Xm = [N – (P + b/2)] · f 
Antes de proceder a realizar los cálculos se indica a continuación la relación 
entre el factor “f” y “% HR” media diaria: 
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HR(%) f 
<40 1,0 
40≤HR<60 0,9 
60≤HR<80 0,8 
80<HR≤90 0,7 
90<HR≤100 0,6 
HR=100 0,5 
 
 
Ahora se procede al cálculo del índice xerotérmico de un periodo seco. Se 
suman los índices xerotérmicos de los meses completos que alcance el periodo de aridez 
y la parte proporcional de los meses primero y último de aridez y así se halla la 
clasificación climática del lugar en cuestión.  
 
MES N b f Duración 
periodo 
seco 
Xm Xm 
TOTAL 
MAYO 31 0,8 0,8 3 19,3 1,87 
JUNIO 30 0,07 0,9 30 24,09 24,09 
JULIO 31 0,0 0,9 31 25,5 25,5 
AGOSTO 31 0,0 0,9 31 25,2 25,2 
SEPTIEMBRE 30 1,6 0,8 5 19,94 3,32 
 
 
Se obtiene que Xm TOTAL es de 79,98, por lo tanto este valor pertenece al 
intervalo  75 < IPx < 100, por lo tanto le corresponde un clima mesomediterráneo 
acentuado. 
 
     De acuerdo con los valores de estos tres factores se engloba el clima dentro de los 
cálidos, templado-cálido y templado, es monoxérico y se clasifica como 
mesomediterráneo acentuado. 
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4.3.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE (1948). 
 
4.3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Para que la planta se desarrolle normalmente debe existir equilibrio entre el 
agua absorbida por las raíces y la transpirada por las hojas. Cuando la cantidad de agua 
absorbida es inferior a la transpirada, se produce un desequilibrio por falta de agua, si 
esto dura poco tiempo se presentan pequeños inconvenientes, pero si se prolonga por 
más tiempo se puede provocar lesiones o incluso la muerte de la planta por 
marchitamiento. 
 
La cantidad de agua que necesita la planta es igual a la incorporada por ella 
menos la evaporada por la superficie de suelo en donde se asienta y la transpirada. 
 
El consumo de agua por evaporación y transpiración se puede considerar 
prácticamente como el consumo total recibiendo el nombre de evapotranspiración. Hay 
dos formas de evapotranspiración: 
 
- Potencial: Es la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de 
tiempo en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena 
actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. 
- Real: Es la cantidad de agua realmente consumida por un determinado cultivo 
durante el periodo de tiempo considerado. 
 
Para que el rendimiento sea máximo es necesario que la cantidad de agua consumida 
realmente por el cultivo sea la misma que consumiría el mismo en las mejores 
condiciones posibles. 
 
 A medida que la planta crece y se desarrolla aumenta el número de hojas con lo 
cual se hace mas intensa la transpiración y aumentan las necesidades de agua. Para 
aumentar su capacidad de absorción de agua, la planta profundiza y extiende sus raíces. 
La demanda de agua aumenta progresivamente a medida que la planta va 
creciendo y desarrollándose hasta llegar un momento en que las necesidades son 
máximas. El periodo de máximo consumo de agua coincide con una gran velocidad en 
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el crecimiento o con la formación de las flores, frutos y semillas y se prolonga durante 
algunas semanas. Una vez la semilla se ha formado, la demanda de agua baja con 
rapidez hasta llegar al final del ciclo vegetativo. 
 
El periodo de máximo consumo de agua se llama periodo crítico. Durante este 
periodo si no se absorbe toda el agua precisa, la producción se resiente notablemente. 
  
Las precipitaciones constituyen la fuente natural de agua para cubrir las 
necesidades de las plantas pero no siempre lo hacen. Ese déficit ha de suplirse con el 
riego, por ello, es imprescindible saber la cantidad de agua a aportar. 
 
 
4.3.2.- CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP). 
 
Thornwaite propone la siguiente fórmula para el cálculo de la 
evapotranspiración potencial (ETP): 
 
a
ajustada I
t1016ETP 




 ⋅
⋅=  
     
  Donde:  tª = temperatura media mensual. 
 
 I =  Índice de calor anual. Se obtiene como: ∑=
12
1
iI   y donde  ( ) 514.15ti =  
  
 a = 0.000000675 I3 –0.0000771 I2 +0.01792 I + 0.49239 
 
ETP (mm/mes) = ETPajustada · K 
K = coeficiente corrector.      
12
N
30
dK ⋅=  
   d = nº días del mes 
  N = nº máximo horas de sol (depende de la latitud). 
 
     Los resultados se recogen en la siguiente tabla: 
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MES 
tªmedia 
d 
(días) 
i I a ETPajustada K ETP 
ENERO 4,51 31 0,86 62,17 1,47 9,98 0,81 8,08 
FEBRERO 5,34 28 1,10 62,17 1,47 12,79 0,82 10,49 
MARZO 8,58 31 2,26 62,17 1,47 25,69 1,02 26,2 
ABRIL 12,51 30 4,01 62,17 1,47 44,72 1,12 50,09 
MAYO 17,15 31 6,46 62,17 1,47 71,11 1,26 89,6 
JUNIO 22,35 30 9,65 62,17 1,47 104,95 1,27 133,29 
JULIO 24,79 31 11,29 62,17 1,47 122,22 1,28 156,44 
AGOSTO 23,22 31 10,23 62,17 1,47 111,01 1,19 132,1 
SEPTIEMBRE 19,49 30 7,84 62,17 1,47 85,82 1,08 92,68 
OCTUBRE 15,14 31 5,35 62,17 1,47 59,20 0,96 56,83 
NOVIEMBRE 8,55 30 2,25 62,17 1,47 25,56 0,82 20,96 
DICIEMBRE 4,56 31 0,87 62,17 1,47 10,14 0,78 7,91 
 
 
     La ETP total anual es 784,67 mm/año. 
 
 
4.3.2.- DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE HUMEDAD. BALANCE HÍDRICO. 
 
    Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la 
evapotranspiración mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el suelo 
a lo largo del año. El conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es 
necesario para definir la falta y exceso de agua y es de aplicación para las 
clasificaciones climáticas definir la hidrología de una zona para la planificación 
hidráulica. Se abordará sólo el método de estimación del balance hídrico directo. En 
este método el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva para 
poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). En este balance intervienen 
los siguientes parámetros: 
 
o Precipitaciones medias mensuales (P). 
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o Evapotranspiraciones potenciales medias mensuales (ETP). 
o Reservas de agua del suelo (R). 
o Variación de la reserva de agua (VR). 
o Evapotranspiraciones reales mensuales (ETR). 
o Déficits (D). 
o Excesos (E). 
 
 Para poder aplicar la fórmula a toda clase de suelos, sin particularizar unas 
condiciones concretas, se establecen las siguientes hipótesis: 
 
• La reserva de agua en el suelo varia entre 0 y 100 mm (0 ≤ R ≤ 100). 
• La evapotranspiración real (ETR) corresponde, en los meses que por falta de 
humedad no se alcancen las condiciones potenciales, a las precipitaciones del 
mes sumadas a la reserva del suelo en el mes anterior (ETRi = Pi + R i-1). 
• En los meses suficientemente húmedos, la ETR coincide con la potencial. 
• Existe déficit de humedad en los meses en los que la ETR es inferior a la ETP. 
• Existe exceso de humedad en los meses en que al acumular agua en las reservas 
del suelo, éstas superan el valor de 100. 
 
 A continuación se incluye una tabla del balance de agua según Thornwaite 
realizado por el método directo. 
 
 Donde: 
 
 P: precipitación efectiva mensual. 
 ETP: Evapotranspiración potencial. 
 R: Reserva del suelo. 
 D: Déficit del suelo. 
 E: Exceso de agua en el suelo. 
 
  Se supone que el año hidrológico comienza en octubre y se empieza sin 
ninguna reserva en el suelo: 
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MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOT 
P 37,73 31,11 32,7 27,69 20,35 23,1 47,59 42,28 21,13 15,95 23,2 36,37 349,2 
ETP 56,83 20,96 7,91 8,08 10,49 26,2 50,09 89,6 133,29 156,44 132,1 92,68 784,67 
RES 0,0 0,0 10,15 34,94 54,55 64,41 61,31 58,81 11,49 0,0 0,0 0,0 295,66 
D 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,67 140,49 108,9 56,31 425,47 
E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 Según la tabla expuesta anteriormente habría que regar desde junio hasta 
octubre, incluídos ambos. 
 
4.3.3.-CÁLCULO DEL RÉGIMEN DE HUMEDAD.    
 
  Es el primer dígito de la clasificación de Thornwaite. Está representado 
por una letra mayúscula y expresa el grado de humedad de un lugar. Im (%) viene dado 
por la siguiente fórmula: Im = (100 E – 60 P)/ETP. Donde tras realizar el balance 
hídrico:  
 
 E = exceso de humedad en el año. 
 D = deficiencia de humedad en el año. 
 ETP = evapotranspiración potencial anual. 
 
 Sustituyendo se obtiene que Im = -37,03. Por ello: 
 
D Semiárido o seco -20 a -40 
  
 
4.3.4.-VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD. 
 
Como el lugar tiene un clima seco, utilizamos el Índice de Humedad (Ih), para 
saber como está distribuida la posible humedad que exista en el lugar y qué importancia 
tiene esta estación húmeda. Índice de Humedad: Ih = (100 E) / ETP 
 
Sustituyendo se obtiene que: Ih = 0,0 
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d Nulo o pequeño exceso de agua 0 a 10 
 
 
4.3.5.-TIPOS DE CLIMA DEPENDIENDO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA 
TÉRMICA. 
 
 Teniendo en cuenta que la ETP es de 784,67 mm 
 
B’2 Mesotérmico templado frío De 712 a 855 mm 
 
 
4.3.6.-TIPOS DE CLIMA SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DE LA EFICIENCIA 
TÉRMICA EN VERANO. 
 
Eficiencia térmica = (ETP meses de verano / ETP anual) * 100. 
 
Decir que los meses de junio y septiembre la ETP se ha interpolado acorde al 
número de días de los respectivos meses pertenecientes al verano: 
Eficiencia térmica= (393,41/784,67)*100= 50,14 %. 
 
b’4 De 48 a 51,9% 
 
  Por lo que la clasificación del clima es: 
 
DdB’2b’4 
 
 Clima es semiárido o seco con nulo o pequeño exceso de agua. Mesotérmico 
templado frío con un 50,14% de verano al año. 
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5.- CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION. 
 
5.1.- CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION DE UN CULTIVO 
POR EL MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLE MODIFICADO POR LA FAO. 
 
     Para el cálculo de la evapotranspiración de cada cultivo (Etc) se utiliza un nuevo 
concepto, la evapotranspiración de referencia, ET0 y una constante propia de cada 
cultivo (kc). 
 
5.1.1.- CÁLCULO DE LA Kc 
 
 Este último expresa cómo varía la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo 
durante su periodo vegetativo, que abarca desde la siembre hasta la recolección. 
Depende de las características de la planta y de las diferentes etapas que abarca su 
periodo vegetativo. En los cultivos anuales se distinguen cuatro etapas: 
 
-Primera: Abarca desde la siembra hasta que el cultivo cubre un 10% del suelo. 
-Segunda: Abarca desde el final de la etapa anterior hasta que el cultivo cubre la 
máxima superficie del suelo. 
-Tercera: En los cultivos que se recolectan maduros abarca desde el final de la etapa 
anterior hasta la maduración. Comprende la floración y la formación del fruto. 
- Cuarta: Abarca desde la maduración hasta la recolección. 
 
A continuación se expone un gráfico donde se representa la tipología de curva para la 
constante de cultivo cuando éste es anual ya que hay cultivos como la alfalfa en el que 
se puede considerar una constante: 
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5.1.2.- CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA. 
 
 Este método se basa en la ecuación formulada por Blaney-Criddle modificada 
por Doorembos y Pruitt (1977) para la FAO, esta ecuación es: 
 
( )[ ]8.13 tª 0.46pbaET0 +⋅⋅+=  
                   Donde: 
 ET0 = Media de la evapotranspiración de referencia (mm/día). Es la 
tasa de evapotranspiración de una superficie extensiva, de 8 a 15 cm de 
alta, cubierta de gramíneas verdes en crecimiento activo, de altura 
uniforme, que cubre completamente el terreno y no padece falta de agua. 
T = Temperatura media mensual (ºC). 
p = Porcentaje de horas diurnas. 
 
 Ud = Media mensual de la velocidad diurna del viento en m/s (a 2 
metros sobre el suelo). 
 
 HRmin =humedad relativa minima en % 
 
Anejo 3.- Estudio climático 
 
 Página 45 
 
 n/N= media mensual del coeficiente de insolación.  
  
 a = 0.0043 x HRmín (en %) - (n/N) – 1.41 
 
 b = 0.81917 – 0.0040922 x HRmín + 1.0705 x (n/N) + 0.065649 x Ud –   
0.0059684 x HRmín x (n/N) - 0.0005967 x HRmín x Ud 
  
 
 Con estos parámetros se calcula la ET0 para cada mes del año. Los 
resultados se recogen en la siguiente tabla: 
 
Mes tª HRmín n/N p 
 
Ud 
a b 
ET0 
dia 
ET0 
mes 
ENE 4,51 21,35 0,48 0,22 3,90 -1,79 1,39 0,69 21,56 
FEB 5,34 21,15 0,51 0,24 4,00 -1,83 1,43 1,26 35,49 
MAR 8,58 11,46 0,56 0,27 4,30 -1,92 1,59 2,59 80,52 
ABR 12,51 18,41 0,56 0,30 4,20 -1,89 1,51 3,35 100,79 
MAY 17,15 14,45 0,57 0,312 3,80 -1,92 1,54 4,44 137,86 
JUN 22,35 14,21 0,65 0,34 3,70 -1,99 1,61 6,28 188,64 
JUL 24,79 13,45 0,73 0,33 3,70 -2,08 1,70 7,38 228,88 
AGO 23,22 17,42 0,72 0,31 3,80 -2,06 1,65 6,66 206,66 
SEP 19,49 18,54 0,64 0,28 3,50 -1,97 1,55 4,47 134,26 
OCT 15,14 21,25 0,57 0,25 3,70 -1,89 1,47 2,52 78,16 
NOV 8,55 34,06 0,48 0,22 3,60 -1,74 1,26 0,99 29,88 
DIC 4,56 32,03 0,37 0,21 3,30 -1,64 1,17 0,46 14,31 
 
Se obtiene una ET0 anual de 1608.14 mm. 
 
     
Para el cálculo de la evapotranspiración mensual de un cultivo se recurrirá a la siguiente 
fórmula: 
 
    ETc = ET0 x Kc 
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 Donde: 
 
           ET0 = Evapotranspiración de referencia, media de los métodos utilizados. 
           Kc = Coeficiente del cultivo.  
 
Después de toda esta explicación se procede a calcular las evapotranspiraciones 
de cada cultivo que se implantará en la rotación (anejo 6). Se comenzará con el cálculo 
de la kc para cada uno de ellos, para ello, se ha de saber previamente la duración de 
cada una de sus fases. Éstas se adjuntan en la siguiente tabla (fuente, FAO):  
 
CULTIVO NOMENCLATURA L. 
inic 
L. 
des 
L. 
med 
L. 
final 
Fecha de 
siembra 
CEBADA Hordeum vulgare 40 60 60 40 noviembre 
TRIGO Triticum aestivum 40 60 60 40 diciembre 
MAÍZ Zea mays 30 40 50 30 mayo 
ALFALFA Medicago sativa - - - - - 
GIRASOL Helianthus annuus 30 30 40 30 mayo 
GUISANTE Pisum sativum 30 40 55 20 diciembre 
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1) CEBADA ( FECHA DE CULTIVO ES EL 5 DE NOVIEMBRE 
AL 5 DE JUNIO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Noviembre 29,88 0,72 21,51 
Diciembre 14,31 0,73 10,44 
Enero 21,56 0,86 18,54 
Febrero 35,49 1,02 36,19 
Marzo 80,52 1,10 88,57 
Abril 100,79 1,10 110,87 
Mayo 137,86 0,86 118,55 
Junio 188,64 0,29 54,70 
 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 459,37 mm. 
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2) TRIGO (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 1 DE 
DICIEMBRE AL 15 DE JUNIO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Diciembre 14,31 0,74 10,59 
Enero 21,56 0,79 17,03 
Febrero 35,49 0,97 34,42 
Marzo 80,52 1,09 87,76 
Abril 100,79 1,10 110,86 
Mayo 137,86 1,03 141,99 
Junio 188,64 0,47 86,66 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 489,31 mm. 
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3) MAÍZ (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 1 DE MAYO AL 
15 DE OCTUBRE) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Mayo 137,86 0,53 73,06 
Junio 188,64 0,75 141,48 
Julio 228,88 1,08 247,19 
Agosto 206,66 1,11 229,39 
Septiembre 134,26 0,96 128,89 
Octubre 78,16 0,62 48,46 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 868,47 mm. 
 
 
4) ALFALFA  
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Marzo 80,52 0,89 71,66 
Abril 100,79 0,89 89,70 
Mayo 137,86 0,89 122,69 
Junio 188,64 0,89 167,88 
Julio 228,88 0,89 203,70 
Agosto 206,66 0,89 183,93 
Septiembre 134,26 0,89 119,49 
Octubre 78,16 0,89 69,56 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 1028,61 mm. 
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5) GIRASOL (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 10 DE 
MAYO AL 20 DE SEPTIEMBRE) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Mayo 137,86 0,51 70,31 
Junio 188,64 0,71 133,93 
Julio 228,88 1,00 228,88 
Agosto 206,66 0,98 202,52 
Septiembre 134,26 0,65 87,26 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 722,9 mm. 
 
 
6) GUISANTE (PERIODO DE CULTIVO DESDE EL 15 DE 
DICIEMBRE AL 10 DE MAYO) 
 
A continuación se procede a calcular la evapotranspiración durante el periodo de 
cultivo de éste: 
 
Meses ET0 Kc ETc 
Diciembre 14,31 0,73 10,44 
Enero 21,56 0,78 16,81 
Febrero 35,49 1,03 36,55 
Marzo 80,52 1,09 87,76 
Abril 100,79 1,09 109,86 
Mayo 137,86 1,04 143,37 
 
 
 Por lo que el total de la evapotranspiración equivale a 404,79 mm. 
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1.- INTRODUCCION. 
 
     El suelo es el medio de sustento de la planta, como tal, es vital para el desarrollo de 
esta. Por esto es necesario conocer sus características para poder utilizarlo de forma 
adecuada. Las plantas absorben por las raíces el agua del suelo. La cantidad de agua 
contenida en éste y su absorción por la planta dependen mucho de algunas de sus 
características, por lo que resulta necesario conocerlas: porosidad, textura, estructura y 
profundidad del suelo. 
 
     El estudio realizado a continuación está basado en los análisis de suelo de la finca, 
para ello se han tomado varias muestras y se han llevado al laboratorio agroambiental 
del campus Aula Dei en Zaragoza. Los resultados obtenidos serán extrapolables a toda 
ella. 
 
2.- CARACTERIZACION GENERAL DEL SUELO. 
 
2.1.- MUESTREO. 
 
     Para el conocimiento de las características particulares del suelo de la zona se 
procederá a su análisis, para ello, se le indica al propietario que se debe dividir la finca 
en subparcelas de unas cinco hectáreas, tomando una muestra en cada una de ellas a una 
profundidad de treinta centímetros. Todas ellas serán mezcladas lo más 
homogéneamente posible hasta llegar a unos tres kilógramos de peso aproximadamente, 
que es lo que será llevado al laboratorio.  
 
 El estudio de infiltración se realizará en las mismas subparcelas anteriores. Se 
realizará el ensayo en el centro de cada una de ellas, se obtendrán los correspondientes 
datos y se hará la media aritmética de todos ellos para obtener los utilizados en el  
proyecto definitivo. 
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2.2.- CARACTERIZACIÓN DEL SUELO. 
 
2.2.1.- CARÁCTERES FÍSICOS DEL PERFIL EDÁFICO. 
     
2.2.1.1.- La porosidad. 
 
El suelo esta constituido por partículas solidas de distinto tamaño que dejan 
entre sí unos espacios o poros ocupados por aire y agua. Por lo general, el aire ocupa los 
más grandes mientras que el agua ocupa los más pequeños. El conjunto total de todos 
ellos se llama porosidad.  
 
En cuanto a la densidad del suelo hay que distinguir entre aparente y real. La 
aparente se refiere a la densidad de una muestra tal como es, incluyendo el volumen 
ocupado por los poros. Como orientación se pueden tomar los siguientes datos: 
 
-Suelo arenoso: 1,4 Tm/ m3. 
-Suelo franco: 1,3 Tm/m3. 
-Suelo arcilloso: 1,2 Tm/m3. 
 
Mientras que la real sólo tiene en cuenta las partículas sólidas del suelo. Varía de 
2,5 a 2,7 toneladas por m3. La porosidad expresada en % se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 
 
Porosidad = (Densidad real - Densidad aparente)*100 / Densidad real 
 
2.2.1.2.- Textura.  
 
La textura representa la proporción de arena, limo y arcilla que hay en el suelo. 
Si predomina la arena sobre el resto, es arenoso y en el caso de la arcilla, arcilloso. Un 
suelo franco es aquel que está formado por una mezcla de estos tres tipos de partículas 
en proporciones equilibradas y es el que presenta mejores condiciones para el desarrollo 
de las plantas. 
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 La textura influye en: la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad 
de agua y aire que retiene y velocidad de infiltración. Cuando un suelo es arenoso, 
contiene una gran proporción de poros grandes que dejan pasar con facilidad el aire y el 
agua, por ello, está bien aireado y no se encharcan pero tienen poca capacidad de 
retención del agua. En cambio, un suelo arcilloso contiene una gran proporción de poros 
pequeños por lo que el aire y el agua presentan dificultad para su paso. Por este motivo 
suele estar mal aireado y se encharca con facilidad, pero tiene una gran capacidad para 
retener agua. 
 
Su descripción se realiza especificando los porcentajes de partículas totales cuyo 
tamaño está comprendido entre unos límites determinados, según diversas escalas. En 
las muestras analizadas del suelo de la finca se obtuvieron los resultados expuestos en la 
tabla a continuación con respecto a la textura: 
 
GRANULOMETRÍA 
Elementos gruesos (> 2mm) 9% 
Arena gruesa (0.5 – 2 mm) 15% 
Arena fina (0.05 - 5 mm) 37% 
Limo (0.002 – 0.05 mm) 25% 
Arcilla (< 0.002 mm) 23% 
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Para determinar la clase textural del suelo la USDA creó unos criterios que se 
exponen a continuación.  
 
NOMBRES 
VULGARES DE LOS 
SUELOS 
ARENOSO LIMOSO ARCILLOSO CLASE TEXTURAL 
 ARENOSO 86-100 0-14 0-10 Arenoso 
70-86 0-30 0-15 Franco arenoso 
 FRANCO 
(TEXT. GRUESA) 
50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 
 FRANCOS 
(TEXT. MEDIANA) 
23-52 28-50 7-27 Franco 
20-50 74-88 0-27 Franco limoso 
0-20 88-100 0-12 Limoso 
FRANCO  
(TEXT. FINA) 
20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 
45-80 0-28 20-35 Franco arenoso 
arcilloso 
0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 
ARCILLOSO 45-65 0-20 35-55 Arcillo arenoso 
0-20 40-60 40-60 Arcillo limoso 
0-45 0-40 40-100 Arcilloso 
  
 
Como conclusión se ha obtenido un suelo franco-arenoso-arcilloso. 
 
2.2.1.3.- Estructura. 
  
Hace referencia a la forma en que se unen las partículas de arena, limo y arcilla 
de ese suelo. Hay una abundancia en poros grandes y pequeños con lo cual el agua el 
aire y las raíces se mueven libremente a través de él, a la vez que permite que una 
apreciable cantidad de agua quede retenida entre las partículas solidas. En cuanto a la 
estructura del suelo se han obtenido los siguientes datos en el análisis realizado: 
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ESTRUCTURA 
Profundidad (m) 0,85 
Densidad aparente (Tm/m3) 1,27 
Densidad real (Tm/m3) 2,6 
Porosidad (% volumen) 51,0% 
 
 
 
 Algunas condiciones del suelo, como la textura, impiden a las raíces 
profundizar en él, como ocurre, por ejemplo, cuando existen capas duras o 
impermeables. 
 
2.2.2.- CARACTERES HÍDRICOS DEL PERFIL EDÁFICO. 
 
Las plantas extraen del suelo el agua que necesitan. Es necesario, por lo tanto, 
conocer la capacidad de éste para almacenarla con el fin de reponer la cantidad extraída 
mediante el riego. 
  
Los suelos con mucho contenido de arcilla retienen más cantidad de agua que los 
arenosos ya que los poros pequeños es donde queda retenida el agua. 
 
 Con respecto a la cantidad de agua almacenada en el suelo se pueden dar las 
siguientes situaciones: 
 
- Suelo saturado: Después de un riego abundante o de una lluvia copiosa, el agua 
ocupa todos los poros del suelo, tanto los grandes como los pequeños. 
  
- Capacidad de campo: Es el estado de un suelo saturado en el cual, después de 
dos o tres días, se ha eliminado el exceso de agua por gravedad al subsuelo por 
su propio peso. Se expresa en porcentaje de peso de suelo seco y se obtiene 
mediante la siguiente fórmula: 
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CC = 0,5 * %Arcilla + 0,16 * %Limo + 0,02 * 
%Arena + 2,6 
    
           CC= 0,5 * 23,0 + 0,16 * 25,0 + 0,02 * 52,0 + 2,6 = 19,14%. 
 
-  El punto de marchitez (PM). Si el contenido en humedad del suelo desciende 
de un modo progresivo, las plantas encontrarán cada vez mayores dificultades 
para extraer el agua del suelo, llegando al punto en el que se iniciarán 
fenómenos de marchitez, es entonces cuando el nivel del agua del suelo ha 
llegado a ese punto. Se expresa en porcentaje de peso de suelo seco y  se obtiene 
mediante la siguiente fórmula: 
 
PM = 0,3 * % Arcilla + 0,1 * %Limo + 0,015 * 
%Arena 
 
       PM = 0,3 * 23,0 + 0,1 *25,0 + 0,015* 52,0 = 10,18% 
 
El agua útil es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, 
es decir, es el agua que puede ser asimilada por la planta. 
 
    Agua útil = CC – PM  
 
        Agua útil = CC – PM =  19,14 -  10,18 = 8,96% 
 
Desde el punto de vista de su uso por las plantas el agua del suelo puede ser de 
tres clases: 
 
- Agua sobrante: Es la que no puede ser retenida por el suelo y cae por su propio 
peso hacia las capas más bajas. No puede ser utilizada por las plantas porque 
esta situada en una región del suelo fuera del alcance de las raíces. 
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- Agua disponible: Es la que queda retenida en el suelo y puede ser absorbida por 
las plantas. Es igual a la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 
marchitamiento. 
 
 
 
2.2.3.- DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN. 
 
   La velocidad de infiltración se mide en campo mediante el método de Müntz, 
ya que es el más práctico y sencillo. Los ensayos se realizarán en las subparcelas ya 
hechas para determinar el resto de parámetros físicos del suelo de la finca. El resultado 
será la media aritmética de todos los resultados obtenidos en cada una de ellas.  
 
 El conocimiento de los datos de la infiltración del agua son necesarios 
para saber la dosis de riego necesaria que hay que aportar en la parcela para que las 
plantas cultivadas no sufran de sequía o por exceso de agua y así influir en el posterior 
dimensionado de los distintos sistemas de riego que se vayan a implantar en la finca. 
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Los datos del ensayo se recogen en la siguiente tabla:  
  
VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
 
Tiempo 
(min) 
H 
absoluta 
(cm) 
∆T 
(min) 
∆H 
(cm) 
H 
acumulad
a (mm) 
Infiltración 
(mm/h) 
Relleno 
0 82,2 0 0 0 0  
0,5 82,4 0,5 0,19 1,9 228  
1 82,5 0,5 0,13 3,2 156  
2 82,8 1 0,24 5,6 144  
5 83,2 3 0,47 10,3 94  
10 83,8 5 0,6 16,3 72  
20 84,8 10 0,96 25,9 57,6  
30 85,6 10 0,83 34,2 49,8  
60 87,8 30 2,16 55,8 43,2 relleno 
90 90 30 2,24 78,2 44,8  
120 83 30 2,20 100,2 44  
150 85,2 30 2,15 124,7 43  
180 87,3 30 2,18 143,5 43,6  
 
 
Para apreciar bien cómo varía la velocidad de infiltración a lo largo del tiempo, 
se adjunta a continuación el siguiente gráfico: 
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3.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
3.1.- CONCLUSIONES DE CARÁCTER FISICO. 
 
 En lo que respecta a la granulometría y estructura del suelo, se obtiene que es 
aceptable para los cultivos que se desea implantar. Presenta una estructura franco- 
arcillo- arenosa. Su  profundidad  no va a presentar problemas para el cultivo ya que 
permite cualquier desarrollo de raíz. A su vez, la densidad aparente y la real, junto con 
la porosidad están comprendidos dentro de valores considerados como normales, por lo 
tanto no son factor limitante. 
 
3.2.- CONCLUSIONES DE CARÁCTER HÍDRICO. 
 
  En el estudio realizado sobre la velocidad de infiltración, el valor obtenido se 
encuentra en un intervalo de infiltración moderada, lo que hace al suelo adecuado para 
el riego. Así que no va a tener ninguna limitación al respecto. 
 
  La capacidad de campo y el punto de marchitez obtenidos analíticamente dan 
unos valores que permiten que la capacidad de retención de agua útil en el suelo sea 
aceptable. No se encuentran factores limitantes para ninguno de los cultivos que se 
desean  implantar en la parcela. 
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2.2.3.- PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO. 
Hacen referencia a diferentes elementos químicos  ( N, P, K, Ca, Fe…) cuya 
presencia en el suelo es fundamental  para conferirle a éste unas características que 
harán viable o no la implantación de diferentes cultivos.  A continuación  se presentarán 
los resultados obtenidos de los análisis realizados y en el caso de la ausencia de alguno 
que sea relevante, se procederá a la aplicación de enmiendas adecuadas para reponer 
dicha escasez. Como criterio a seguir, nos centraremos en los siguientes fundamentos:  
•  El contenido de materia orgánica. 
•  La fertilidad. 
•  La acidez-alcalinidad. 
 
Para saber cómo hemos de actuar se procede a continuación a exponer los 
resultados obtenidos de las muestras en el laboratorio: 
 
FERTILIDAD 
pH  7,8 
Materia Orgánica (%) 1,3 
N total (%) 0,11 
Salinidad (dS/m) 1,4 
Carbonatos totales (%) 20,8 
Relación C/N 13 
P (ppm) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 4.-Estudio edafológico 
 
 Página 12 
 
CATIONES SOLUBLES MÁS INTERCAMBIABLES 
Mg (meq/100g) 1,4 
Na (meq/100g) 7,5 
K (meq/100g ) 125,4 
 
 
3.3.- CONCLUSIONES DE CARÁCTER QUÍMICO. 
 
- FERTILIDAD. 
 
o pH. El valor obtenido es básico tendiendo a neutro, esto se debe a la 
cantidad de carbonatos que hay en el suelo. El valor se encuentra en un nivel 
aceptable para los cultivos que se van a implantar.  
 
o Materia orgánica. El  valor obtenido es de 1,3%, lo que es un nivel pobre y 
junto al exceso de carbonatos que presenta el suelo éste tiende a tener poca 
capacidad de absorción y retención del agua. Resultaría entonces necesario 
una enmienda orgánica a partir del estiércol animal que se calculará más 
adelante y así incrementar los niveles a largo plazo hasta un 2-2,5% que es 
un porcentaje adecuado para permitir un adecuado desarrollo de los cultivos. 
 
o Nitrógeno total. Es del orden del 0,11%, por lo que se encuentra a un nivel 
adecuado y no se hace necesario ningún aporte adicional.  
 
o La relación C/N. El valor obtenido es de 13, un nivel normal para un suelo 
de estas características. Hay una buena liberación de nitrógeno por parte de 
la materia orgánica. 
 
o La salinidad. El valor obtenido ha sido de 1,4 dS/m, el cual es bajo. Se 
consideran como suelos no salinos aquellos con niveles de CE < 4dS/m. La 
influencia sobre los cultivos va a ser  inapreciable y no alterará el adecuado 
desarrollo de éstos. Por lo tanto, en un principio, no se tomará ninguna 
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medida al respecto ya que esta cantidad se verá influída con el sistema de 
riego implantado. 
 
o El fósforo. Tiene un valor de 9 ppm. Por lo que no será necesaria la 
realización de ningún aporte al encontrarse en cantidad suficiente. 
 
o Cationes solubles. Tanto los niveles de  sodio, magnesio y potasio obtenidos 
se encuentran en unos valores aceptables para el adecuado desarrollo de las 
plantas. Con lo cual no se hace necesario tomar ninguna medida al respecto. 
   
 
3.4.- CÁLCULO DE LA ENMIENDA ORGÁNICA DE CORRECCIÓN. 
 
El contenido óptimo en materia orgánica en un suelo de regadío se encuentra 
entre un 2-3% (en nuestro caso se intentará incrementar al 2%). En nuestro caso es de 
un 1,3%  por lo cual éste ha de elevarse un 0,7%. 
 
A la hora de elegir de qué tipo de animal domesticado procederá el estiércol a 
usar, nos basaremos en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 Representación de las cantidades de N, P y K presentes en la enmienda de vacuno en general. Fuente: Aso y Bustos, 1991. 
  
 
 Teniendo en cuenta que inicialmente los niveles de nitrógeno, fósforo y 
potasio son los adecuados en el suelo y que sólo se intenta incrementar el nivel de 
materia orgánica en él,  se procederá a hacer la enmienda con estiércol de vaca ya que es 
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el que menor aporte de estos elementos tiene. Aparte, el ganado vacuno es bastante 
predominante en la zona. Éste se obtendrá de las explotaciones cercanas a la finca las 
cuales lo tienen almacenado de al menos 3 años. Al analizarlo químicamente se obtuvo 
un porcentaje de materia seca del 23 %. 
 
El cálculo de la cantidad de materia orgánica a aplicar se realiza mediante la 
siguiente fórmula: 
 
( )
100
MOMODap10 ∆MO if4 −⋅⋅⋅=
 
 
Donde: 
 
-p: Profundidad del suelo a elevar el contenido de MO (m). Se ha decidido los 
0,2 metros más superficiales. 
 
-Da = Densidad aparente (Tm/m3). 
 
-MOi = Porcentaje de materia orgánica inicial. 
 
-MOf = Porcentaje de materia orgánica final. 
 
-∆MO = Variación total de materia orgánica (Tm/ha). 
 
 
 Sustituyendo en la fórmula anterior se tiene que, en un principio, ∆MO es igual a 
18,2 Tm/ha. Teniendo en cuenta que su grado de descomposición influye en su 
composición química y en el tiempo que al suelo le cuesta llegar a tener las 
características que estamos buscando en él, se tendrá en cuenta a la hora de calcular la 
dosis a aplicar.  
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Se considera un coeficiente de descomposición K = 0,5, debido a ello, el 
resultado anterior varía ya que se aplicará la siguiente expresión: 
 
ms K
MO
  C
×
∆
=  
   Donde: 
  
 C: Cantidad de estiércol (Tm/ ha). 
 MS: porcentaje de materia seca del estiércol  (en %). 
 
     Sustituyendo valores en la expresión anterior se obtiene una cantidad de estiércol a 
aplicar es de 158,26 Tm/Ha.  
 
3.5.- MANTENIMIENTO DE LAS ENMIENDAS ORGÁNICAS Y 
NUTRIENTES. 
 
 En el apartado anterior se calculó la dosis necesaria de estiércol de vacuno a 
aplicar antes de comenzar la rotación. Las condiciones del suelo cambian conforme pase 
el tiempo ya que se van a combinar a lo largo de los años cultivos con altas necesidades 
nutricionales con otros menos exigentes. 
 
     En la rotación se alternarán cultivos con efectos antagónicos sobre el suelo. A los 
que tienen una elevada profundidad radicular les seguirán otros que tengan poca. A los 
que tengan altas necesidades nutricionales con otros menos exigentes y que además 
aporten una importante cantidad de materia vegetal tras la cosecha, e incluso aporten al 
suelo macronutrientes, como es el caso de las leguminosas (alfalfa y guisante).  
 
Como en la rotación habrá cereales sería recomendable usar sus restos de 
cosecha como enmienda orgánica.  
 
En el caso de que lo hecho anteriormente no cumpla con todos los requisitos de 
aporte de materia orgánica se volverá a hacer uso de estiércol de vacuno para así poder 
reponer todo lo necesario por lo que habrá que rehacer los pertinentes cálculos para 
hallar la dosis a aplicar. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
Los suelos contienen sales solubles que provienen de la descomposición de las 
rocas y, también, de las aguas utilizadas para el riego y de las aguas provenientes del 
subsuelo. Las aguas de riego aportan sales al suelo y las de drenaje las eliminan. 
Cuando la cantidad de sales incorporadas al suelo es mayor que la eliminada, se 
incrementa el nivel de salinidad, pudiendo llegar a límites peligrosos. 
 
 Los problemas derivados de las sales contenidas en el agua de riego están 
relacionados con los efectos siguientes: 
 
- Salinidad. Cuanto mayor es el contenido de sales en el agua del suelo, tanto 
mayor es el esfuerzo que la planta tiene que hacer para absorberla. 
 
- Infiltración del agua en el suelo. Un contenido alto de sodio y bajo de calcio 
en el suelo significa que sus partículas tienden a disgregarse, lo que ocasiona 
disminución de la velocidad de infiltración del agua. 
 
 
- Toxicidad. Algunas sales cuando se acumulan en cantidad suficiente resultan 
tóxicas para los cultivos u ocasionan desequilibrios en la absorción de los 
nutrientes. 
 
- Otros efectos. En algunas ocasiones las sales acumuladas en el agua pueden 
producir obstrucciones en los equipos de riego. 
La calidad del agua no es una característica que cambie solamente por 
aportaciones puntuales, sino que están ligados procesos de contaminaciones difusas, 
difíciles de estimar. En diferentes tramos de la cuenca hidrográfica del Ebro se dispone 
de estaciones de control con análisis especialmente orientados a este uso. Otros, en 
cambio, no quedan directamente representados por una estación por lo que su calidad 
puede asimilarse a la de tramos contiguos como, por ejemplo, los que corresponden con 
los canales importantes como es el caso del Canal de Monegros. Los datos acerca de la 
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calidad del agua que transcurre en su cauce vendrán dados por la estación 421, situada a 
la altura de Almudévar.  
Los resultados acerca de la calidad de su agua dieron un resultado A2 que, según 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE 1996b), para su potabilización requieren 
un tratamiento físico normal, químico y desinfección.  
 
2.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) proporciona datos de calidad de 
las aguas de riego, a partir de los análisis hechos en la estación nº421. Se dispone de 
análisis periódicos. Se optará por usar como resultados para el proyecto los de julio 
puesto que es el mes de máximas necesidades: 
 
- Temperatura agua: 21,7 ºC. 
- pH = 8,1. 
- Conductividad eléctrica (a 25ºC): 0,35  dS/m.  
 
Los datos con respecto a las diferentes concentraciones de sales en una muestra 
de agua tomada son los siguientes: 
 
cationes aniones 
 mg/l  mg/l 
Calcio(Ca2+) 48,1 cloruros(Cl-) 17 
Magnesio(Mg2+) 9,73 Sulfatos(SO42-) 38,82 
Sodio(Na+) 9,48 Bicarbonatos(HCO3-
) 
120,62 
potasio(K+) 3,85 carbonatos(CO32-) 0 
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Otros iones 
 mg/l  mg/l 
Nitratos 0,118 Manganeso 0,01 
Nitritos 0,23 Mercurio 0,00 
Cobre 0,00 Plomo 0,00 
Hierro 0,10 Boro 0,00 
 
 
Antes de proceder a los cálculos, habrá que evaluar la equivalencia entre 
milígramos y miliequivalentes: 
 
Iones Meq/mg Mg/litro Meq/l 
Calcio 0,05 48,1 2,405 
Magnesio 0,0819 9,73 0,797 
Sodio 0,0434 9,48 0,411 
Bicarbonatos 0,0164 120,62 1,978 
Sulfatos 0,0208 38,82 0,807 
Cloruros 0,0282 17 0,4794 
Potasio 0,0256 3,85 0,099 
 
 
    Las sales que probablemente existen en el agua de riego pueden determinarse a partir 
de valores que, para cada uno de los iones haya dado el análisis: 
 
- Cloruro sódico y magnésico (NaCl, MgCl2). 
- Sulfatos sódico, cálcico y magnésico (Na2SO4, CaSO4, MgSO4). 
- Carbonato sódico (Na2CO3). 
- Bicarbonato cálcico y magnésico [Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2]. 
 
 
 
 
 
Anejo 5.- Calidad de agua de riego 
 
 Página 5 
 
     Para determinar estas sales se aplicarán las siguientes reglas: 
 
     1ª) Sumar por separado los meq de calcio y magnesio y los de sulfatos y 
bicarbonatos. La menor de estas sumas se toma como representativa del contenido en 
bicarbonatos más sulfatos de calcio y magnesio. 
 
-  (Ca2+ + Mg2+) = 3,202 meq/l = A 
-  (SO42- + HCO3-) = 2,785 meq/l = B 
- B = CaSO4 + MgSO4 + Ca(HCO3)2 + Mg(HCO3)2 = 2,785 meq/l 
 
     2ª) Si en las sumas anteriores, los cationes superan a los aniones, el exceso se 
atribuye a cloruro magnésico (MgCl2) y se interpreta que no hay sulfato sódico  
(Na2SO4). 
 
- MgCl2 =  B-A = 0,417 meq/l 
- Na2SO4 = 0 meq/l 
 
     3ª) Si hubiese carbonatos (CO32-), todos ellos se atribuyen a carbonato sódico. 
 
     4ª) La diferencia entre los cloruros (Cl-) dados por el análisis y los posibles MgCl2 
calculados en la regla 2ª, se atribuyen a cloruro sódico (NaCl). 
 
- NaCl = Cl- - MgCl2 = 0,4794 – 0,417 = 0,0624 meq/l. 
 
     En definitiva, las sales probablemente que estarían presentes en el agua en la que se 
ha realizado el análisis serían: 
 
- Cloruros de sodio y magnesio. 
- Sulfatos cálcico y magnésico. 
- Bicarbonatos cálcico y magnésico. 
 
 
 
 
Anejo 5.- Calidad de agua de riego 
 
 Página 6 
 
3.- VARIABLES QUE DEFINEN LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO. 
 
3.1.-SALINIDAD. 
 
a. Introducción. 
 
Viene dada por la concentración de sales solubles (fácilmente 
ionizables) en el agua de riego y afecta en la disponibilidad de ésta para 
el cultivo. El valor de conductividad eléctrica es el indicativo más 
utilizado para evaluarla. Ésta se basa en el hecho de que las sales 
contenidas en una disolución salina dejan pasar la corriente eléctrica con 
más facilidad que el agua de por sí. 
 
La conductividad eléctrica depende directamente de la 
temperatura a la que se mida, aumenta en un orden del 3% por cada 
grado centígrado. Muchos medidores que existen en el mercado 
normalizan automáticamente las lecturas a 25oC. Se expresa en milimhos 
por centímetro (mmho/cm) o en deciSiemens por metro (dS/m). Ambos 
son equivalentes, es decir, 1 mmho/cm = 1dS/m. 
 
La concentración de sales y la conductividad eléctrica están 
relacionadas mediante la fórmula: 
 
C (a 25ºC)= 0,64 *CE. 
   
Donde: 
 
C: Concentración salina (g/litro). 
CE: Conductividad eléctrica (dS/m). 
 
Según los resultados obtenidos, la conductividad eléctrica medida 
en muestras de agua del canal de Monegros fue de  0,35 dS/m (a 25 ºC) y la 
concentración total de sales 224 mg/l (a 21,7ºC). Notar que es evidente que 
sustituyendo en la fórmula anterior los resultados no coinciden con los 
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experimentales ya que la temperatura a la que se realizó la medida era 
inferior. 
  
b. Resultados. 
 
Según Urbano Terrón P, (1995): R.S Ayers y D.W Westcot (1976 
y revisión en 1987) para los problemas de salinización, utilizando la 
conductividad eléctrica del agua se propone la siguiente escala: 
 
UNIDAD NINGUNA LIGERA A 
MODERADA 
SEVERA 
dS/m Menor de 0,7 De 0,7-3 Mayor de 3 
Mg/litro Menor de 450 450-2000 Mayor de 2000 
 
 
 
Por lo que, como conclusión, se puede decir que dicho agua no presenta 
problema alguno de salinidad.  
 
3.2.-SODICIDAD. 
 
 Se expresa mediante la relación de adsorción de sodio (RAS), parámetro que 
representa la posible influencia del ión sodio, presente en el agua de riego, sobre el 
suelo. Una elevada proporción relativa de este elemento frente al calcio y magnesio 
puede inducir en el suelo la degradación del mismo con la consiguiente pérdida de 
estructura y permeabilidad.  
 
Se reduce la velocidad de infiltración ya que con la dispersión de los agregados 
del suelo en partículas más pequeñas se taponan los poros dificultando el paso del 
agua a través de ellos. En cambio, el calcio y el magnesio, de por sí, favorecen la 
buena estructura del suelo que facilita la infiltración. 
 
Para evaluar los problemas de infiltración se ha establecido el índice RAS, que 
viene definido por la siguiente fórmula: 
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2
MgCa
Na
  SAR
22 ++
+
+
=
 
     
 
Donde las concentraciones de los cationes se expresan en meq/l. 
 
 La FAO establece los siguientes límites a la hora de evaluar si la salinidad y el 
SAR del agua de riego suponen algún tipo de restricción sobre el agua a usar para riego: 
 
UNIDADES NINGUNA LIGERA A 
MODERADA 
SEVERA 
RAS 0-3 Y CE >0.7 0.7-0.2 < 0.2 
RAS 3-6 Y CE >1.2 1.2-0.3 <0.3 
RAS 6-12 Y CE >1.9 1.9-0.5 <0.5 
RAS 12-20 Y CE >2.9 2.9-1.3 <1.3 
RAS 20-40 Y CE >5.0 5-2.9 <2.9 
 
     
 
 Teniendo en cuenta que el SAR equivale a 0,32, se tiene que el agua de riego 
requiere de ligera a moderada restricción. 
 
      
     Otro índice que se suele encontrar en los estudios de aguas, está referido al contenido 
de calcio que hay en éstas (ºF). Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
º
10
124Mg52(Ca
  F
22 ).(). ⋅+⋅
=
++
 
      
     En la expresión las concentraciones de los cationes Ca2+ y Mg2+ (ambos expresados 
en mg/l). Sustituyendo en la expresión por los valores correspondientes se obtiene un 
valor de 16,03. 
Anejo 5.- Calidad de agua de riego 
 
 Página 9 
 
 
 La clasificación del agua de riego según el resultado obtenido previamente se 
realizará siguiendo la tabla expuesta a continuación (Ros Orta. S, 2001): 
 
TIPO DE AGUA ºF 
Muy dulce <7 
Dulce 7-14 
Medianamente dulce 14-22 
Medianamente dura 22-32 
Dura 32-54 
Muy dura >54 
 
 
 Por lo que nos encontramos frente a una situación de agua medianamente dulce. 
 
 
3.3.-ALCALINIDAD. 
 
Los suelos alcalinos son suelos arcillosos con pH elevado (>9), estructura 
pobre y densa, baja capacidad de infiltración y lenta permeabilidad. Poseen a 
menudo una capa calcárea compacta a una profundidad de 0.5 - 1 m y son 
difíciles de cultivar. El intervalo óptimo de pH se encuentra entre 7 y 8. La 
media es de 8,1. 
 
La influencia sobre la permeabilidad del suelo que tiene un agua de riego no 
depende sólo de la relación entre los cationes sodio, calcio y magnesio, sino que 
está relacionada también con la presencia en la composición del agua de iones 
bicarbonato, y carbonato; cuya actividad da lugar a la precipitación del agua de 
iones magnesio y, en consecuencia, a la disminución de la concentración de 
estos elementos en beneficio de la acción degradante que tiene el sodio en el 
suelo. 
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Para evaluar el riesgo de alcalinización de un suelo, R.S. Ayers y D.W. 
Westcot en 1976, consideraron que el conocido índice SAR no era 
representativo, debido a la precipitación de los carbonatos y bicarbonatos 
cálcicos y magnésicos y del sulfato cálcico, quedando en solución el carbonato 
sódico que aumentaba de forma muy importante la proporción relativa de sodio. 
Proponen un valor de SAR  ajustado (SARaj) que puede calcularse a partir de la 
siguiente expresión: 
 
SARaj = SAR [1 + (8.4-pHc) = [ ]).( c22 pH481
2
MgCa
Na
−+
+ ++
+
 
 
     Donde: 
-  pHc: Valor teórico calculado para el pH del agua de riego con cal y en 
equilibrio con el CO2 de la atmósfera del suelo. 
 
     El valor pHc se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
pHc = ( pK’2 – pK’c) + p (Ca2+ + Mg2+) + p (Alk) 
 
 Donde: 
 
- pK’2: Logaritmo decimal, cambiado de signo, de la segunda constante de 
disociación del H2CO3.  
- pK’c: Logaritmo decimal, cambiado de signo, de la constante de solubilidad del 
CaCO3. 
- p (Ca2+ + Mg2+): Logaritmo decimal, cambiado de signo, de la concentración 
molar de Ca2+ y Mg2+. 
- p (Alk): Logaritmo decimal, cambiado de signo, de la concentración equivalente 
de HCO3- + CO32-. 
 
 Para el cálculo del pHc se hará uso de la tabla expuesta a continuación. Para 
poder trabajar con ella se requiere previamente los siguientes cálculos:
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1.  (pK’2 – pK’c) = (Ca2+ + Mg2+ + Na+) = 3,613 meq/l. 
2. p (Ca2+ + Mg2+) = (Ca2+ + Mg2+) = 3,202 meq/l. 
3. p (Alk) = (HCO3- + CO32-) = 1,978 meq/l. 
    
TABLA PARA CALCULAR pHc 
Suma concentración 
(meq/l) 
(pK’2 - pK’c) p (Ca2++Mg2+) p(AlK) 
0,05 2 4,6 4,3 
0,1 2 4,3 4 
0,15 2 4,1 3,8 
0,2 2 4 3,7 
0,25 2 3,9 3,6 
0,3 2 3,8 3,5 
0,4 2 3,7 3,4 
0,5 2,1 3,6 3,3 
0,75 2,1 3,4 3,1 
1 2,1 3,3 3 
1,25 2,1 3,2 2,9 
1,5 2,1 3,1 2,8 
2 2,2 3 2,7 
2,5 2,2 2,9 2,6 
3 2,2 2,8 2,5 
4 2,2 2,7 2,4 
5 2,2 2,6 2,3 
6 2,2 2,5 2,2 
8 2,3 2,4 2,1 
10 2,3 2,3 2,0 
12,5 2,3 2,2 1,9 
15 2,3 2,1 1,8 
20 2,4 2 1,7 
30 2,4 1,8 1,5 
50 2,5 1,6 1,3 
80 2,5 1,4 1,1 
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  Entrando en la tabla anterior, con los datos calculados anteriormente se 
obtienen los siguientes valores: 
 
- ( pK’2 – pK’c) = 2,3 
- p (Ca2+ + Mg2+) = 2,36 
- p (Alk) = 2,06 
 
     Con estos valores se calcula el valor de pHc: 
 
pHc = ( pK’2 – pK’c) + p (Ca2+ + Mg2+) + p (Alk) = 2,3+2,36+2,06= 6,72 
 
     Así pues, el valor del SAR ajustado aplicando la fórmula escrita anteriormente, es: 
 
SARaj = 0,322 x [1 + (8.4 – 6,72)] = 0,863 
 
     Con este valor de SAR ajustado, entrando en la siguiente tabla se obtiene que no hay 
riesgo de alcalinización. 
 
 CALIFICACIÓN DEL AGUA 
SARaj≤ 6 No hay riesgo de alcalinización. 
6 < SARaj < 9 Moderado riesgo de alcalinización 
9 < SARaj Grave riesgo de alcalinización 
 
 
3.4.-TOXICIDAD IÓNICA ESPECÍFICA 
 
 Algunos iones producen efectos tóxicos en las plantas cuando éstas los 
absorben en excesiva cantidad. Los más peligrosos son: cloruro, sodio y boro. 
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En la siguiente tabla se indican las directrices para evaluar los problemas 
de toxicidad. 
 
 unidad ninguna Ligera a 
moderada 
severa 
Sodio 
 
 
Meq/litro 
Menor de 3 
 
Mayor de 3 Mayor de 9 
Cloruro Meq/litro Menor de 3 Mayor de 3 Mayor de 10 
Boro Mg/litro Menor de 0,7 0,7-3 Mayor de 3 
 
 
 Por lo que se puede ver con los resultados obtenidos, no hay ningún tipo de 
intoxicación de estos elementos en el agua de riego a usar. 
 
 
4.- NORMAS COMBINADAS PARA CARACTERIZAR LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS UTILIZADAS EN EL RIEGO. 
 
     Son numerosos los criterios que se han utilizado para caracterizar la calidad de las 
aguas de riego. Nos referiremos aquí, solamente a los de mayor aceptación y se basan 
en la utilización combinada de alguno de los índices antes descritos. 
 
4.1.-NORMAS RIVERSIDE. 
 
     Relacionan la conductividad eléctrica y el SAR. Según estos dos índices  se 
establecen dieciséis clases de aguas en función del riesgo de alcalinización y 
salinización. 
 
      Utilizando los dos parámetros anteriores, el agua se caracteriza mediante una 
fórmula tipo CiSj, en la que los valores de C, son los correspondientes a la CE y los S, 
los del SAR. Los subíndices varían entre 1 y 4. 
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Si se entra en el siguiente diagrama con los valores de SAR (ajustado) = 0,863 y 
CE (a 25ºC) = 427 micromhos/cm: 
 
    
      
 
Se obtiene una clase de agua C2-S1, que indica un riesgo medio de salinización 
del suelo pero muy bajo de alcalinización. 
 
 
4.2.- NORMAS H. GREENE. 
 
Esta norma clasifica el agua de riego según la cantidad de sodio expresado en 
porcentaje con respecto al total de cationes contenidos y la concentración total de sales 
(meq/l). 
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CATIONES 
 Meq/l 
Calcio (Ca2+) 2,405 
Magnesio(Mg2+) 0,797 
Sodio(Na+) 0,411 
Potasio(K+) 0,099 
 
 
 
     Entonces: 
- %Na = 11,07 %. 
- Concentración total (cationes+aniones) = 3,712 + 3,26 = 6,972 meq/l. 
 
     Con estos valores obtenidos se entra en el siguiente gráfico:  
 
 
 
Como se puede ver, se obtiene como resultado un agua de buena calidad para el 
riego. 
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4.3.-RECOMENDACIONES DE TAMÉS. 
 
     Propone un sistema de clasificación en el que los diferentes riesgos quedan definidos 
por las relaciones siguientes: 
 
- Riesgo de salinización. Considera los sólidos disueltos en gramos/litro (g/l) o su 
equivalente en conductividad eléctrica. 
- Riesgo de alcalinización: Considera dos índices: 
 
a) Índice de Eaton o carbonato sódico residual (CSR).  
 
 Indica la peligrosidad del sodio una vez que han reaccionado los 
cationes de calcio, magnesio con los aniones carbonato y bicarbonato. Se 
calcula a partir de los valores obtenidos en el análisis (meq/l):  
 
CSR = (CO32- + HCO32-) – (Ca2+ + Mg2+) 
 
     El criterio para caracterizar aguas de riego, según este índice es: 
 
CSR CRITERIO 
< 1,25 BUENAS 
1,25≤ CSR < 2,5 DUDOSAS 
2,5 ≤ CSR MALAS 
 
 
     Así pues, en este caso, CSR = -1,224. El agua es buena y utilizable 
para el riego. 
    
 
b) Índice de Kelly o relación de calcio.  
 
Esta relación muestra la proporción del contenido de calcio respecto a 
los restantes cationes. Se expresa en meq/l. Se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
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+++
+
++
= 22
2
MgNaCa
Ca
  RC  
 
      Sustituyendo con los valores correspondientes se obtienen un valor de la 
relación de calcio de 0,66. 
 
- Riesgo de fitotoxicidad. Considera el contenido en boro dado en la escala de 
Scofield. 
 
     De acuerdo con todo ello, los criterios para la clasificación propuesta por Tamés, son 
los siguientes: 
 
 AGUAS 
POSITIVAMENTE 
BUENAS 
AGUAS 
POSITIVAMENTE 
MALAS 
SÓLIDOS DISUELTOS ( 
g/l) 
<0,5 >12 
ÍNDICE DE EATON O 
CSR (meq/l) 
<1,25 >2,5 
RELACIÓN DE CALCIO 
(%). 
>35 <35 
CONTENIDO EN BORO 
(mg/l) 
<0,33 >3,75 
 
  
     En nuestro caso las características del agua son: 
  
- Solidos disueltos = 248,058 mg/l = 0,248 g/l. Menor que 0,5 g/l 
- Índice de Eaton o CSR = -1,224 meq/. Menor que 1,25 meq/l 
- Relación de calcio = 66%. Mayor que 35 %. 
- Contenido en boro = 0,0 meq/l. 
 
     Por lo tanto, el agua se considera como positivamente buena y apta para el riego. 
 
Anejo 5.- Calidad de agua de riego 
 
 Página 18 
 
5.-CONCLUSIONES AL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO. 
 
       Con todo lo expuesto en este anejo, se llega a la conclusión de que este agua no 
causará ningún problema sobre el desarrollo de los cultivos ni sobre el suelo de la 
parcela, ya que cumple todos los requisitos mínimos de calidad. 
 
     Por lo tanto se puede decir, que el agua del Canal de Monegros es óptima y sin 
ningún tipo de limitación, con lo cual se aconseja el desarrollo del presente proyecto. 
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1.- ITRODUCCIO. 
 
Se establecen unas pautas para organizar la futura distribución de los cultivos. Éstos 
serán extensivos y propios de la zona, por lo que no es necesario una fase previa de 
adaptación.   
 
La rotación propuesta tiene la finalidad de obtener rendimientos crecientes y 
presentar una elasticidad para poder reaccionar ante las fluctuaciones que se pudieran 
producir en el mercado en años venideros.  
 
2.- CULTIVOS PROPUESTOS PARA LA ROTACIÓ. 
 
     Los cultivos propuestos para la rotación son:  
 
CULTIVO FECHA DE SIEMBRA FECHA DE 
RECOLECCIÓ 
CEBADA 5 de noviembre 5 de junio 
TRIGO 1 de diciembre 15 de junio 
MAÍZ 1 de mayo 15 de octubre 
ALFALFA ------ ------ 
GIRASOL 10 de mayo 20 de septiembre 
GUISATE 15 de diciembre 10 de mayo 
 
      
 
     Para la elección éstos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
- La capacidad del propietario para comercializar los productos. 
- La Política Agraria Común (PAC), que obliga a dejar parte de la explotación en 
abandono, y además subvenciona algunos cultivos haciendo variar su rentabilidad. 
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- Cierta flexibilidad en la rotación para que el agricultor pueda introducir cultivos no 
previstos que interesen en un determinado momento. 
- Adaptación de los cultivos en clima y suelo (cultivos de la zona). 
- La condición mejoradora o esquilmante de los cultivos sobre el suelo. 
- La combinación de distintas especies para evitar la proliferación de malas hierbas y 
parásitos específicos. Permitir  a las capas superiores del suelo el ser exploradas por 
raíces de diferente profundidad. 
 
3.- PARÁMETROS DE ROTACIÓ Y DE LA ALTERATIVA. 
 
     Con los datos de permanencia de cada cultivo en campo y, teniendo en cuenta sus 
requerimientos y las condiciones nutricionales del suelo, se puede realizar una distribución 
de los cultivos a través de los años (alternativa). 
 
     Hay que combinar aquellos con altas necesidades nutricionales con otros menos 
exigentes y que además aporten una importante cantidad de materia vegetal tras la cosecha, 
e incluso aporten al suelo macronutrientes esenciales, como es el caso de las leguminosas 
(alfalfa y guisante). 
 
     La superficie a cultivar se ha dividido en las siguientes hojas intentando buscar 
aproximadamente una igualdad en tamaño de todas ellas: 
 
- HOJA 1: Formada por el pívot-1 y coberturas 1 y 3. Con una superficie de 78,79 ha. 
 
- HOJA 2: Formada por el pívot-3 y coberturas 2 y 4. Con una superficie de 69,18 ha. 
 
- HOJA 3: Formada por los pívot 2 y 5 y coberturas 5 y 8. Con una superficie de 
70,45 ha. 
 
- HOJA 4: Formada por el pívot 4 y las coberturas 6 y 7. Con una superficie de 64,26   
ha. 
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4.- ROTACIÓ DE LOS CULTIVOS. 
 
La rotación sigue el siguiente diagrama y se podrá modificar según sea conveniente: 
 
  
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
A 
 
TRIGO   ALFALFA 
B 
    MAIZ  GUISANTE GIRASOL  CEBADA      GUISANTE MAIZ  T 
C 
    MAIZ  GUISANTE GIRASOL  CEBADA      GUISANTE MAIZ  T 
D 
ALFALFA  
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AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 
 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
A 
 
ALFALFA        MAIZ  GUISANTE GIRASOL  CEB. 
B TRIGO   ALFALFA 
C TRIGO   ALFALFA 
D ALFALFA        MAIZ  GUISANTE GIRASOL  CEBADA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 6.-Rotación de cultivos 
 
 6
 
 
AÑO 9 AÑO 10 
 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
A 
 
CEBADA      GUISANTE MAIZ   
B ALFALFA    
C ALFALFA    
D GUISANTE MAIZ  TRIGO   ALFALFA 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
     En este anejo se van a explicar las ventajas y los inconvenientes que presenta el riego 
por aspersión. Asimismo se indican las características de los elementos que constituyen 
los diferentes tipos de sistemas elegidos (aspersores, etc.). 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL RIEGO POR ASPERSIÓN. 
 
     Se ha elegido la aspersión como sistema de riego, porque sus características técnicas 
hacen posible esta transformación. Las principales características que definen el riego 
por aspersión son: 
 
- Distribución del agua en forma de lluvia, de manera uniforme sobre el suelo. 
- Permite el riego de terrenos con pendiente sin la necesidad de realizar 
nivelaciones en el terreno. 
- Conducción del agua por el interior de tuberías a presión, sin ningún tipo de 
pérdidas en su distribución. 
- Distribución del agua sobre el terreno a medida que se va infiltrando, pudiendo 
aplicar solo las dosis necesarias para el cultivo, con el consiguiente ahorro de 
agua. 
- Se evitan las pérdidas de agua por escorrentía, así se evita la erosión del suelo 
fértil. 
- Con el propio sistema de riego se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios, y 
aporte de fertilizantes. 
- Se adapta a la mayoría de los cultivos incrementando su producción respecto a 
los sistemas de riego tradicionales. 
- La exigencia de mano de obra disminuye en comparación con los sistemas de 
riego tradicionales. 
- La eficiencia de riego es más satisfactoria que en riegos tradicionales.  
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     Las características indicadas anteriormente son las ventajas del riego por aspersión, 
pero éste también presenta ciertos inconvenientes, los cuales son: 
 
- La mala compatibilidad del viento con la eficiencia de aplicación del riego, 
disminuyendo esta considerablemente, con lo que deberá evitarse el riego en días 
con velocidades de viento elevadas. 
- El coste elevado de implantación, que se ve compensado con un aumento de 
producción considerable. 
 
2.1.- COBERTURA TOTAL ENTERRADA. 
 
     2.1.1.- VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
 
     Además de las características antes citadas la cobertura total enterrada, evita 
infraestructuras superficiales que separan y enmarcan la parcela, y evita pérdidas en la 
superficie cultivada. 
 
     Principalmente se caracteriza por constar de: 
- Un elemento filtrante que se instalará en el edificio de control de mandos y estará 
compuesto por filtros de mallas automáticos. 
- Una válvula hidráulica en la entrada de cada módulo (conjunto de emisores de 
riego que funcionan al mismo tiempo) comandada por una llave de tres vías, la 
cual puede ser accionada manualmente con tres posiciones, la tercera se 
corresponde al modo automático. 
- Una red de tuberías de distintos diámetros que variarán en función del caudal que 
transporten. Esta  se encuentra totalmente enterrada a mayor profundidad que la 
de labor de los aperos, saliendo solo a superficie el porta-emisor, que puede ser 
de diferentes medidas, y el emisor o aspersor que también puede ser de diversos 
tipos. 
- Un controlador de riego que controlará el conjunto del equipo de riego y estará 
instalado en el edificio de mandos. 
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     2.1.2.- ELECCIÓN DEL MARCO DE COLOCACIÓN DE LOS 
ASPERSORES. 
 
     El marco de colocación de los aspersores en red viene dado por las distancias 
existentes, por un lado entre dos ramales contiguos de aspersores, y por otro lado por la 
distancia entre dos aspersores consecutivos dentro de un mismo ramal. Es muy 
importante la distribución de los aspersores, que se suelen colocar siguiendo 
generalmente tres disposiciones: en rectángulo, en cuadrado y en triangulo o tresbolillo. 
 
     Se opta por la distribución que tiene una distribución del marco en forma triangular, 
en donde los aspersores ocupan los vértices de una red de triángulos. Este tipo de 
disposición es el que mejor aprovecha el agua, pues la uniformidad de distribución del 
agua es mucho mejor cuando hay vientos dominantes. 
 
     Para la distribución triangular la distancia entre dos aspersores de un mismo lateral 
de riego será de 18 metros y la separación entre dos laterales contiguos será igualmente 
de 18 metros, lo que dará una red de triángulos equiláteros. 
 
     La causa por la que se toma este marco de colocación de los aspersores es 
principalmente por la uniformidad, y en segundo plano, por la adaptabilidad a la gran 
mayoría de herramienta, pues generalmente se trabaja con anchuras múltiplas de tres 
metros. 
 
     Otra condición que se debe tener en cuenta, es que los extremos de las parcelas, 
coinciden normalmente distancias irregulares de los aspersores a las márgenes de las 
mismas, por lo que se tomará la medida de retirar el aspersor hacia la parte interna de la 
parcela hasta una distancia de 12 metros, y se colocará un aspersor más en la margen de 
la parcela (para no perder uniformidad en el riego) siguiendo la trayectoria del ramal de 
aspersores, si la distancia se encuentra entre 9 y 12 metros de la margen, y si la distancia 
a la margen es inferior a 9 metros, este aspersor será retirado hacia la margen siguiendo 
la trayectoria del ramal de aspersores del cual se alimenta, de esta manera se consigue 
que las cabeceras de las parcelas tengan mayor maniobrabilidad, quedando una anchura 
asegurada de 12 metros.  
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     2.1.3.- ELECCIÓN DEL ASPERSOR. 
 
     Los factores que se han tenido en cuenta para la elección del aspersor han sido los 
siguientes: 
- Un tipo de aspersor con cuyo caudal se redujeran costes, adaptándose al marco 
exigido por el promotor, en el ancho de las calles.  
- La densidad de aspersión debe estar por debajo de la infiltración del suelo de la 
parcela. 
- La presión de funcionamiento del aspersor ha de ser la necesaria para que haya 
una buena uniformidad del riego. 
- El recubrimiento de del aspersor deberá estar comprendido entre el 55 y 65%. 
- El coeficiente de uniformidad debe estar por encima del 80% con vientos de 
hasta 2,5 m/ seg., según la regla de Christiansen. 
- El grado de pulverización debe tener un valor comprendido entre 0,1 y 0,3. Para 
medir el grado de pulverización se usa el índice de Tenda (K = D/h, D es el 
diámetro de la boquilla y h la presión de trabajo en metros de columna de agua). 
- La eficiencia del aspersor, es la relación entre el alcance en metros, y la presión 
en la boquilla también en metros. Debe estar por debajo del valor de 0,7 para las 
gotas finas (según fórmula de Poggi). 
 
     En función de todas las características técnicas del aspersor anteriormente descritas, 
y teniendo en cuenta el aspecto económico, se definen los aspersores que se van a 
colocar. 
 
     2.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPERSORES. 
 
- Aspersor circular. 
-  
o Caudal emitido por el aspersor: 1.976 L/h. 
o Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
o Boquilla aspersor: 3/16’’ (4,76 mm) 
o Boquilla pequeña con chorro lateral (ranura vertical): 3/32’’ (2,38 mm). 
o Alcance: 14,5 m. 
o Velocidad rotación: 1,070 rpm. 
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o Coeficiente de uniformidad 18 x 18T: 81,76% 
o Grado de pulverización (índice de Tenda):  K = 4,76mm/ 30 mca = 
0,1587. 
o Índice de Poggi: 14,5 m/ 30 mca = 0,4833. 
o Densidad de aspersión: 7,04 mm/ h 
 
- Aspersor sectorial: 
 
o Caudal emitido por el aspersor: 1757 L/h. 
o Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
o Boquilla aspersor: 13/64’’ (5,15 mm) 
o Alcance: 15,2 m. 
o Velocidad rotación: 0,54 rpm. 
o Coeficiente de uniformidad 18 x 18T: 80,99% 
o Grado de pulverización (índice de Tenda): K = 5,15 mm/ 30 mca = 
0,1716. 
o Índice de Poggi: 15,2 m/ 30 mca = 0,5066. 
o Densidad de aspersión: 5,42 mm/ h 
 
- Porta-aspersores. 
 
o Los porta-aspersores circulares tendrán una altura máxima de 2,5 metros. 
o Los porta-aspersores sectoriales tendrán una altura máxima de 2,5 metros 
y estarán dotados de un deflector, que consiste en una chapa atornillada 
en cabeza del porta-aspersor para evitar que vaya el agua a carreteras o 
caminos.  
o Se dotarán de válvulas de bola o grifos a aquellos porta-aspersores que 
los necesiten para cortar el caudal y realizar las reparaciones u 
operaciones que sean oportunas. 
o Los porta-aspersores serán de acero galvanizado de 3/4". 
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2.2.- MAQUINA PÍVOT. 
 
     El pívot consiste en una tubería conectada a un eje de pivote, anclado este en el suelo 
de la parcela y sobre una base de hormigón. Los tramos de tubería están elevados unos 
3,5 metros, y suspendidos por torres que distan entre si unos 50 metros. Dichas torres se 
apoyan en dos ruedas que son movidas por un motor, de 0,75  C.V. que está situado en 
el centro. 
 
     Mientras la maquinaria gira alrededor de su punto de pivote, el agua se inyecta a la 
tubería y se dispersa por medio de aspersores a lo largo de la máquina. 
 
 
     2.2.1.-VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
 
     A la hora de elegir el Pívot como sistema más apropiado para una finca, se han 
considerado las siguientes ventajas e inconvenientes: 
    
- Tiene un bajo precio de instalación en superficies medias y grandes. 
- Alto grado de automatización. 
- Poca necesidad de mano de obra para su manejo. 
- Permite realizar labores sin obstáculos. 
- Presenta un bajo costo de mantenimiento. 
- Deja esquinas sin regar, las cuales si se quieren regar se debe hacer por otro 
sistema. 
- Precisa de grupos electrógenos para el movimiento de la maquinaria si no se 
dispone de electrificación en la finca. 
- Tiene una alta pluviometría en los últimos tramos. 
- Se atascan en terrenos fuertes, con lo que se hace necesario tomar las medidas 
correspondientes. 
 
     La elección del riego con pívot impone cambiar o adaptar, en parte y en algunos 
casos, los sistemas de cultivo. 
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     2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA PÍVOT. 
     Se van a instalar tres tipos de máquina pívot en la parcela a transformar en el 
presente proyecto. Tendrán las siguientes características: 
 
- Tres de ellas tendrán un radio de 359 metros, 7 tramos de 50 y un alero de 9 
metros. Cubrirán aproximadamente 40,5 hectáreas cada una de ellas.  
 
- Otra tendrá un radio de 409 metros, 8 tramos de 50 y un alero de 9 metros, 
cubriendo aproximadamente 52,55 hectáreas. 
 
- Otra tendrá un radio de 259 metros, 5 tramos de 50 y un alero de 9 metros, 
cubriendo aproximadamente 21,07 hectáreas. 
 
     La tubería de las máquinas será de acero galvanizado, de un diámetro de 8 5/8” 
(203,4 mm), e irá colocada a una altura máxima de 3,5 metros, sobre torres 
autopropulsadas con estructura de acero igualmente galvanizado, por medio de motores 
eléctricos. 
 
     Los aspersores circulares: 
- Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
- Velocidad de rotación: 0,538 rpm. 
- Alcance del aspersor: 14 m. 
 
Cañón fin de tramo sectorial: 
- Presión nominal: 3 Kg/cm2. 
- Velocidad de rotación: 0,538 rpm. 
- Alcance del aspersor efectivo: 12 m. 
 
      La disposición de los mismos a lo largo de la máquina viene dada por el 
fabricante de la misma.  El grupo generador estará junto a la base del pívot para evitar el 
soterramiento del cable y por lo tanto, el encarecimiento de la instalación, por tener que 
trasladarlo en caso distinto desde la caseta de controles hasta el pivote de la máquina, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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     Se construirá una caseta junto a la base del pívot para resguardar el grupo generador, 
el filtro correspondiente y el sistema de inyección de fertilizantes. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
     En este anejo, se muestran las diferentes formas de distribución del sistema de riego con 
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, así pues, se pretende elegir la opción 
más adecuada para la parcela mediante una exposición razonada de la misma, de igual 
modo se hará una descripción del funcionamiento y características más importantes del 
sistema de riego elegido, así como de su diseño. 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN A REGADIO. 
 
     La transformación a regadío de una parcela de secano, con posibilidades de desarrollo, 
queda siempre justificada; siempre y cuando se puedan obtener de ella una rentabilidad 
acorde con la inversión que se ha de efectuar; y que estará condicionada por los siguientes 
factores: 
 
2.1.- CLIMATOLOGÍA. 
 
     La precipitación es el principal problema que nos lleva a la decisión de implantar el 
sistema de riego.  
 
     Observando las condiciones climatológicas de la zona (anejo 3) se puede ver que la 
precipitación media anual es bastante escasa para el sustento de los cultivos. Este hecho, 
justifica por sí solo, la necesidad de implantar un sistema de riego para poder cultivar una 
amplia gama de cultivos, ya que exceptuando la escasa cantidad de lluvia que se produce en 
la zona objeto de este proyecto, el resto de los factores climatológicos son óptimos para el 
desarrollo y crecimiento de todo tipo de cultivos herbáceos extensivos propios de la zona. 
 
2.2.- RENDIMIENTO DE LA COSECHA (PRODUCCIÓN). 
 
     Para obtener un máximo rendimiento de cosecha es fundamental un buen aporte hídrico, 
tanto en cantidad como en homogeneidad. Este aporte debe estar bien repartido a lo largo 
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del ciclo vegetativo del cultivo par lograr una buena producción. El buen reparto del agua 
de riego y la homogeneidad a nivel de parcela va a estar condicionada por el sistema de 
riego que se elija, y de ello dependerá el rendimiento de la cosecha que se vaya a obtener de 
la parcela. 
 
 
3.- FACTORES QUE CONDICIONAN EL SISTEMA DE RIEGO ELEGIDO. 
 
3.1.- TOPOGRAFÍA Y CONTORNO DE LA PARCELA.   
 
     Nos encontramos ante una parcela con una extensión de 287 hectáreas, las cuales tienen 
un contorno bastante irregular. Las pendientes no son muy elevadas, ya que están en torno 
al 1% por lo que puede considerarse la parcela prácticamente llana en su extensión. 
 
     Por lo tanto no se va a presentar limitación alguna a la hora de realizar la elección del 
sistema de riego a implantar en la parcela ya que la escorrentía que se pudiera producir por 
elevadas pendientes es mínima. 
 
4.-  DISTRIBUCIONES PLANTEADAS DEL SISTEMA DE RIEGO. 
 
     En este apartado se muestran las posibles soluciones que se pueden adoptar para la 
parcela. 
 
4.1.- OPCION 1. 
 
     En esta opción se instalan 5 pívot, tres de los cuales tienen 359 metros de radio, 
(compuestos de 7 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarcan una 
superficie de aproximadamente 40,5 hectáreas cada uno. Otro pívot tiene un radio de 409 
metros (compuesto por 8 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que riega una 
superficie de 52,55 hectáreas. El último tiene 259 metros de radio, (compuesto de 5 tramos 
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de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarca una superficie de aproximadamente 
21,07 hectáreas. 
     En el  resto de la finca se adopta cobertura total enterrada, quedando la siguiente 
distribución: 
 
 
 
4.2.- OPCION 2. 
 
     En esta opción se instalan 5 pívot, dos de los cuales tienen 359 metros de radio, 
(compuestos de 7 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarcan una 
superficie de aproximadamente 40,5 hectáreas cada uno. Otros dos pívot tiene un radio de 
209 metros (compuesto por 4 tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que riegan 
una superficie de 13,72 hectáreas. El último tiene 509 metros de radio, (compuesto de 10 
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tramos de 50 metros más un alero de 9 metros), y que abarca una superficie de 
aproximadamente 81,39 hectáreas. 
     En el  resto de la finca se adopta cobertura total enterrada, quedando la siguiente 
distribución: 
 
 
 
 
5.- VALORACIÓN ECONOMICA DE LAS OPCIONES. 
 
     En este apartado se realiza un breve estudio económico para obtener la solución final. 
Este estudio no pretende ser exhaustivo en las opciones escogidas y los precios usados son 
precios orientativos, aunque dan una idea bastante acertada de lo que supondría la elección 
de una opción u otra.  
 
Anejo 8.-Justificación de opciones 
 
 
6
     Estos precios no incluyen el coste de las estaciones de bombeo así como el del embalse; 
y son los que actualmente circulan en el mercado del sector, y se han obtenido de 
profesionales en la instalación de sistemas de regadío: 
 
 Opción 1. 
 
- 195,09 hectáreas con pívot  a 1.600 €/Ha, dan un total de 312.144 €. 
- Cobertura total de 87,59 hectáreas a 3.305 €/Ha, da la cantidad de 289.485 €. 
 Por lo tanto asciende a 601.629 €. 
 
 Opción 2. 
 
- 189,81 hectáreas con pívot, a 1.600 €/Ha; da la cantidad de 303.696 €. 
- Cobertura total de 97,19 hectáreas a 3.305 €/Ha, asciende a 321.213  €. 
 Por lo tanto asciende a  624.909 €. 
 
 
     Tras haber realizado la comparativa de las posibles opciones expuestas se puede 
observar que la opción más favorable es la opción 1 por los siguientes motivos: 
 
- Es la más económica de las dos ya que existe una diferencia de 23.280 €. 
- El gran pívot de la opción 2 (el que cubre 81,39 ha) podría ser factible, pero 
le costaría mucho más tiempo dar un riego completo, que combinando los de 
la opción 1. Además necesitaría un caudal en toma elevado, lo que unido a 
las demás instalaciones incluidas en la opción, sería necesario un bombeo de 
caudal elevado llegando a aumentar considerablemente los costes. 
 
     Por lo tanto, tenidos en cuenta los condicionantes anteriormente expuestos, se llega a la 
conclusión de que la disposición del sistema de riego de la opción 1 es la más adecuada 
para el conjunto de la finca y por lo tanto la que se decide adoptar para llevar a cabo la 
transformación a regadío de ésta. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
     En el presente anejo, se van a calcular las necesidades hídricas para el sistema de riego a 
diseñar y para todo el periodo vegetativo de los cultivos de la rotación elegida. 
 
     Las precipitaciones son parte del agua necesaria para cubrir las necesidades de los 
cultivos no son suficientes por lo que se hace necesario un aporte de agua mediante el 
riego, el cual se diseñará y dimensionará a partir de los datos obtenidos de este anejo. 
 
     Para conocer la cantidad de agua que hay que aportar, se hace necesario conocer las 
necesidades de la planta para que lleve a cabo su desarrollo, y la cantidad de agua que 
puede aportar la lluvia durante el periodo de crecimiento. Los datos han sido calculados en 
el anejo del estudio climático.  
 
 La programación del riego tiene por finalidad el ahorro de agua y energía sin reducir 
la producción, tratando de dar una respuesta a las siguientes preguntas: 
 - Cuándo se debe regar. 
 - Cuánta cantidad de agua se debe aplicar en cada riego. 
 - Cuánto tiempo se debe aplicar el agua en cada riego. 
 
2.- NECESIDADES DE AGUA DE RIEGO. 
 
 Hay que diferenciar entre necesidades netas y totales. No toda la cantidad de agua 
que se aplica en la parcela de riego es aprovechada por la planta. Una parte de esa agua 
aplicada se pierde por varias causas: 
 - Por escorrentía en la superficie y porque penetra en profundidad fuera del alcance 
de las raíces. 
 - Por evaporación directa desde el chorro de agua en los sistemas de riego que 
pulverizan el agua. 
 - Por añadir agua en exceso para el lavado de las sales. 
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 Las necesidades netas hacen referencia a la cantidad de agua que puede disponer la 
planta. Las totales a la cantidad de agua que se necesitan aplicar por el sistema de riego. 
 
 
2.1.- NECESIDADES NETAS. 
 
     Es la cantidad de agua que tiene que recibir la parcela para satisfacerlas necesidades de 
las plantas y tener el máximo de producción posible, en cuanto del agua dependa. Según el 
sistema de riego que usemos, la eficiencia en la aplicación del agua será mayor o menor. 
Las expresiones complejas que recogen los balances hídricos de agua del suelo no se 
utilizan en la práctica para establecer necesidades de agua de riego. Así las necesidades 
serían: 
 
N = ETc - Pe  
 
     Donde la ETc es el agua útil almacenada en la zona radicular evapotranspirada y Pe es el 
agua útil procedente de la precipitación natural. 
 
     En el caso de que la precipitación media sea superior a 75 mm, la efectiva se calculará ( 
José Luis Fuentes Yagüe, 1996) a partir de la siguiente fórmula: 
 
Pe = 0,8P - 25 
  
 En el caso de que sea inferior: 
 
Pe = 0,6P - 10 
 
La eficiencia de aplicación (Ea) es pues la relación entre el agua que necesitamos 
y el que realmente hemos de aportar a consecuencia de las pérdidas que hay en el sistema 
de riego elegido. Tanto para cobertura total como para pívot se considerará un 80%. 
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2.2.- NECESIDADES REALES. 
 
     En el cálculo de las necesidades reales de los cultivos se tienen en cuenta las 
necesidades netas (Nn), la eficiencia de aplicación del sistema (Ea) y las necesidades de 
lavado de sales (FL). En la eficiencia de aplicación se incluyen las pérdidas de agua por 
percolación, evaporación  y escorrentía, además del coeficiente de uniformidad del sistema 
de riego elegido. 
 
     La fracción o necesidad de lavado se calcula como (1 – FL), y solo se aplica fuera de los 
meses de máximas necesidades, para no sobredimensionar la red de riego, y no causar de 
esta manera un gasto innecesario en la instalación. 
 
     De esta forma, las necesidades reales pueden calcularse mediante la siguiente expresión: 
 
)F-(1  Ea
NN
L
n
r
⋅
=  
Donde: 
- Nr: Necesidades reales. 
- Nn: Necesidades netas. 
- Ea: Eficiencia de aplicación. 
- FL: Fracción de lavado de sales. 
 
La fracción de lavado se calculará mediante la siguiente expresión: 
 
we
w
L CECE
CEF
−⋅
=
5
 
 
 
Donde: 
- FL: Necesidad de lavado en tanto por uno. 
- CEw: Conductividad eléctrica del agua de riego (mmhos/cm). 
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- CEe: Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo (máximo que tolera un 
cultivo determinado sin que se produzca reducción del rendimiento de cosecha, en 
mmhos/cm). 
 
     Así pues, aplicando para cada cultivo considerado las fórmulas anteriores, se obtienen 
los siguientes valores de necesidades de lavado: 
 
 
CULTIVO CEw CEe Ea FL 
CEBADA 0,35 8 0,8 0,009 
TRIGO 0,35 6 0,8 0,012 
MAÍZ 0,35 1,7 0,8 0,043 
ALFALFA 0,35 2 0,8 0,036 
GIRASOL 0,35 1,5 0,8 0,049 
GUISANTE 0,35 1 0,8 0,075 
 
 
A continuación se va a calcular las necesidades reales para cada cultivo durante su 
periodo vegetativo.  
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2.2.1.- NECESIDADES REALES DE RIEGO POR ASPERSIÓN. 
 
2.2.1.1.- CEBADA 
 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Noviembre 8,67 21,51 12,84 16,2 
Diciembre 9,62 10,44 0,82 1,03 
Enero 6,61 18,54 11,93 15,05 
Febrero 2,21 36,19 33,98 42,86 
Marzo 3,86 88,57 84,71 106,85 
Abril 18,55 110,87 92,32 116,45 
Mayo 15,37 118,55 103,18 130,15 
Junio 2,68 54,70 52,02 65,62 
 
 
2.2.1.2.- TRIGO 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Diciembre 8,67 10,59 1,92 2,43 
Enero 9,62 17,03 7,41 9,34 
Febrero 6,61 34,42 27,81 35,18 
Marzo 2,21 87,76 85,55 108,24 
Abril 3,86 110,86 107,0 135,37 
Mayo 18,55 141,99 123,44 156,17 
Junio 15,37 86,66 71,29 90,19 
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2.2.1.3.- MAÍZ 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Mayo 15,37 73,06 57,69 75,35 
Junio 2,68 141,48 138,8 181,30 
Julio 0,0 247,19 247,19 322,87 
Agosto 3,92 229,39 225,47 294,50 
Septiembre 11,82 128,89 117,07 152,91 
Octubre 12,64 48,46 35,82 46,79 
 
 
2.2.1.4.- ALFALFA 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Enero 6,61 19,18 12,57 16,3 
Febrero 2,21 31,58 29,37 38,08 
Marzo 3,86 71,66 67,8 87,91 
Abril 18,55 89,70 71,15 147,61 
Mayo 15,37 122,69 107,32 139,16 
Junio 2,68 167,88 165,2 214,21 
Julio 0,0 203,70 203,70 264,13 
Agosto 3,92 183,93 180,01 233,42 
Septiembre 11,82 119,49 107,67 139,61 
Octubre 12,64 69,56 56,92 73,81 
Noviembre 8,67 26,59 17,92 23,24 
Diciembre 9,62 12,73 3,11 4,03 
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2.2.1.5.- GIRASOL 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Mayo 15,37 70,31 54,94 72,21 
Junio 2,68 133,93 131,25 172,52 
Julio 0,0 228,88 228,88 300,84 
Agosto 3,92 202,52 198,6 261,04 
Septiembre 11,82 87,26 75,44 99,16 
 
2.2.1.6.- GUISANTE 
 
MESES Pe (mm) ETc (mm/mes) Nn (mm/mes) Nr (mm/mes) 
Diciembre 9,62 10,44 0,82 1,11 
Enero 6,61 16,81 10,2 13,78 
Febrero 2,21 36,55 34,34 46,41 
Marzo 3,86 87,76 83,9 113,38 
Abril 18,55 109,86 91,31 123,39 
Mayo 15,37 143,37 128,0 172,97 
 
 
3.- DIMENSIONADO DEL RIEGO POR ASPERSIÓN. 
 
     Las tablas anteriores no se tendrán en cuenta para los meses críticos, por lo que ahora en 
adelante se realizarán los cálculos para el cultivo más exigente en el mes de máximas 
necesidades. 
 
     En este caso el cultivo más exigente en el riego por aspersión es el maíz, que presenta 
una ETc de 247,19 mm en el mes de julio.  
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3.1- DOSIS MÁXIMA DE RIEGO. 
 
     La dosis máxima es el volumen de agua de riego por unidad de superficie y riego que es 
necesaria para elevar el contenido de humedad del suelo desde el punto de marchitez (PM) 
hasta capacidad de campo (CC). La expresión para calcular la dosis máxima es: 
 
am D100
PM-CC( hD ⋅





⋅⋅





= )10000
2
m
Ha
m
 
Donde: 
 
- Dm = Dosis máxima en m3/Ha y riego. 
- h = Profundidad efectiva de la zona radicular del cultivo. 
- CC = Capacidad de campo, en % en volumen. 
- PM = Punto de marchitez, en % en volumen. 
- Da = Densidad aparente del suelo, en Tm/m3. 
 
 
 
   Aplicando la expresión anterior, y sustituyendo por los valores correspondientes se 
obtiene la siguiente tabla para los diferentes tipos de cultivos considerados. Siendo el agua 
útil: 
 
 
 CC(mm) PM(mm) 
h 
(m) 
Da 
(Tm/m3) 
Dm (m3/ 
Ha y 
riego) 
Dm 
(mm/riego) 
Cebada 19,14 10,18 0,8 1,27 910,34 91,03 
Trigo 19,14 10,18 0,8 1,27 910,34 91,03 
Maiz 19,14 10,18 0,6 1,27 682,75 68,28 
Alfalfa 19,14 10,18 1,2 1,27 1365,50 136,55 
Girasol 19,14 10,18 0,9 1,27 1024,12 102,41 
Guisante 19,14 10,18 0,4 1,27 455,17 45,52 
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3.2.- DOSIS ÚTIL DE RIEGO. 
 
     Es la efectividad con la que la planta extrae agua del suelo y depende del contenido en 
humedad del mismo. A mayor contenido en humedad mayor es la efectividad en la 
extracción del agua. Por ello para evitar reducción en los rendimientos de los cultivos 
interesa mantener siempre el contenido de humedad del suelo muy por encima del punto de 
marchitez, y eso obliga a regar con dosis más pequeñas que la dosis máxima y a hacerlo 
con una frecuencia elevada. Así se evita este descenso de rendimiento en los cultivos. 
 
     A efectos de cálculo, la dosis útil se calcula como: 
 
Du = a x Dm 
 
Donde : 
- Du : Dosis útil de riego, en m3/Ha y riego 
- a: Factor reductor en riegos por aspersión, que toma valores más próximos a 0.3 cuanto 
más fijo es el sistema y valores de 0.1 cuanto más móvil es éste (según J.L. De Paco). 
- Dm: Dosis máxima de riego, en m3/Ha y riego. 
 
Se va a tomar un valor de 0,3 para la cobertura total enterrada y de 0,2 para las 
máquinas pívot. De esta forma se obtienen los siguientes valores: 
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- Para cobertura total enterrada:     
 
Du = 0,3 x Dm 
 
 
 
 a Dm(m3/ Ha y 
riego) 
Du (m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,3 910,34 273,10 
Trigo 0,3 910,34 273,10 
Maiz 0,3 682,75 204,83 
Alfalfa 0,3 1365,50 409,5 
Girasol 0,3 1024,12 307,24 
Guisante 0,3 455,17 136,55 
  
 
- Para máquinas pívot: 
 
Du = 0,2 x Dm 
 
 a Dm(m3/ Ha y 
riego) 
Du (m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,2 910,34 182,07 
Trigo 0,2 910,34 182,07 
Maiz 0,2 682,75 136,55 
Alfalfa 0,2 1365,50 273,1 
Girasol 0,2 1024,12 204,83 
Guisante 0,2 455,17 91,03 
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3.3.- DOSIS REAL DE RIEGO. 
 
     El agua aplicada en el riego no se aprovecha en su totalidad, ya que existen pérdidas  por 
evaporación, percolación y escorrentía. Esta dosis debe ser suficiente para dejar disponible 
la dosis útil en la zona radicular y cubrir las pérdidas anteriormente citadas, además de 
compensar la falta de uniformidad en la aplicación del agua que sufren los sistemas de 
riego. 
 
     La dosis de riego , es el volumen de agua por unidad de superficie y riego que se aplica 
desde los emisores sobre la superficie del cultivo. Se  calcula mediante la siguiente 
expresión: 
Ea
DD ur =  
 
Siendo: 
- Dr = Dosis real de riego, en mm/riego. 
- Du = Dosis útil de riego, en mm/riego. 
- Ea= Eficiencia de aplicación, en tanto por uno. 
 
     En este caso se toma un valor de Ea = 0,80 para riego por aspersión en cobertura total 
enterrada y para la máquina pívot. Los resultados que se obtienen son los siguientes: 
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- Para cobertura total enterrada:    
 
 a Du(m3/ Ha y 
riego) 
Dr(m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,8 273,10 341,38 
Trigo 0,8 273,10 341,38 
Maiz 0,8 204,83 256,04 
Alfalfa 0,8 409,5 511,88 
Girasol 0,8 307,24 384,05 
Guisante 0,8 136,55 170,69 
 
 
- Para máquinas pívot: 
 
 a Du(m3/ Ha y 
riego) 
Dr(m3/Ha y 
riego) 
Cebada 0,8 182,07 227,59 
Trigo 0,8 182,07 227,59 
Maiz 0,8 136,55 170,69 
Alfalfa 0,8 273,1 341,38 
Girasol 0,8 204,83 256,04 
Guisante 0,8 91,03 113,79 
  
 
3.4.- CÁLCULO DEL RIEGO. 
 
     Para el cálculo de las necesidades netas mensuales se desprecia la precipitación, de esta 
forma la instalación queda del lado de la seguridad. Las necesidades son de 247,19 mm 
para el mes de julio y el cultivo del maíz. Estas necesidades divididas por el número de días 
de dicho mes, obtenemos las necesidades diarias. Así pues: 
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Mes critico 
Necesidades 
(mm/mes) 
Días del mes 
critico 
Necesidades 
(mm/día) 
Cebada Mayo 118,55 31 3,82 
Trigo Mayo 141,99 31 4,58 
Maíz Julio 247,19 31 7,97 
Alfalfa Julio 203,70 31 6,57 
Girasol Julio 228,88 31 7,38 
Guisante Mayo 143,37 31 4,62 
 
 
3.4.1.- ESPACIAMIENTO ENTRE RIEGOS. PERIODO DE RIEGO. 
 
     Esta variable sirve para relacionar las necesidades de agua calculadas para el cultivo, 
con las dosis de riego previstas en el cálculo agronómico. 
 
     El periodo de riego se define como: “El tiempo que ha de transcurrir entre dos riegos 
consecutivos en una misma parcela”. El periodo de riego resulta del cociente entre la dosis 
útil y las necesidades netas. Así pues: 
 
n
u
N
D
  T =  
 
 Donde: 
 
- T: espaciamiento entre riegos, en días. 
- Du: Dosis útil, en mm/riego. 
- Nn : Necesidades netas, en mm/dia, para el cultivo más exigente en el mes de máximas 
necesidades. 
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     Aplicando la expresión anterior se obtiene: 
 
- Para la cobertura total enterrada: 
 
 
Dosis útil 
(mm/riego) 
Necesidades 
(mm/día) 
Espaciamiento 
entre riegos, (en 
días) 
Cebada 27,31 3,82 8 
Trigo 27,31 4,58 6 
Maíz 20,48 7,97 3 
Alfalfa 40,95 6,57 7 
Girasol 30,72 7,38 5 
Guisante 13,66 4,62 3 
 
 
- Para las máquinas pívot: 
 
 
 
Dosis útil 
(mm/riego) 
Necesidades 
(mm/día) 
Espaciamiento 
entre riegos, (en 
días) 
Cebada 18,21 3,82 3 
Trigo 18,21 4,58 4 
Maíz 13,66 7,97 2 
Alfalfa 27,31 6,57 5 
Girasol 20,48 7,38 3 
Guisante 9,10 4,62 2 
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3.4.2.- NÚMERO DE RIEGOS POR MES. 
 
     Es el cociente entre los días del mes de máximas necesidades y el espaciamiento entre 
riegos. Se calcula con la siguiente expresión: 
 
T
N
  n =  
Donde: 
 
- n = Número de riegos por mes. 
- N = Número de días del mes de máximas necesidades. 
- T = Espaciamiento entre riegos. 
 
     Los valores obtenidos son: 
 
- Cobertura total enterrada:    
 
 
Numero de días 
del mes crítico. 
Espaciamiento 
entre riegos 
(días) 
Número de riegos 
al mes. 
Cebada 31 8 3 
Trigo 31 6 5 
Maíz 31 3 10 
Alfalfa 31 7 4 
Girasol 31 5 6 
Guisante 31 3 10 
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- Máquinas pívot:  
 
 
Numero de días 
del mes crítico. 
Espaciamiento 
entre riegos 
(días) 
Número de riegos 
al mes. 
Cebada 31 5 6 
Trigo 31 6 5 
Maíz 31 15 2 
Alfalfa 31 7 4 
Girasol 31 15 2 
Guisante 31 15 2 
 
 
 
3.4.3.- DURACIÓN DEL RIEGO EN COBERURA TOTAL ENTERRADA. 
 
     La duración del riego puede definirse como el tiempo que debe funcionar un aspersor 
para aportar al suelo la dosis real de riego. El cálculo de la duración del riego se hace 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 i
Dt rr =  
 
Donde: 
- tr = Duración del riego, en horas/riego. 
- Dr = Dosis de riego, en mm/riego. 
- i = Densidad de aspersión, en mm/hora. 
 
     La densidad de aspersión (i) puede llamarse intensidad de lluvia, y es la cantidad de 
agua (caudal) aportada por un aspersor por unidad de superficie y hora. La intensidad de 
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aspersión va referido a una superficie regada (Sa) por un aspersor y no a la superficie 
mojada. La densidad de aspersión se calcula como: 
aS
q
  i =  
Siendo: 
- q = Caudal nominal del aspersor en litros/hora.  
- Sa = Superficie asignada a cada aspersor, en m2. 
 
     La superficie regada (Sa) es distinta a la superficie mojada (A=r2). Así pues la 
superficie regada es: Sa = Sm x Sl. Donde Sm es la separación ente los laterales y Sl es la 
separación entre dos  aspersores consecutivos  dentro de un lateral.  
 
     Se opta por un marco de plantación de los aspersores de 18 x 18T, y se obtiene una 
superficie regada del aspersor: Sa = 18 x 18 = 324 m2. 
 
     El caudal del aspersor es de 1.976  L/ h.  
 
     Aplicando los valores de Sa = 324 m2 y q = 1.976 L/ h a la expresión de la densidad de 
aspersión, se obtiene que esta resulta de: 
 
hmm/  09.6
324
1976
  i ==  
     
 El resultado obtenido se encuentra dentro del intervalo recomendado para que no cause 
escorrentía (i < Vinfiltración=10 mm/ h). 
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     Una vez calculada la densidad de aspersión, se puede calcular la duración del riego. Así 
pues, la duración del riego para cada cultivo, se recoge en la siguiente tabla: 
 
 Dr (mm) i (mm/h) tr (horas)  
Cebada 34,14 6,09 5,61 5 horas 37 min 
Trigo 34,14 6,09 5,61 5 horas 37 min 
Maiz 25,60 6,09 4,20 4 horas 12 min 
Alfalfa 51,19 6,09 8,41 8 horas 25 min 
Girasol 38,41 6,09 6,31 6 horas 19 min 
Guisante 17,07 6,09 2,80 2 horas 48 min 
 
 
     Estos valores de duración de riego obtenidos se podrán ajustar en función de las 
necesidades del operador de riego, de forma que le sea más sencillo el usar los 
programadores de riego. 
 
 
3.4.4.- CAUDAL A LA ENTRADA DE LAS COBERTURAS. 
 
     El caudal necesario en las coberturas se va a obterner dividiendo las necesidades netas 
del cultivo más exigente, 247,19 mm, y se va a dividir por la eficiencia de aplicación del 
sistema de riego (recordar que es del 80%) y dividido por el número de días del mes crítico 
para este cultivo (julio). Como se suponen 3 días hábiles de riego por cada 4 días del mes, 
el caudal ficticio calculado no se podrá aplicar, ya que para ello se suponen hábiles todos 
los días del mes, así pues, este valor deberá aumentarse. De esta forma el caudal ficticio 
continuo es de 1,23 L/s y Ha. 
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3.5.- CALCULO DEL RIEGO POR ASPERSIÓN MEDIANTE MAQUINA PÍVOT 
     
 A pesar de los cálculos realizados anteriormente para las máquinas pívot, 
probablemente no puedan cumplirse los requisitos marcados anteriormente; esto es debido 
a las características de la máquina, dado que tiene ciertas limitaciones de funcionamiento. 
 
 
3.5.1.- DETERMINACIÓN DEL CAUDAL A LA ENTRADA DEL PÍVOT. 
 
     Debe calcularse para el mes de máximas necesidades del cultivo con mayores exigencias 
hídricas. Se recuerda que el cultivo con más exigencias es el maíz, que presenta unas 
necesidades netas de 247,19 mm/mes, en el mes de julio. Si se estima en un 80% la 
eficiencia de aplicación del agua, las necesidades reales son de 322,87 mm/mes. 
 La dotación que debe proporcionar la unidad pivote es: 
 
)3600(seg/ht(h/mes)
(Ha)A /Ha)10000(m(mm/mes)NQ
2
r
0
⋅
⋅⋅
=  
 
          Como en la parcela se instalan 3 tipos de máquinas pívot, se calculan los caudales 
necesarios a la entrada de cada máquina aplicando la expresión anterior. Se parte de que la 
jornada de riego es de 3 días hábiles de riego por cada 4 días del mes, por lo que se obtiene 
un total de 558 horas de riego para satisfacer las necesidades netas del cultivo en el mes de 
máximas necesidades. 
 
- Superficie: 52,55 Ha.   Qo = 84,46 l/s y ha 
- Superficie: 40,49 Ha.  Qo = 65,07 l/s y ha 
- Superficie: 21,07 Ha.   Qo = 33,87 l/s y ha 
 
Con el fin de facilitar el manejo y evitar posibles problemas que pudieran surgir al 
utilizar diferentes tipos de tomas, se opta por considerar un caudal necesario a la entrada de 
todos los pivotes de 88 L/s. 
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3.5.2- ESTIMACIÓN DE LAS VELOCIDADES MINIMA Y MÁXIMA DE AVANCE 
A LA QUE EMPIEZA A HABER ESCORRENTIA EN EL EXTREMO DEL 
PIVOTE. 
 
     Se hace siguiendo la teoría de Dillon el al. (1972) que estiman la pluviometría máxima 
en el extremo del pivote (Pm) en función de su dotación, longitud y anchura mojada, y a 
partir de ella deducen, con ayuda de un ábaco el tiempo máximo que puede tardar el equipo 
en pasar sobre un punto del terreno para que no exista escorrentía. 
 
     Las características de las máquinas pívot que se van a emplear en las siguientes 
expresiones pueden verse en el anejo nº 7. 
     La pluviometría máxima en extremo (Pm) se estima mediante la expresión: 
 
raR
Q14400
 Pm
⋅
⋅=
pi
 
 
Donde: 
 
- Pm: Pluviometría máxima, en mm/h. 
- Q: Caudal de entrada en el pivote, en L/s. 
- R: Radio de la superficie regada, en m. 
- ra: radio de alcance de los últimos aspersores, en m. 
 
Teniendo en cuenta que el radio de alcance de los últimos aspersores es de 12 m. Los 
resultados son: 
 
       - Para el pívot que riega 52,55 hectáreas: Pm =  82,18 mm/h. 
       - Para el pívot que riega 40,49 hectáreas: Pm =  93,63 mm/h. 
       - Para el pívot que riega 21,07 hectáreas: Pm = 129,78 mm/h. 
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     Entrando con estos valores en el ábaco, para un suelo franco-arcillo-arenoso y una 
pendiente de entre 1-3% se obtiene el tiempo máximo tm (en minutos) empleado por el 
sistema en pasar por un punto del extremo para que no haya escorrentía para cada uno de 
los pívot usados: 
 
- tm = 0,3 horas, es decir, 18 minutos para el pívot de 52,55 Has. 
- tm = 0,24 horas, es decir, 14,4 minutos para el pívot de 40,49 Has. 
- tm = 0,18 horas, es decir, 10,8 minutos para el pívot de 21,07 Has. 
 
 
 
 
 
La mínima velocidad de desplazamiento del equipo para que no haya escorrentía será: 
 
Vmín = tm
r2 ⋅
 
      
Así pues, teniendo en cuenta que r = 12m y tm se expresa en minutos, se obtiene la 
velocidad mínima para cada una de ellas: 
 
- Vmín (A= 52,55 Has) = 1,33 m/min. 
- Vmín (A= 40,49 Has) =  1,67 m/min. 
- Vmín (A= 21,07 Has) = 2,22  m/min. 
 
     La velocidad máxima para las máquinas pívot, es de 2,5 m/min, viene fijada por el 
fabricante. Así pues equipo deberá manejarse en el intervalo de velocidades medias 
comprendido entre ella y la velocidad mínima correspondiente a cada equipo.  
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3.5.3.- TIEMPOS MÁXIMO Y MINIMO POR REVOLUCION. 
 
     El tiempo necesario para que el lateral realice una revolución depende de la velocidad de 
desplazamiento calculada en el apartado anterior y de la longitud que debe recorrer. 
 
     Con el radio de la última torre, y conociendo las velocidades de avance se obtienen los 
tiempos máximo y mínimo que tardan en dar una revolución con los datos de velocidad 
mínima y máxima respectivamente: 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 52,55 Has.: 
 
 Radio: 409 metros 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
 Velocidad mínima de avance: 1,33 m/min. 
 
tmax= 1932,2 min/rev 32,20 h/rev. 
tmin =  1027,93 min/rev  17,13 h/rev. 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 40,49 Has.: 
 
 Radio: 359 metros. 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
 Velocidad mínima de avance: 1,67 m/min. 
  
tmax= 1350,7 min/rev 22,51 h/rev. 
tmin =  902,27 min/rev  15,04 h/rev. 
 
-     Para el pívot que riega una superficie de 21,07 Has.: 
 
 Radio: 259 metros 
 Velocidad máxima de avance: 2,5 m/min. 
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 Velocidad mínima de avance: 2,22 m/min. 
 
Tmax= 733,04 min/rev  12,22  h/rev. 
Tmin= 650,94 min/rev  10,85  h/rev. 
 
 
3.5.4.- CALCULO DE LA DOSIS REAL MÁXIMA Y MINIMA DE RIEGO. 
 
     Se calculan mediante las siguientes expresiones: 
 
)(mA 
3600(h/rev)t(L/s) Q
 max  D 2
max
r
⋅⋅
= = (mm/riego) 
)(mA 
3600(h/rev)t(L/s) Q
  mín D 2
min
r
⋅⋅
= = (mm/riego) 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 52,55 Has.: 
 
Drmax= 19,41 mm/riego 
Drmin= 10,33 mm/riego 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 40,49 Has.: 
 
Drmax= 17,61 mm/riego 
Drmin= 11,77 mm/riego 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 21,07 Has.: 
 
Drmax= 18,37mm/riego 
Drmin= 16,31 mm/riego 
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3.5.5.- CALCULO DE LA DOSIS UTIL MÁXIMA Y MINIMA DE RIEGO. 
 
     La dosis útil de riego se calcula aplicando el 80% de la eficiencia de aplicación a la 
dosis real de riego calculada en el apartado anterior, para posteriormente poder calcular el 
espaciamiento entre riegos: 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 52,55 Has.: 
 
Dumax = 19,41 x 0,8 = 15,53 mm/riego. 
Dumin = 10,33 x 0,8 = 8,26  mm/riego. 
 
- Para el pívot que riega una superficie de 40,49 Has.: 
 
Dumax= 17,61 x 0,8 = 14,09 mm/riego. 
Dumin= 11,77 x 0,8 =  9,42 mm/riego. 
- Para el pívot que riega una superficie de 21,07 Has.: 
 
Dumax= 18,37 x 0,8 = 14,7  mm/riego 
Dumin= 16,31 x 0,8 = 13,05 mm/riego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 9.-Cálculo agronómico 
 
  Página 26 
 
3.5.6.- ESPACIAMIENTO O INTERVALO ENTRE RIEGOS. 
 
     El espaciamiento entre riegos se calculo en el apartado 3.4.1 de este anejo. Pero ahora 
obtenemos un espaciamiento máximo y mínimo de riego para los diferentes cultivos, que se 
recogen en las siguientes tablas:  
 
 
Pívot de 
52,55 Has 
Du máx 
(mm/riego) 
Du mín 
(mm/riego) 
Nn 
(mm/día) 
Espaciamiento 
entre riegos 
máximo (días) 
Espaciamiento 
entre riegos 
mínimo (días) 
Cebada 15,53 8,26 3,82 4 2 
Trigo 15,53 8,26 4,58 4 2 
Maíz 15,53 8,26 7,97 2 1 
Alfalfa 15,53 8,26 6,57 3 1 
Girasol 15,53 8,26 7,38 2 1 
Guisante 15,53 8,26 4,62 4 2 
 
 
Pívot de 
40,49 Has 
Du máx 
(mm/riego) 
Du mín 
(mm/vuelta) 
Nn 
(mm/día) 
Espaciamiento 
entre riegos 
máximo (días) 
Espaciamiento 
entre riegos 
mínimo (días) 
Cebada 14,09 9,42 3,82 4 3 
Trigo 14,09 9,42 4,58 3 2 
Maíz 14,09 9,42 7,97 2 1 
Alfalfa 14,09 9,42 6,57 2 1 
Girasol 14,09 9,42 7,38 2 1 
Guisante 14,09 9,42 4,62 3 2 
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Pívot de 
21,07 Has 
Du máx 
(mm/riego) 
Du mín 
(mm/vuelta) 
Nn 
(mm/día) 
Espaciamiento 
entre riegos 
máximo (días) 
Espaciamiento 
entre riegos 
mínimo (días) 
Cebada 14,7 13,05 3,82 4 3 
Trigo 14,7 13,05 4,58 3 3 
Maíz 14,7 13,05 7,97 2 2 
Alfalfa 14,7 13,05 6,57 3 2 
Girasol 14,7 13,05 7,38 2 2 
Guisante 14,7 13,05 4,62 3 3 
 
 
3.5.7.- NUMERO DE RIEGOS POR MES. 
 
      Se calcula el número de riegos que se pueden dar en el mes de máximas necesidades de 
cada cultivo puede verse en el apartado 3.4.2 de este anejo. 
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1.- INTRODUCCION. 
 
     En el presente anejo se va a proceder a cálculo de las pérdidas de carga que existen en la red de riego, así como al dimensionado de 
la red. Para llevar a cabo este propósito, estas pérdidas de carga como la elección de los diámetros de las tuberías que componen la red 
de riego, se calculan mediante una hoja de cálculo creada para tal efecto. 
 
      El proceso de cálculo que se ha seguido ha sido el siguiente: Primero se calculan las pérdidas de carga que tienen lugar en el último 
lateral de riego de cada módulo para así conocer las pérdidas admisibles que puede tener la tubería terciaria del módulo. Segundo se 
calcula la pendiente hidráulica para posteriormente conocer las perdidas admisibles en cada tramo de tubería que componen la 
terciaria. Una vez determinadas estas pérdidas de carga se han calculado las pérdidas de la red secundaria hasta llegar al edificio de 
control que es donde se regulan las presiones. 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN LA RED DE RIEGO. 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DE TOMAS INSTALADAS EN LA PARCELA. 
 
    A continuación se procede al cálculo del caudal necesario para cada parcela, y en función de este se elige la toma necesaria. 
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Parcela Superficie 
(Has.) 
Tipo de riego Caudal 
necesario 
(L/s) 
Toma 
(L/s) 
P1 52,55 PÍVOT 84,46 88 
P2 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P3 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P4 40,49 PÍVOT 65,07 67 
P5 21,07 PÍVOT 33,87 38 
C1 6,32 COBERTURA 7,77 10 
C2 17,48 COBERTURA 21,50 25 
C3 19,92 COBERTURA 24,50 25 
C4 11,21 COBERTURA 13,79 15 
C5 4,16 COBERTURA 5,12 10 
C6 5,02 COBERTURA 6,17 10 
C7 18,75 COBERTURA 23,06 25 
C8 4,73 COBERTURA 5,82 10 
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2.2.- DIVISION DE LAS PARCELAS EN SECTORES O MODULOS DE RIEGO. 
      
Parcela Tipo de riego Número de módulos 
P1 PÍVOT 1 
P2 PÍVOT 1 
P3 PÍVOT 1 
P4 PÍVOT 1 
P5 PÍVOT 1 
C1 COBERTURA 6 
C2 COBERTURA 16 
C3 COBERTURA 8 
C4 COBERTURA 5 
C5 COBERTURA 8 
C6 COBERTURA 6 
C7 COBERTURA 9 
C8 COBERTURA 5 
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  Una vez conocido el número de módulos de cada parcela, es conveniente denominarlos de alguna forma para los posteriores 
cálculos de pérdidas de carga como de dimensionado, de esta forma para la nomenclatura de los módulos será de la forma general: 
 
C1/1.2 
      Donde: 
 
o C1: Es el indicativo de la parcela, indicando de que parcela se trata. 
o 1.2: Indica el número de módulo dentro de la parcela, donde el 1 indicaría el modulo 1 y el segundo dígito un submódulo. 
 
 
2.3.- TRAZADO DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Para la distribución de agua a las tomas de riego de cada módulo o sector se han trazado las tuberías intentando mantener las 
válvulas alineadas y evitando cuando ha sido posible el tener que cruzar las parcelas. 
 
     Las derivaciones se han intentado que fueran de ángulos aproximados a 120º entre sí, con el fin de minimizar la longitud de las 
tuberías a colocar. 
 
     Con objeto de facilitar y de que el coste de las labores de mantenimiento y conservación durante la explotación de la instalación sea 
mínimo, la red se ha trazado siguiendo en lo posible el camino que la atraviesa, así como los linderos entre las parcelas que componen 
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la finca. De esta forma se establece una red ramificada de tuberías a presión que abastece a todas las tomas de riego instaladas en la 
parcela. 
 
 
2.4.- CÁLCULO DE CAUDALES EN LA RED DE RIEGO. 
 
 
El cálculo de los caudales circulantes por las tuberías se calcula según dos criterios dependiendo del número de tomas al que 
abastece cada tramo. 
 
     -Cuando el número de tomas es menor de 10, el caudal es igual a la suma de los caudales de las diferentes tomas. 
 
n≤10               Q=Σqi 
 
• Q = caudal del tramo 
• qi = caudal de la toma 
 
      -Para la determinación del caudal de cada tramo cuando el número de tomas es mayor de 10 se utiliza la fórmula de Clèment 
propuesta en las normas IRYDA.  
     Dado que en este caso el número de tomas es inferior a 10, se aplicará para el cálculo de las tomas el sumatorio de caudales, es 
decir, el caudal acumulado. 
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3.- ELECCIÓN DE MATERIALES. 
 
     Los materiales utilizados en la red de distribución son el Polietileno (PE) de alta densidad, el Policloruro de Vinilo (PVC). El 
primero se utiliza para diámetros nominales superiores a 315 mm y el segundo para los diámetros nominales inferiores. 
 
     La elección de materiales plásticos como son el Polietileno y el Policloruro de Vinilo para la red se justifica por sus características 
que son: 
 
- El polietileno presenta la ventaja de ser flexible, con lo que puede amoldarse  a las curvas sin perder la sección útil. 
- Para ejecutar las tomas de las parcelas o las derivaciones la puesta en obra resulta sencilla con ambos materiales, ya que basta con 
la instalación de un manguito tope brida y un brida loca. 
- El funcionamiento hidráulico de estos plásticos presenta coeficientes de fricción bajos, reduciendo las pérdidas de carga y en 
consecuencia reduciendo los diámetros de las tuberías. 
- En la fase de explotación de la red presentan una gran facilidad de reparación ya que existe una gran cantidad de piezas especiales 
en el mercado que facilitan éstas operaciones. 
- Las tuberías plásticas permiten el montaje fuera de la zanja, con lo que el coste del mismo es mínimo. 
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3.1.- DIÁMETROS COMERCIALES. 
 
  Los diámetros comerciales existentes de tubería de P.V.C. según la norma U.N.E. 53-112 son: 
 
PVC Serie de Presiones Nominales 
0,4 MPa 0,6 MPa 1,0 MPa 1,6 MPa 
Diámetro 
nominal (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
16 - - - 13,60 
20 - - - 17,00 
25 - - 28,40 21,20 
32 - - 36,00 27,20 
40 - 36,40 36,00 34,00 
50 - 46,40 45,20 42,60 
63 59,40 59,20 57,00 53,60 
75 71,40 70,60 67,80 63,80 
90 86,40 86,60 81,40 76,60 
110 105,60 103,60 99,40 93,60 
125 120,00 117,60 113,00 106,40 
140 134,40 131,80 126,60 119,20 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
 
Página 10 
 
160 153,60 150,60 144,60 136,20 
180 172,80 169,40 162,80 153,20 
200 192,00 188,20 180,80 170,40 
250 240,20 235,40 226,20 213,00 
315 302,60 296,60 285,00 268,20 
400 384,20 376,60 361,80 340,60 
500 480,40 470,80 452,20 - 
 
 
  Los diámetros comerciales existentes de tubería de P.E. son: 
 
PE 
Serie de Presiones Nominales 
0,4 MPa 0,6 MPa 1,0 MPa 1,6 MPa 
Diámetro 
nominal (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
Diámetro 
interior (mm) 
25 - - 21,00 20,40 
32 - - 28,00 26,20 
40 - 36,00 35,20 32,60 
50 - 46,00 44,00 40,80 
63 - 58,20 55,40 51,40 
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75 - 69,20 66,00 61,40 
90 - 83,00 79,20 73,60 
110 - 101,60 96,80 90,00 
125 118,80 115,40 110,20 102,20 
140 133,00 129,20 123,40 114,60 
160 152,00 147,60 141,00 127,60 
180 171,20 166,20 158,60 150,80 
200 190,20 184,60 176,20 163,60 
225 118,00 207,80 198,20 184,00 
250 237,60 230,80 220,40 204,60 
280 266,20 258,60 246,80 229,20 
315 299,60 290,80 277,60 257,80 
355 337,60 327,80 312,80 290,40 
400 380,40 369,40 352,60 327,20 
450 428,00 415,60 396,60 368,00 
500 475,40 461,80 440,80 409,00 
560 532.60 517.20 493.60 458.20 
630 599.20 581.80 555.20 515.40 
710 675.20 655.60 626.00 - 
800 760.80 738.80 705.20 - 
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900 856.00 830.60 794.20 - 
1000 951.20 923.00 882.40 - 
1200 1141.40 1107.60 - - 
 
 
3.2.- TIMBRADO DE LAS TUBERÍAS. 
 
     La presión mínima necesaria en la red para el correcto funcionamiento del sistema es de 50 mca.  
 
     De esta forma se colocarán tuberías de Presión Nominal 10 atm (1,0 MPa) donde se requiera presión mayor de 6 atm (0,6 MPa) 
para el funcionamiento adecuado de la red de riego. En el resto se colocará tubería cuya Presión Nominal sea de 0,6 MPa. 
 
3.3.- UNIONES. 
 
     Todas las series comerciales de tubería de PVC disponen de tres tipos de unión, junta elástica, adhesivo y unión roscada. En este 
caso se decide optar por la unión mediante junta elástica. 
 
      Las tuberías de Polietileno deberán ser unidas mediante soldadura por termofusión o por accesorios de ajuste mecánico. En caso de 
utilizar accesorios o uniones con junta elástica sin resistencia axial, debido al alto coeficiente de dilatación de la tubería, deberá 
preverse que no pueda producirse desacople de la unión. 
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3.4.- SOBREPRESIONES EN LA RED DE RIEGO. 
 
     La presión de servicio de las tuberías debe resistir la presión estática de la red más las sobrepresiones que se originen. Éstas se 
producen principalmente por las siguientes causas: 
- Cierre de válvulas de mariposa que aíslan los ramales. 
- Cierre de un hidrante. 
- Acumulación de aire en la red. 
- Llenado de la red. 
 
      Las medidas que se toman para evitar o reducir las posibles sobrepresiones son las siguientes: 
 
- Cierre de las válvulas de mariposa y cierre de un hidrante, las sobrepresiones se reducen colocando válvulas de cierre lento. 
- Para evitar las acumulaciones de aire en las conducciones se colocarán ventosas que lo evacuen. 
- Para evitar fuertes sobre presiones durante el llenado de la red el caudal se limitará a 1/10 del caudal nominal. 
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4.- CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Una vez determinados los caudales de diseño de la red de riego se procede al cálculo hidráulico de la misma.  
 
     En primer lugar se fija la velocidad del agua circulante por las tuberías en 2 m/s obteniendo de esta forma un diámetro de 
predimensionado mediante la ecuación de continuidad.  
 
     Con este diámetro se elige el diámetro comercial de la tubería cuyo diámetro interior se ajuste al obtenido en el predimensionado. 
 
     A partir de aquí se calculan las pérdidas de carga por rozamiento continuo en la tubería.  
 
4.1.- MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO. 
 
     Para el cálculo de la pérdidas de carga en la tubería por rozamiento continuo se utiliza la fórmula general propuesta por  Darcy-
Weisbach, que responde a la siguiente expresión: 
 
2g
v
D
LfLJh
2
r ⋅⋅=×=  
 
Donde: 
  - hr: Pérdidas de carga por rozamiento continuo, en mca. 
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  - J: Pérdida de carga unitaria, en m/m. 
  - L: Longitud de la conducción, en m. 
  - f : Factor de fricción.  
  - v: Velocidad del fluído dentro de la tubería, en m/s. 
  - D: Diámetro interior de la conducción, en m. 
  - g: Aceleración de la gravedad, en m/s2. 
 
     El factor de fricción “f” se ha calculado con la fórmula logarítmica de Jain para régimen turbulento en zona de transición: 
   






×
+−=
D3,71
K
Re
5,732log
f
1
0,9  
 
Donde: 
 
- Re: número de Reynolds. 
- K: rugosidad absoluta de la conducción que depende del tipo de material de que se trate, en mm.  
 Para el Polietileno K = 0,002 mm. 
 Para el PVC K= 0,02 mm 
- D: diámetro de la conducción, en mm. 
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Pérdidas de carga accidentales o singulares 
 
     Los elementos singulares dispuestos a lo largo de la red de distribución de agua provocan también una pérdida de carga en la 
conducción. 
 
     Ésta se denomina pérdida de carga singular (hs), para su cálculo se ha mayorado la pérdida de carga por rozamiento en un 10%. Se 
ha tomado este valor basándose en la experiencia de otros proyectos. 
 
 
4.2.- CALCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA EN LATERALES DE RIEGO Y EN TUBERÍAS TERCIARIAS. 
 
4.2.1.- CALCULO EN LOS MODULOS DE LA COBERTURA TOTAL ENTERRADA. 
 
     Los módulos pertenecen a un sistema fijo de cobertura total enterrada, y su dimensionado debe hacerse siguiendo la regla de 
Christiansen a todo el conjunto de tuberías que funcionan simultáneamente. La variación máxima de caudal entre dos aspersores de 
una unidad de riego ha de ser menor o igual al 10% del caudal nominal del aspersor. 
 
     Esta regla llevada a la relación entre caudal y presión indica que la variación máxima de presión entre dos aspersores dentro de la 
misma unidad de riego no puede superar el 20% de la presión nominal del aspersor. 
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     Estos módulos están constituidos por una tubería central, que es la tubería terciaria, que será de PVC, con tramos en función del 
caudal a transportar, de distancias variables según el caso.  
A ambos lados lleva laterales de riego de PEBD ∅ 32, en los cuales se colocan los porta-aspersores. 
 
     Algún módulo, está realizado en su totalidad mediante tuberías de PVC y sobre ellas se colocan los aspersores. Este método se ha 
adoptado porque permite una mejor instalación de la cobertura para la resolución de los que caen en esquinas o que por su longitud el 
sistema de inyección de polietileno resulta inviable. Para calcular las pérdidas de carga en cada uno de ellos se ha seguido el siguiente 
procedimiento: 
 
1) Se aplica la regla de Christiansen indicada anteriormente, así se determina la variación máxima de presión admisible en la 
unidad de riego. 
 
mca 6  mca 30 0,2 P  0,2 P n
UD
=⋅=
γ
⋅=





γ
∆
 
 
2) Las causas de la variación de la líneade de altura piezométrica en una unidad de riego son las pérdidas de carga y la diferencia 
de cotas. Sus pérdidas de carga admisibles vendrán dadas por la siguiente expresión. 
 
  
P
UD
=





γ
∆ (a·hr)UD 
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 En este caso se igualan las dos expresiones anteriores, y entonces la pérdida de carga total admisible en la unidad de riego es 
de: (a·hr)UD = 6 mca. 
 
3) Se trasladan las pérdidas de carga admisibles en la unidad a las tuberías que forman los laterales de riego y la tubería terciaria. 
 
(a·hr)UD = (a·hr)TT + (a·hr)LR = 6 mca 
      
     Las pérdidas de carga en el lateral de riego vienen determinadas por el diámetro de la tubería de la instalación que es el PE ∅ 32 
PN 4 con un diámetro interior de 28 mm. 
 
 Nota: Estas pérdidas se calculan utilizando la ecuación de continuidad de donde se determina la velocidad del agua, calculando 
el número de Reynolds  y posteriormente se determina el factor de fricción mediante la formula logarítmica de Jain. Una vez 
conocido todo lo anterior se calculan las pérdidas de carga mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. 
 
4) Una vez determinadas las pérdidas de carga en el último lateral de riego y conocida la perdida de carga admisible en la unidad, 
se obtienen las pérdidas de carga admisibles en la tubería terciaria. 
 
5) Determinadas las pérdidas de carga máximas en la tubería terciaria y conociendo la longitud de cada módulo se calcula la 
pérdida de carga unitaria. 
 
6) A partir de la perdida de carga unitaria, se procede al cálculo hidráulico de la tubería terciaria tramo a tramo. 
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4.2.2.- PERDIDAS DE CARGA EN LOS LATERALES DE RIEGO Y EN LOS PORTA-ASPERSORES. 
 
     Las pérdidas de carga en los porta-aspersores se calculan utilizando la fórmula de Scobey, que es la indicada en el caso de tuberías 
de acero. De esta forma las pérdidas de carga que se presentan en un portaspersor son: 
 
4,9
1,9
r D
QLK0,717 h ⋅⋅⋅=  
 
Donde: 
 
- hr: Pérdida de carga, en mca. 
- K: Coeficiente para acero = 0,42 
- D: Diámetro hidráulico, en mm. 
- Q: Caudal, en L/h. 
- L: Longitud de la tubería, en este caso del porta-aspersor; en m. 
 
     Sustituyendo los valores correspondientes en la expresión anterior: 
 
m.c.a. 0,74
19
19762,50,420,717 h 4,9
1,9
r =⋅⋅⋅=  
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        Los valores resultantes del cálculo de las pérdidas de carga en los últimos laterales de riego, las pérdidas de carga admisibles en la 
terciaria, asi como el valor de la pendiente hidráulica se recogen en la siguiente tabla: 
 
MODULO  SUBMOD. L TT (m) (ahr)LR (ahr)TT hr TT J (m/m) 
1,1 1 182 1,9 4,1 3,41666667 0,019 
1,2 1 189 0,47 5,53 4,60833333 0,024 
1,3 1 207 1,85 4,15 3,45833333 0,017 
1,4 1 207 1,03 4,97 4,14166667 0,020 
1,5 1 171 2,28 3,72 3,1 0,018 
1,6 1 171 4,2 1,8 1,5 0,009 
2,1 1 176 0,33 5,67 4,725 0,027 
 2 84 0,66 5,34 4,45 0,053 
2,2 1 132 1,28 4,72 3,93333333 0,030 
 2 81 1,28 4,72 3,93333333 0,049 
 3 128 0,33 5,67 4,725 0,037 
2,3 1 114 0,53 5,47 4,55833333 0,040 
 2 85 0,33 5,67 4,725 0,056 
2,4 1 243 1,03 4,97 4,14166667 0,017 
2,5 1 86 0,33 5,67 4,725 0,055 
2,6 1 114 0,53 5,47 4,55833333 0,040 
2,7 1 123 1,78 4,22 3,51666667 0,029 
2,8 1 189 5,23 0,77 0,64166667 0,003 
2,9 1 229 0,33 5,67 4,725 0,021 
2,1 1 249 0,27 5,73 4,775 0,019 
2,11 1 189 3,4 2,6 2,16666667 0,011 
2,12 1 189 1,05 4,95 4,125 0,022 
2,13 1 229 1,78 4,22 3,51666667 0,015 
2,14 1 141 0,22 5,78 4,81666667 0,034 
2,15 1 189 5,23 0,77 0,64166667 0,003 
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2,16 1 114 0,53 5,47 4,55833333 0,040 
3,1 1 99 3,25 2,75 2,29166667 0,023 
3,2 1 106 1,45 4,55 3,79166667 0,036 
 2 106 1,86 4,14 3,45 0,033 
3,3 1 120 2,66 3,34 2,78333333 0,023 
 2 138 2,66 3,34 2,78333333 0,020 
3,4 1 184 1,45 4,55 3,79166667 0,021 
3,5 1 180 0,91 5,09 4,24166667 0,024 
3,6 1 106 3,21 2,79 2,325 0,022 
 2 106 2,28 3,72 3,1 0,029 
3,7 1 102 3,21 2,79 2,325 0,023 
 2 120 2,28 3,72 3,1 0,026 
3,8 1 162 2,91 3,09 2,575 0,016 
 2 229 1,78 4,22 3,51666667 0,015 
4,1 1 99 3,25 2,75 2,29166667 0,023 
4,2 1 189 0,47 5,53 4,60833333 0,024 
4,3 1 207 1,85 4,15 3,45833333 0,017 
4,4 1 102 3,21 2,79 2,325 0,023 
4,5 1 57 1,45 4,55 3,79166667 0,067 
 2 108 1,45 4,55 3,79166667 0,035 
5,1 1 136 0,33 5,67 4,725 0,035 
5,2 1 117 1,28 4,72 3,93333333 0,034 
5,3 1 117 1,28 4,72 3,93333333 0,034 
5,4 1 99 0,47 5,53 4,60833333 0,018 
5,5 1 103 3,73 2,27 1,89166667 0,018 
5,6 1 108 1,03 4,97 4,14166667 0,038 
 2 45 2,28 3,72 3,1 0,069 
5,7 1 292 0,33 5,67 4,725 0,016 
5,8 1 135 0,47 5,53 4,60833333 0,034 
6,1 1 135 1,03 4,97 4,14166667 0,031 
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6,2 1 135 1,03 4,97 4,14166667 0,031 
6,3 1 99 1,85 4,15 3,45833333 0,035 
6,4 1 108 1,47 4,53 3,775 0,035 
6,5 1 155 0,33 5,67 4,725 0,030 
6,6 1 154 0,66 5,34 4,45 0,029 
7,1 1 194 0,26 5,74 4,78333333 0,025 
 2 99 3,25 2,75 2,29166667 0,023 
7,2 1 106 1,45 4,55 3,79166667 0,036 
 2 106 1,86 4,14 3,45 0,033 
7,3 1 120 2,66 3,34 2,78333333 0,023 
 2 138 2,66 3,34 2,78333333 0,020 
7,4 1 184 1,45 4,55 3,79166667 0,021 
7,5 1 180 0,91 5,09 4,24166667 0,024 
7,6 1 106 3,21 2,79 2,325 0,022 
 2 106 2,28 3,72 3,1 0,029 
7,7 1 102 3,21 2,79 2,325 0,023 
 2 120 2,28 3,72 3,1 0,026 
7,8 1 162 2,91 3,09 2,575 0,016 
 2 163 3,21 2,79 2,325 0,014 
7,9 1 292 0,33 5,67 4,725 0,016 
8,1 1 100 1,9 4,1 3,41666667 0,034 
8,2 1 120 0,47 5,53 4,60833333 0,038 
8,3 1 100 1,85 4,15 3,45833333 0,035 
8,4 1 207 1,03 4,97 4,14166667 0,020 
8,5 1 171 2,28 3,72 3,1 0,018 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.1  1 18 0,019 0,342 8 15808 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  2 18 0,019 0,342 4 7904 23712 86,6 1,16075 86547 0,0196 0,2854 
  3 18 0,019 0,342 3 5928 29640 103,6 1,2942 102174 0,019 0,325 
  4 18 0,019 0,342 1 1976 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
  5 18 0,019 0,342 1 1976 33592 103,6 1,31643 109702 0,0188 0,3139 
  6 60 0,019 1,14 1 1976 35568 103,6 1,25796 110347 0,0187 0,9041 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,35 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.2  1 18 0,024 0,432 4 7904 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  2 18 0,024 0,432 4 7904 15808 70,6 1,14101 70061,9 0,0206 0,351 
  3 18 0,024 0,432 4 7904 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  4 18 0,024 0,432 4 7904 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,366 
  5 18 0,024 0,432 4 7904 39520 103,6 1,54874 129061 0,0183 0,4236 
  6 18 0,024 0,432 4 7904 47424 117,6 1,52134 140124 0,0179 0,3629 
  7 10 0,024 0,24 3 5928 53352 117,6 1,55946 150474 0,0177 0,1994 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,41mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.3  1 18 0,017 0,306 4 7904 7904 70,6 0,77652 40869,4 0,0229 0,211 
  2 18 0,017 0,306 4 7904 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  3 18 0,017 0,306 4 7904 23712 103,6 1,16075 86547 0,0196 0,2854 
  4 18 0,017 0,306 4 7904 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
  5 18 0,017 0,306 4 7904 39520 117,6 1,26779 116770 0,0185 0,2593 
  6 10 0,017 0,17 4 7904 47424 117,6 1,38618 133754 0,018 0,1604 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,45 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.4  1 18 0,02 0,36 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,02 0,36 3 5928 9880 59,2 0,97065 51086,8 0,0219 0,3161 
  3 18 0,02 0,36 4 7904 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
  4 10 0,02 0,2 3 5928 23712 86,6 1,16075 86547 0,0196 0,1586 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,03 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.5  1 18 0,018 0,324 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,018 0,324 2 3952 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  3 18 0,018 0,324 3 5928 13832 70,6 0,99838 61304,1 0,0211 0,2751 
  4 18 0,018 0,324 3 5928 19760 86,6 1,09198 76630,2 0,0201 0,2749 
  5 18 0,018 0,324 4 7904 27664 103,6 1,20792 95362 0,0192 0,2863 
  6 18 0,018 0,324 4 7904 35568 103,6 1,25796 110347 0,0187 0,2712 
  7 18 0,018 0,324 3 5928 41496 117,6 1,33118 122608 0,0183 0,2836 
  8 18 0,018 0,324 4 7904 49400 117,6 1,44394 139328 0,0179 0,3114 
  9 18 0,018 0,324 4 7904 57304 131,8 1,40744 148152 0,0176 0,2672 
  10 10 0,018 0,18 5 9880 67184 131,8 1,52073 166747 0,0173 0,163 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,7 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C1.6  1 18 0,009 0,162 2 3952 3952 59,2 0,55909 24521,7 0,0256 0,1468 
  2 18 0,009 0,162 3 5928 9880 70,6 0,71313 43788,7 0,0224 0,1494 
  3 18 0,009 0,162 2 3952 13832 86,6 0,76439 53641,1 0,0214 0,1437 
  4 18 0,009 0,162 2 3952 17784 103,6 0,77652 61304,1 0,0208 0,1279 
  5 30 0,009 0,27 2 3952 21736 103,6 0,8518 70983,7 0,0202 0,2359 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de32,81 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.1 1 1 18 0,053 0,954 1 1976 1976 36,4 0,77652 20434,7 0,0273 0,5026 
  2 18 0,053 0,954 2 3952 5928 46,4 1,31038 45978,1 0,0229 0,9033 
  3 18 0,053 0,954 3 5928 11856 59,2 1,38618 66877,2 0,0211 0,6749 
  4 10 0,053 0,53 3 5928 17784 70,6 1,74717 91956,2 0,0199 0,5159 
 2 1 18 0,027 0,486 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
  2 18 0,027 0,486 2 3952 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  3 18 0,027 0,486 2 3952 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
  4 18 0,027 0,486 2 3952 15808 70,6 1,14101 70061,9 0,0206 0,351 
  5 18 0,027 0,486 2 3952 19760 86,6 1,24243 81738,8 0,02 0,3769 
  6 18 0,027 0,486 2 3952 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  7 18 0,027 0,486 2 3952 27664 86,6 1,35421 100972 0,0191 0,3788 
  8 40 0,027 1,08 4 7904 35568 103,6 1,55304 122608 0,0185 1,0107 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,7 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.2 1 1 18 0,03 0,54 3 5928 5928 46,4 1,03536 40869,4 0,0232 0,508 
  2 18 0,03 0,54 3 5928 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
  3 18 0,03 0,54 3 5928 17784 70,6 1,28363 78819,6 0,0202 0,4355 
  4 18 0,03 0,54 3 5928 23712 86,6 1,49092 98086,6 0,0194 0,527 
  5 50 0,03 1,5 3 5928 29640 86,6 1,45094 108184 0,0189 1,1948 
 2 1 18 0,049 0,882 2 3952 3952 36,4 1,14101 35030,9 0,0243 0,8291 
  2 18 0,049 0,882 3 5928 9880 59,2 1,39773 61304,1 0,0215 0,7708 
  3 18 0,049 0,882 3 5928 15808 59,2 1,55304 81738,8 0,0203 0,7472 
  4 18 0,049 0,882 4 7904 23712 70,6 1,71151 105093 0,0193 0,7399 
  5 10 0,049 0,49 4 7904 31616 86,6 1,74717 122608 0,0187 0,3627 
 3 1 18 0,037 0,666 1 1976 1976 36,4 0,77652 20434,7 0,0273 0,5026 
  2 18 0,037 0,666 2 3952 5928 46,4 1,03536 40869,4 0,0232 0,508 
  3 18 0,037 0,666 3 5928 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
  4 50 0,037 1,85 5 9880 21736 70,6 1,56889 96335,1 0,0195 1,7502 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,45 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.3 1 1 18 0,056 1,008 1 1976 1976 36,4 0,77652 20434,7 0,0273 0,5026 
  2 18 0,056 1,008 1 1976 3952 36,4 1,14101 35030,9 0,0243 0,8291 
  3 18 0,056 1,008 3 5928 9880 59,2 1,39773 61304,1 0,0215 0,7708 
  4 10 0,056 0,56 3 5928 15808 59,2 1,55304 81738,8 0,0203 0,4151 
 2 1 18 0,04 0,72 3 5928 5928 46,4 1,03536 40869,4 0,0232 0,508 
  2 18 0,04 0,72 3 5928 11856 59,2 1,38618 66877,2 0,0211 0,6749 
  3 18 0,04 0,72 3 5928 17784 70,6 1,48871 84882,6 0,02 0,6264 
  4 18 0,04 0,72 3 5928 23712 86,6 1,49092 98086,6 0,0194 0,527 
  5 60 0,04 2,4 4 7904 31616 86,6 1,74717 122608 0,0187 2,1764 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de36,51 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.4  1 18 0,017 0,306 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,017 0,306 2 3952 7904 59,2 0,77652 40869,4 0,0229 0,211 
  3 18 0,017 0,306 3 5928 13832 70,6 0,99838 61304,1 0,0211 0,2751 
  4 18 0,017 0,306 3 5928 19760 86,6 1,09198 76630,2 0,0201 0,2749 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,01 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.5  1 18 0,055 0,99 3 5928 5928 46,4 1,31038 45978,1 0,0229 0,9033 
  2 10 0,055 0,55 4 7904 13832 59,2 1,61721 78023,4 0,0205 0,4978 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,40 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.6  1 18 0,04 0,72 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
  2 18 0,04 0,72 2 3952 7904 59,2 1,11819 49043,3 0,0223 0,5126 
  3 18 0,04 0,72 4 7904 15808 70,6 1,3233 75451,2 0,0204 0,5045 
  4 10 0,04 0,4 3 5928 21736 70,6 1,56889 96335,1 0,0195 0,35 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,8mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.7  1 18 0,029 0,522 4 7904 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  2 18 0,029 0,522 4 7904 15808 70,6 1,3233 75451,2 0,0204 0,5045 
  3 18 0,029 0,522 4 7904 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  4 30 0,029 0,87 4 7904 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,61 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,82 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.8  1 18 0,003 0,054 2 3952 3952 70,6 0,33082 18862,8 0,0269 0,0416 
  2 18 0,003 0,054 4 7904 11856 103,6 0,46462 38718,4 0,0227 0,0474 
  3 18 0,003 0,054 3 5928 17784 117,6 0,51982 50157,9 0,0215 0,0484 
  4 18 0,003 0,054 4 7904 25688 131,8 0,58146 63756,3 0,0204 0,0506 
  5 18 0,003 0,054 3 5928 31616 150,6 0,61355 72656,7 0,0198 0,0507 
  6 10 0,003 0,03 3 5928 37544 150,6 0,63156 80329,5 0,0194 0,0272 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de32,26 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.9  1 18 0,021 0,378 4 7904 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  2 18 0,021 0,378 3 5928 13832 70,6 0,99838 61304,1 0,0211 0,2751 
  3 18 0,021 0,378 4 7904 21736 86,6 1,20118 84293,2 0,0198 0,3273 
  4 18 0,021 0,378 3 5928 27664 103,6 1,20792 95362 0,0192 0,2863 
  5 18 0,021 0,378 4 7904 35568 103,6 1,39386 116155 0,0186 0,3488 
  6 18 0,021 0,378 4 7904 43472 117,6 1,39456 128447 0,0182 0,309 
  7 30 0,021 0,63 2 3952 47424 117,6 1,38618 133754 0,018 0,4813 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,35 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.10  1 18 0,019 0,342 4 7904 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  2 18 0,019 0,342 4 7904 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  3 18 0,019 0,342 4 7904 23712 86,6 1,16075 86547 0,0196 0,2854 
  4 18 0,019 0,342 4 7904 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
  5 18 0,019 0,342 4 7904 39520 103,6 1,39773 122608 0,0184 0,3293 
  6 18 0,019 0,342 4 7904 47424 117,6 1,38618 133754 0,018 0,2888 
  7 18 0,019 0,342 4 7904 55328 117,6 1,47964 149262 0,0177 0,3086 
  8 10 0,019 0,19 4 7904 63232 131,8 1,55304 163478 0,0174 0,1781 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,24 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.11  1 18 0,011 0,198 2 3952 3952 46,4 0,55909 24521,7 0,0256 0,1468 
  2 18 0,011 0,198 4 7904 11856 86,6 0,74546 49043,3 0,0219 0,1487 
  3 18 0,011 0,198 3 5928 17784 86,6 0,87056 64910,3 0,0206 0,1688 
  4 18 0,011 0,198 4 7904 25688 103,6 1,00668 83889,9 0,0196 0,1919 
  5 18 0,011 0,198 3 5928 31616 117,6 1,01423 93415,8 0,0192 0,1722 
  6 18 0,011 0,198 4 7904 39520 117,6 1,05689 106616 0,0186 0,1662 
  7 18 0,011 0,198 4 7904 47424 131,8 1,07346 117704 0,0183 0,1545 
  8 10 0,011 0,11 4 7904 55328 150,6 1,07371 127149 0,018 0,0782 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,23 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.12  1 18 0,022 0,396 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,022 0,396 4 7904 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  3 18 0,022 0,396 4 7904 19760 86,6 1,24243 81738,8 0,02 0,3769 
  4 18 0,022 0,396 4 7904 27664 86,6 1,35421 100972 0,0191 0,3788 
  5 18 0,022 0,396 4 7904 35568 103,6 1,39386 116155 0,0186 0,3488 
  6 18 0,022 0,396 4 7904 43472 103,6 1,39456 128447 0,0182 0,309 
  7 10 0,022 0,22 4 7904 51376 117,6 1,37395 138601 0,0179 0,1495 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,11 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.13  1 18 0,015 0,27 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,015 0,27 4 7904 11856 70,6 0,85576 52546,4 0,0217 0,2079 
  3 18 0,015 0,27 4 7904 19760 86,6 0,96729 72122,5 0,0203 0,2045 
  4 18 0,015 0,27 4 7904 27664 103,6 1,08412 90342,9 0,0194 0,2198 
  5 10 0,015 0,15 4 7904 35568 117,6 1,14101 105093 0,0188 0,1187 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,00 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.14  1 18 0,034 0,612 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
  2 18 0,034 0,612 3 5928 9880 59,2 1,15515 55731 0,0217 0,4834 
  3 18 0,034 0,612 4 7904 17784 70,6 1,28363 78819,6 0,0202 0,4355 
  4 18 0,034 0,612 4 7904 25688 86,6 1,61516 106260 0,0191 0,6109 
  5 18 0,034 0,612 4 7904 33592 86,6 1,64439 122608 0,0186 0,542 
  6 10 0,034 0,34 4 7904 41496 103,6 1,81188 143043 0,0181 0,3361 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,84 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.15  1 18 0,003 0,054 4 7904 7904 86,6 0,43679 30652,1 0,024 0,0525 
  2 18 0,003 0,054 4 7904 15808 103,6 0,50711 46707,9 0,0218 0,049 
  3 18 0,003 0,054 4 7904 23712 117,6 0,58239 61304,1 0,0206 0,0533 
  4 18 0,003 0,054 3 5928 29640 131,8 0,5752 68115,7 0,0201 0,0451 
  5 18 0,003 0,054 3 5928 35568 150,6 0,59832 76101,7 0,0196 0,0444 
  6 18 0,003 0,054 3 5928 41496 169,4 0,61087 83057,2 0,0192 0,0425 
  7 10 0,003 0,03 4 7904 49400 169,4 0,68249 95787,7 0,0187 0,0278 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de32,31mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C2.16  1 18 0,004 0,072 2 3952 3952 59,2 0,38826 20434,7 0,0265 0,061 
  2 18 0,004 0,072 3 5928 9880 86,6 0,48365 36061,3 0,0231 0,0584 
  3 18 0,004 0,072 3 5928 15808 103,6 0,55909 49043,3 0,0216 0,062 
  4 10 0,004 0,04 3 5928 21736 117,6 0,63533 61304,1 0,0206 0,0386 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de32,22 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.1  1 18 0,023 0,414 3 5928 5928 59,2 0,83864 36782,5 0,0236 0,3042 
  2 18 0,023 0,414 3 5928 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  3 18 0,023 0,414 2 3952 15808 70,6 1,14101 70061,9 0,0206 0,351 
  4 18 0,023 0,414 3 5928 21736 86,6 1,20118 84293,2 0,0198 0,3273 
  5 18 0,023 0,414 2 3952 25688 86,6 1,25748 93759,3 0,0194 0,3306 
  6 18 0,023 0,414 3 5928 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,366 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,98 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
 
Página 36 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.2 1 1 18 0,033 0,594 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
  2 18 0,033 0,594 3 5928 9880 59,2 1,15515 55731 0,0217 0,4834 
  3 18 0,033 0,594 4 7904 17784 70,6 1,28363 78819,6 0,0202 0,4355 
  4 18 0,033 0,594 4 7904 25688 86,6 1,41957 99619,2 0,0193 0,4449 
  5 18 0,033 0,594 4 7904 33592 86,6 1,64439 122608 0,0186 0,542 
  6 30 0,033 0,99 4 7904 41496 103,6 1,62617 135514 0,0182 0,7727 
 2 1 18 0,036 0,648 4 7904 7904 59,2 1,11819 49043,3 0,0223 0,5126 
  2 18 0,036 0,648 4 7904 15808 70,6 1,3233 75451,2 0,0204 0,5045 
  3 18 0,036 0,648 4 7904 23712 86,6 1,49092 98086,6 0,0194 0,527 
  4 30 0,036 1,08 4 7904 31616 86,6 1,54766 115396 0,0187 0,8076 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,36 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.3 1 1 18 0,023 0,414 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,023 0,414 4 7904 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  3 18 0,023 0,414 3 5928 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
  4 18 0,023 0,414 4 7904 25688 86,6 1,25748 93759,3 0,0194 0,3306 
  5 30 0,023 0,69 3 5928 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,61 
 2 1 18 0,02 0,36 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,02 0,36 3 5928 9880 59,2 0,97065 51086,8 0,0219 0,3161 
  3 18 0,02 0,36 4 7904 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
  4 18 0,02 0,36 3 5928 23712 86,6 1,16075 86547 0,0196 0,2854 
  5 18 0,02 0,36 4 7904 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
  6 18 0,02 0,36 3 5928 37544 103,6 1,32785 116478 0,0185 0,2996 
  7 30 0,02 0,6 4 7904 45448 117,6 1,45795 134285 0,0181 0,5591 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,30 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
 
Página 38 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.4  1 18 0,021 0,378 1 1976 1976 36,4 0,5705 17515,5 0,028 0,2386 
  2 18 0,021 0,378 2 3952 5928 59,2 0,83864 36782,5 0,0236 0,3042 
  3 18 0,021 0,378 2 3952 9880 59,2 0,97065 51086,8 0,0219 0,3161 
  4 18 0,021 0,378 3 5928 15808 70,6 1,14101 70061,9 0,0206 0,351 
  5 18 0,021 0,378 3 5928 21736 86,6 1,20118 84293,2 0,0198 0,3273 
  6 18 0,021 0,378 4 7904 29640 103,6 1,2942 102174 0,019 0,325 
  7 18 0,021 0,378 5 9880 39520 103,6 1,39773 122608 0,0184 0,3293 
  8 18 0,021 0,378 4 7904 47424 117,6 1,52134 140124 0,0179 0,3629 
  9 18 0,021 0,378 4 7904 55328 117,6 1,47964 149262 0,0177 0,3086 
  10 18 0,021 0,378 4 7904 63232 131,8 1,55304 163478 0,0174 0,3206 
  11 18 0,021 0,378 4 7904 71136 131,8 1,61019 176556 0,0171 0,3262 
  12 18 0,021 0,378 4 7904 79040 131,8 1,65412 188628 0,0169 0,327 
  13 18 0,021 0,378 4 7904 86944 150,6 1,68725 199806 0,0168 0,3241 
  14 20 0,021 0,42 4 7904 94848 150,6 1,71151 210186 0,0166 0,3539 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de36,51 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.5  1 18 0,024 0,432 1 1976 1976 36,4 0,5705 17515,5 0,028 0,2386 
  2 18 0,024 0,432 4 7904 9880 59,2 0,97065 51086,8 0,0219 0,3161 
  3 18 0,024 0,432 1 1976 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  4 18 0,024 0,432 3 5928 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
  5 18 0,024 0,432 3 5928 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  6 18 0,024 0,432 4 7904 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,366 
  7 18 0,024 0,432 3 5928 37544 103,6 1,4713 122608 0,0184 0,3853 
  8 18 0,024 0,432 2 3952 41496 103,6 1,46762 128739 0,0182 0,3603 
  9 20 0,024 0,48 3 5928 47424 117,6 1,52134 140124 0,0179 0,4032 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,06 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.6 1 1 18 0,022 0,396 4 7904 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  2 18 0,022 0,396 4 7904 15808 70,6 1,14101 70061,9 0,0206 0,351 
  3 18 0,022 0,396 4 7904 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  4 20 0,022 0,44 4 7904 31616 103,6 1,38048 108985 0,0188 0,4066 
 2 1 18 0,029 0,522 4 7904 7904 59,2 1,11819 49043,3 0,0223 0,5126 
  2 18 0,029 0,522 4 7904 15808 70,6 1,3233 75451,2 0,0204 0,5045 
  3 18 0,029 0,522 4 7904 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  4 20 0,029 0,58 4 7904 31616 86,6 1,54766 115396 0,0187 0,5384 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,40 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.7 1 1 18 0,026 0,468 2 3952 3952 46,6 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
  2 18 0,026 0,468 4 7904 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
  3 18 0,026 0,468 4 7904 19760 86,6 1,24243 81738,8 0,02 0,3769 
  4 18 0,026 0,468 4 7904 27664 86,6 1,35421 100972 0,0191 0,3788 
  5 20 0,026 0,52 4 7904 35568 103,6 1,55304 122608 0,0185 0,5053 
 2 
1 18 0,023 0,414 4 7904 7904 59,2 
1,14E-
06 0,92412 44584,8 0,0226 
  
2 18 0,023 0,414 4 7904 15808 70,6 
1,14E-
06 1,14101 70061,9 0,0206 
  
3 18 0,023 0,414 4 7904 23712 86,6 
1,14E-
06 1,31038 91956,2 0,0195 
  
4 18 0,023 0,414 4 7904 31616 103,6 
1,14E-
06 1,38048 108985 0,0188 
  
5 18 0,023 0,414 4 7904 39520 103,6 
1,14E-
06 1,39773 122608 0,0184 
  
6 20 0,023 0,46 4 7904 47424 117,6 
1,14E-
06 1,52134 140124 0,0179 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,25 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C3.8 1 1 18 0,016 0,288 3 5928 5928 59,2 0,69309 33438,6 0,0239 0,1916 
  2 18 0,016 0,288 3 5928 11856 70,6 0,85576 52546,4 0,0217 0,2079 
  3 18 0,016 0,288 2 3952 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  4 18 0,016 0,288 3 5928 21736 86,6 1,06402 79334,8 0,0199 0,2434 
  5 18 0,016 0,288 3 5928 27664 103,6 1,20792 95362 0,0192 0,2863 
  6 18 0,016 0,288 2 3952 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
  7 18 0,016 0,288 3 5928 37544 117,6 1,2044 110931 0,0186 0,2359 
  8 20 0,016 0,32 2 3952 41496 117,6 1,33118 122608 0,0183 0,3151 
 2 1 18 0,015 0,27 1 1976 1976 36,4 0,5705 17515,5 0,028 0,2386 
  2 18 0,015 0,27 1 1976 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  3 18 0,015 0,27 1 1976 5928 59,2 0,69309 33438,6 0,0239 0,1916 
  4 18 0,015 0,27 2 3952 9880 70,6 0,82706 47157 0,0222 0,2142 
  5 18 0,015 0,27 3 5928 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  6 18 0,015 0,27 2 3952 19760 86,6 0,96729 72122,5 0,0203 0,2045 
  7 18 0,015 0,27 2 3952 23712 103,6 1,03536 81738,8 0,0198 0,2159 
  8 18 0,015 0,27 2 3952 27664 103,6 1,08412 90342,9 0,0194 0,2198 
  9 18 0,015 0,27 2 3952 31616 103,6 1,11819 98086,6 0,019 0,2185 
  10 18 0,015 0,27 3 5928 37544 117,6 1,2044 110931 0,0186 0,2359 
  11 18 0,015 0,27 2 3952 41496 117,6 1,21291 117035 0,0184 0,2258 
  12 18 0,015 0,27 2 3952 45448 117,6 1,32842 128181 0,0181 0,267 
  13 18 0,015 0,27 2 3952 49400 117,6 1,32111 133270 0,018 0,2504 
  14 18 0,015 0,27 2 3952 53352 131,8 1,31038 137934 0,0178 0,2342 
  15 20 0,015 0,3 2 3952 57304 131,8 1,40744 148152 0,0176 0,2969 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,51 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C4.1  1 18 0,023 0,414 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,023 0,414 2 3952 7904 59,2 0,92412 44584,8 0,0226 0,3221 
  3 18 0,023 0,414 3 5928 13832 70,6 1,15789 66019,8 0,0209 0,395 
  4 18 0,023 0,414 3 5928 19760 86,6 1,24243 81738,8 0,02 0,3769 
  5 18 0,023 0,414 4 7904 27664 86,6 1,35421 100972 0,0191 0,3788 
  6 18 0,023 0,414 5 9880 37544 103,6 1,4713 122608 0,0184 0,3853 
  7 18 0,023 0,414 4 7904 45448 117,6 1,45795 134285 0,0181 0,3354 
  8 18 0,023 0,414 1 1976 47424 117,6 1,52134 140124 0,0179 0,3629 
  9 100 0,023 2,3 1 1976 49400 117,6 1,58473 145962 0,0178 2,1741 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de36,97 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C4.2  1 18 0,024 0,432 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
  2 18 0,024 0,432 4 7904 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  3 18 0,024 0,432 4 7904 19760 86,6 1,24243 81738,8 0,02 0,3769 
  4 18 0,024 0,432 4 7904 27664 86,6 1,35421 100972 0,0191 0,3788 
  5 18 0,024 0,432 4 7904 35568 103,6 1,39386 116155 0,0186 0,3488 
  6 18 0,024 0,432 4 7904 43472 103,6 1,53751 134869 0,0181 0,3927 
  7 18 0,024 0,432 4 7904 51376 117,6 1,64812 151801 0,0177 0,4208 
  8 18 0,024 0,432 4 7904 59280 117,6 1,58533 159924 0,0175 0,3506 
  9 18 0,024 0,432 3 5928 65208 117,6 1,74386 175916 0,0172 0,4184 
  10 18 0,024 0,432 3 5928 71136 131,8 1,74717 183912 0,0171 0,3988 
  11 10 0,024 0,24 2 3952 75088 131,8 1,69964 186365 0,017 0,2003 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de35,83 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C4.3  1 18 0,017 0,306 4 7904 7904 59,2 0,77652 40869,4 0,0229 0,211 
  2 18 0,017 0,306 4 7904 15808 86,6 0,99394 65391,1 0,0207 0,2507 
  3 18 0,017 0,306 4 7904 23712 86,6 1,16075 86547 0,0196 0,2854 
  4 18 0,017 0,306 3 5928 29640 103,6 1,16155 96796 0,0191 0,2494 
  5 18 0,017 0,306 3 5928 35568 117,6 1,14101 105093 0,0188 0,2136 
  6 18 0,017 0,306 3 5928 41496 117,6 1,33118 122608 0,0183 0,2836 
  7 18 0,017 0,306 1 1976 43472 117,6 1,27067 122608 0,0183 0,246 
  8 18 0,017 0,306 1 1976 45448 117,6 1,32842 128181 0,0181 0,267 
  9 18 0,017 0,306 2 3952 49400 117,6 1,32111 133270 0,018 0,2504 
  10 10 0,017 0,17 2 3952 53352 117,6 1,4268 143931 0,0178 0,1603 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de34,42 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C4.4  1 18 0,023 0,414 3 5928 5928 59,2 0,83864 36782,5 0,0236 0,3042 
  2 18 0,023 0,414 3 5928 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
  3 18 0,023 0,414 3 5928 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
  4 18 0,023 0,414 3 5928 23712 86,6 1,31038 91956,2 0,0195 0,384 
  5 18 0,023 0,414 3 5928 29640 103,6 1,2942 102174 0,019 0,325 
  6 10 0,023 0,23 2 3952 33592 103,6 1,31643 109702 0,0188 0,1744 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de33,8 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C4.5 1 1 18 0,067 1,206 2 3952 3952 36,4 1,14101 35030,9 0,0243 0,8291 
  2 60 0,067 4,02 4 7904 11856 59,2 1,67728 73565 0,0209 3,5931 
 2 1 18 0,035 0,63 3 5928 5928 46,4 1,03536 40869,4 0,0232 0,508 
  2 18 0,035 0,63 3 5928 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
  3 18 0,035 0,63 2 3952 15808 70,6 1,3233 75451,2 0,0204 0,5045 
  4 220 0,035 7,7 3 5928 21736 86,6 1,36667 89912,7 0,0197 5,4881 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de38,94 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.1  1 18 0,035 0,63 2 3952 3952 46,4 0,64922 26424,2 0,0253 0,2107 
  2 18 0,035 0,63 2 3952 7904 59,2 0,79765 41421,7 0,0228 0,2252 
  3 18 0,035 0,63 3 5928 13832 59,2 1,39588 72488 0,0207 0,6243 
  4 18 0,035 0,63 3 5928 19760 70,6 1,40212 86833 0,0198 0,5069 
  5 18 0,035 0,63 4 7904 27664 86,6 1,30463 99106 0,0192 0,3457 
  6 18 0,035 0,63 4 7904 35568 86,6 1,67738 127422 0,0184 0,5496 
  7 28 0,035 0,98 5 9880 45448 103,6 1,49762 136100 0,018 0,5573 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35.03 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.2  1 18 0,034 0,612 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,034 0,612 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
  3 18 0,034 0,612 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  4 18 0,034 0,612 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
  5 18 0,034 0,612 3 5928 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  6 18 0,034 0,612 3 5928 35568 86,6 1,677 127422 0,0184 0,550 
  7 9 0,034 0,306 3 5928 41496 103,6 1,367 124265 0,0183 0,151 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,68 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.3  1 18 0,034 0,612 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,034 0,612 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
  3 18 0,034 0,612 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  4 18 0,034 0,612 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
  5 18 0,034 0,612 3 5928 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  6 18 0,034 0,612 3 5928 35568 86,6 1,677 127422 0,0184 0,550 
  7 9 0,034 0,306 3 5928 41496 103,6 1,367 124265 0,0183 0,151 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,68 mca, para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.4  1 18 0,018 0,324 1 1976 1976 46,4 0,32461 13212,1 0,0296 0,0616 
  2 18 0,018 0,324 6 11856 13832 70,6 0,98148 60783,1 0,0211 0,2639 
  3 18 0,018 0,324 6 11856 25688 86,6 1,21144 92027 0,0194 0,3017 
  4 9 0,018 0,162 6 11856 37544 103,6 1,23717 112430 0,0186 0,126 
  5 40 0,018 0,72 2 3952 41496 103,6 1,3674 124265 0,0183 0,6731 
  6 18 0,018 0,324 1 1976 1976 46,4 0,32461 13212,1 0,0296 0,0616 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,68 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.5  1 18 0,018 0,324 1 1976 1976 46,4 0,32461 13212,1 0,0296 0,0616 
  2 18 0,018 0,324 6 11856 13832 70,6 0,98148 60783,1 0,0211 0,2639 
  3 18 0,018 0,324 6 11856 25688 86,6 1,21144 92027 0,0194 0,3017 
  4 9 0,018 0,162 6 11856 37544 103,6 1,23717 112430 0,0186 0,126 
  5 40 0,018 0,72 2 3952 41496 103,6 1,3674 124265 0,0183 0,6731 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 33,43 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.6 1 1 18 0,038 0,684 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,038 0,684 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
  3 18 0,038 0,684 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  4 54 0,038 2,052 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,782 
 2 1 18 0,069 1,242 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,069 1,242 4 7904 13832 59,2 1,396 72488 0,0207 0,624 
  3 9 0,069 0,621 4 7904 21736 70,6 1,542 95516,3 0,0195 0,302 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,11 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.7  1 20 0,016 0,32 2 3952 3952 59,2 0,399 20710,9 0,0264 0,072 
  2 20 0,016 0,32 2 3952 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,250 
  3 20 0,016 0,32 3 5928 13832 70,6 0,981 60783,1 0,0211 0,293 
  4 20 0,016 0,32 3 5928 19760 86,6 0,932 70790 0,0203 0,208 
  5 20 0,016 0,32 4 7904 27664 86,6 1,305 99106 0,0192 0,384 
  6 20 0,016 0,32 2 3952 31616 103,6 1,042 94678,2 0,0191 0,204 
  7 20 0,016 0,32 3 5928 37544 103,6 1,237 112430 0,0186 0,280 
  8 20 0,016 0,32 3 5928 43472 117,6 1,112 114685 0,0184 0,197 
  9 104 0,016 1,664 3 5928 49400 117,6 1,263 130323 0,018 1,297 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,18 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C5.8  1 18 0,034 0,612 2 3952 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,211 
  2 18 0,034 0,612 3 5928 9880 59,2 0,997 51777,1 0,0219 0,338 
  3 18 0,034 0,612 3 5928 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
  4 18 0,034 0,612 3 5928 21736 70,6 1,542 95516,3 0,0195 0,604 
  5 18 0,034 0,612 3 5928 27664 86,6 1,305 99106 0,0192 0,346 
  6 18 0,034 0,612 3 5928 33592 86,6 1,584 120343 0,0186 0,494 
  7 18 0,034 0,612 3 5928 39520 86,6 1,864 141580 0,0182 0,668 
  8 9 0,034 0,306 3 5928 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,179 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,17 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.1 1 1 18 0,031 0,558 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,031 0,558 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
  3 18 0,031 0,558 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  4 18 0,031 0,558 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
  5 18 0,031 0,558 3 5928 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  6 18 0,031 0,558 3 5928 35568 103,6 1,172 106513 0,0188 0,228 
  7 18 0,031 0,558 3 5928 41496 103,6 1,367 124265 0,0183 0,303 
  8 9 0,031 0,279 3 5928 47424 103,6 1,563 142017 0,0179 0,194 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,70 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.2 1 1 18 0,031 0,558 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,031 0,558 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
  3 18 0,031 0,558 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  4 18 0,031 0,558 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
  5 18 0,031 0,558 3 5928 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  6 18 0,031 0,558 3 5928 35568 86,6 1,677 127422 0,0184 0,550 
  7 18 0,031 0,558 3 5928 41496 103,6 1,367 124265 0,0183 0,303 
  8 9 0,031 0,279 2 3952 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,179 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,01 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.3 1 1 18 0,035 0,63 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,437 
  2 18 0,035 0,63 4 7904 13832 59,2 1,396 72488 0,0207 0,624 
  3 18 0,035 0,63 4 7904 21736 70,6 1,542 95516,3 0,0195 0,604 
  4 18 0,035 0,63 4 7904 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  5 18 0,035 0,63 4 7904 37544 86,6 1,771 134501 0,0183 0,608 
  6 9 0,035 0,315 4 7904 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,179 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,84 mca para el correcto funcionamiento del módulo 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.4  1 18 0,035 0,63 2 3952 3952 46,4 0,64922 26424,2 0,0253 0,2107 
  2 18 0,035 0,63 5 9880 13832 59,2 1,39588 72488 0,0207 0,6243 
  3 18 0,035 0,63 6 11856 25688 86,6 1,21144 92027 0,0194 0,3017 
  4 18 0,035 0,63 6 11856 37544 86,6 1,77057 134501 0,0183 0,6075 
  5 45 0,035 1,575 2 3952 41496 103,6 1,3674 124265 0,0183 0,7573 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,50 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.5  1 20 0,03 0,6 2 3952 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,234 
  2 18 0,03 0,54 2 3952 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
  3 18 0,03 0,54 3 5928 13832 59,2 1,396 72488 0,0207 0,624 
  4 18 0,03 0,54 2 3952 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,418 
  5 18 0,03 0,54 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
  6 18 0,03 0,54 3 5928 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
  7 18 0,03 0,54 3 5928 35568 86,6 1,677 127422 0,0184 0,550 
  8 18 0,03 0,54 3 5928 41496 103,6 1,367 124265 0,0183 0,303 
  9 9 0,03 0,27 4 7904 49400 103,6 1,628 147935 0,0178 0,209 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,98 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C6.6  1 22 0,029 0,638 1 1976 1976 46,4 0,325 13212,1 0,0296 0,075 
  2 14 0,029 0,406 1 1976 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,164 
  3 23 0,029 0,667 2 3952 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,288 
  4 23 0,029 0,667 2 3952 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,601 
  5 23 0,029 0,667 3 5928 17784 70,6 1,262 78149,7 0,0202 0,534 
  6 22 0,029 0,638 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,318 
  7 22 0,029 0,638 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,540 
  8 9 0,029 0,261 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,138 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,66 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C7.1 
 1 20 0,024 0,48 3 5928 5928 59,2 0,59824 31066,3 0,0242 0,1491 
 
 2 10 0,024 0,24 4 7904 13832 70,6 0,98148 60783,1 0,0211 0,1466 
 
 3 10 0,024 0,24 1 1976 15808 70,6 1,1217 69466,4 0,0206 0,187 
 
 4 10 0,024 0,24 5 9880 25688 86,6 1,21144 92027 0,0194 0,1676 
 
 5 10 0,024 0,24 1 1976 27664 86,6 1,30463 99106 0,0192 0,1921 
 
 6 20 0,024 0,48 6 11856 39520 103,6 1,30228 118348 0,0184 0,3076 
 
 7 18 0,024 0,432 7 13832 53352 103,6 1,75808 159769 0,0176 0,4821 
 
 8 18 0,024 0,432 5 9880 63232 117,6 1,61707 166814 0,0174 0,354 
 
 9 18 0,024 0,432 5 9880 73112 117,6 1,86974 192879 0,017 0,4636 
 
 10 18 0,024 0,432 5 9880 82992 131,8 1,68971 195355 0,0168 0,3346 
 
 11 9 0,024 0,216 5 9880 92872 131,8 1,89087 218611 0,0166 0,2062 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,99 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C7.2 
 1 12 0,022 0,264 3 5928 5928 59,2 0,598 31066,3 0,0242 0,089 
 
 2 18 0,022 0,396 4 7904 13832 70,6 0,981 60783,1 0,0211 0,264 
 
 3 18 0,022 0,396 4 7904 21736 86,6 1,025 77869 0,02 0,222 
 
 4 18 0,022 0,396 4 7904 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
 
 5 18 0,022 0,396 4 7904 37544 103,6 1,237 112430 0,0186 0,252 
 
 6 34 0,022 0,748 4 7904 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,677 
 
 1 18 0,029 0,522 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,029 0,522 4 7904 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
 
 3 18 0,029 0,522 4 7904 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 4 18 0,029 0,522 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,442 
 
 5 34 0,029 0,986 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,523 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,69 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud 
J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado diametro v Re f HR 
C7.3 1 1 18 0,023 0,414 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,023 0,414 4 7904 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
 
 3 18 0,023 0,414 4 7904 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 4 18 0,023 0,414 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,442 
 
 5 30 0,023 0,69 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,461 
 2 1 18 0,026 0,468 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,026 0,468 4 7904 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
 
 3 18 0,026 0,468 4 7904 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 4 18 0,026 0,468 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,442 
 
 5 18 0,026 0,468 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,277 
 
 6 30 0,026 0,78 4 7904 47424 103,6 1,563 142017 0,0179 0,646 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,91 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.4 1 1 18 0,016 0,288 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,016 0,288 4 7904 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
 
 3 18 0,016 0,288 4 7904 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 4 18 0,016 0,288 4 7904 31616 103,6 1,042 94678,2 0,0191 0,184 
 
 5 18 0,016 0,288 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,277 
 
 6 18 0,016 0,288 4 7904 47424 117,6 1,213 125110 0,0181 0,208 
 
 7 18 0,016 0,288 4 7904 55328 117,6 1,415 145962 0,0177 0,277 
 
 8 36 0,016 0,576 4 7904 63232 131,8 1,287 148842 0,0175 0,405 
 2 1 17 0,014 0,238 1 1976 1976 46,4 0,325 13212,1 0,0296 0,058 
 
 2 18 0,014 0,252 1 1976 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,211 
 
 3 18 0,014 0,252 2 3952 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 4 18 0,014 0,252 2 3952 11856 70,6 0,841 52099,8 0,0217 0,199 
 
 5 18 0,014 0,252 3 5928 17784 86,6 0,839 63711 0,0207 0,154 
 
 6 18 0,014 0,252 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 7 18 0,014 0,252 3 5928 29640 103,6 0,977 88760,8 0,0193 0,163 
 
 8 18 0,014 0,252 2 3952 33592 103,6 1,107 100596 0,0189 0,205 
 
 9 18 0,014 0,252 3 5928 39520 117,6 1,011 104259 0,0187 0,149 
 
 10 18 0,014 0,252 2 3952 43472 117,6 1,112 114685 0,0184 0,177 
 
 11 20 0,014 0,28 3 5928 49400 117,6 1,263 130323 0,018 0,249 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,17 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.5 1 1 16 0,025 0,4 2 3952 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,187 
 
 2 16 0,025 0,4 4 7904 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,418 
 
 3 18 0,025 0,45 4 7904 19760 86,6 0,932 70790 0,0203 0,187 
 
 4 18 0,025 0,45 3 5928 25688 86,6 1,211 92027 0,0194 0,302 
 
 5 20 0,025 0,5 3 5928 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,491 
 
 6 20 0,025 0,5 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,308 
 
 7 20 0,025 0,5 3 5928 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,398 
 
 8 20 0,025 0,5 3 5928 51376 103,6 1,693 153852 0,0177 0,499 
 
 9 46 0,025 1,15 3 5928 57304 117,6 1,465 151175 0,0176 0,754 
 2 1 18 0,023 0,414 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,023 0,414 3 5928 13832 70,6 0,981 60783,1 0,0211 0,264 
 
 3 18 0,023 0,414 2 3952 17784 86,6 0,839 63711 0,0207 0,154 
 
 4 18 0,023 0,414 3 5928 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 5 18 0,023 0,414 2 3952 27664 86,6 1,305 99106 0,0192 0,346 
 
 6 9 0,023 0,207 3 5928 33592 103,6 1,107 100596 0,0189 0,103 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,54 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.6 1 1 9 0,036 0,324 2 3952 3952 46,4 0,649 26424,2 0,0253 0,105 
 
 2 18 0,036 0,648 4 7904 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
 
 3 18 0,036 0,648 4 7904 19760 70,6 1,402 86833 0,0198 0,507 
 
 4 18 0,036 0,648 4 7904 27664 86,6 1,305 99106 0,0192 0,346 
 
 5 18 0,036 0,648 4 7904 35568 86,6 1,677 127422 0,0184 0,550 
 
 6 34 0,036 1,224 4 7904 43472 103,6 1,433 130183 0,0182 0,623 
 2 1 18 0,033 0,594 4 7904 7904 59,2 0,798 41421,7 0,0228 0,225 
 
 2 18 0,033 0,594 4 7904 15808 70,6 1,122 69466,4 0,0206 0,337 
 
 3 18 0,033 0,594 4 7904 23712 86,6 1,118 84948 0,0197 0,261 
 
 4 18 0,033 0,594 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,442 
 
 5 34 0,033 1,122 4 7904 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,523 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,60 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.7 1 1 17 0,036 0,612 3 5928 5928 46,4 0,974 39636,3 0,0233 0,413 
 
 2 18 0,036 0,648 3 5928 11856 59,2 1,196 62132,6 0,0212 0,471 
 
 3 18 0,036 0,648 4 7904 19760 70,6 1,402 86833 0,0198 0,507 
 
 4 18 0,036 0,648 3 5928 25688 86,6 1,211 92027 0,0194 0,302 
 
 5 18 0,036 0,648 4 7904 33592 86,6 1,584 120343 0,0186 0,494 
 
 6 30 0,036 1,08 3 5928 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,461 
 2 1 18 0,02 0,36 3 5928 5928 59,2 0,598 31066,3 0,0242 0,134 
 
 2 18 0,02 0,36 3 5928 11856 70,6 0,841 52099,8 0,0217 0,199 
 
 3 18 0,02 0,36 4 7904 19760 86,6 0,932 70790 0,0203 0,187 
 
 4 18 0,02 0,36 3 5928 25688 86,6 1,211 92027 0,0194 0,302 
 
 5 18 0,02 0,36 4 7904 33592 103,6 1,107 100596 0,0189 0,205 
 
 6 18 0,02 0,36 3 5928 39520 103,6 1,302 118348 0,0184 0,277 
 
 7 30 0,02 0,6 4 7904 47424 117,6 1,213 125110 0,0181 0,347 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,65 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.8 
 1 20 0,021 0,42 3 5928 5928 59,2 0,598 31066,3 0,0242 0,149 
 
 2 20 0,021 0,42 3 5928 11856 70,6 0,841 52099,8 0,0217 0,222 
 
 3 18 0,021 0,378 4 7904 19760 86,6 0,932 70790 0,0203 0,187 
 
 4 18 0,021 0,378 5 9880 29640 86,6 1,398 106185 0,019 0,393 
 
 5 18 0,021 0,378 4 7904 37544 103,6 1,237 112430 0,0186 0,252 
 
 6 18 0,021 0,378 4 7904 45448 103,6 1,498 136100 0,018 0,358 
 
 7 18 0,021 0,378 4 7904 53352 117,6 1,364 140749 0,0178 0,259 
 
 8 18 0,021 0,378 4 7904 61256 117,6 1,567 161601 0,0174 0,334 
 
 9 18 0,021 0,378 4 7904 69160 117,6 1,769 182453 0,0171 0,418 
 
 10 18 0,021 0,378 4 7904 77064 131,8 1,569 181401 0,017 0,292 
 
 11 9 0,021 0,189 4 7904 84968 131,8 1,730 200006 0,0168 0,175 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,04 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C7.9 
 1 18 0,027 0,486 2 3952 3952 46,4 0,64922 26424,2 0,0253 0,2107 
 
 2 18 0,027 0,486 2 3952 7904 59,2 0,79765 41421,7 0,0228 0,2252 
 
 3 18 0,027 0,486 2 3952 11856 59,2 1,19647 62132,6 0,0212 0,4706 
 
 4 18 0,027 0,486 3 5928 17784 70,6 1,26191 78149,7 0,0202 0,4177 
 
 5 18 0,027 0,486 3 5928 23712 86,6 1,11825 84948 0,0197 0,2606 
 
 6 18 0,027 0,486 4 7904 31616 86,6 1,491 113264 0,0188 0,4421 
 
 7 18 0,027 0,486 3 5928 37544 86,6 1,77057 134501 0,0183 0,6075 
 
 8 18 0,027 0,486 4 7904 45448 103,6 1,49762 136100 0,018 0,3583 
 
 9 18 0,027 0,486 4 7904 53352 103,6 1,75808 159769 0,0176 0,4821 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,47 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C8.1 
 1 18 0,034 0,612 6 11856 11856 59,2 1,16478 61304,1 0,0212 0,4408 
 
 2 18 0,034 0,612 3 5928 17784 70,6 1,28363 78819,6 0,0202 0,4355 
 
 3 80 0,034 2,72 2 3952 21736 86,6 1,36667 89912,7 0,0197 1,9957 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,87 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C8.2 
 1 18 0,038 0,684 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
 
 2 18 0,038 0,684 4 7904 11856 59,2 1,38618 66877,2 0,0211 0,6749 
 
 3 18 0,038 0,684 4 7904 19760 70,6 1,42626 87577,3 0,0198 0,5286 
 
 4 18 0,038 0,684 4 7904 27664 86,6 1,52877 107282 0,019 0,5101 
 
 5 18 0,038 0,684 4 7904 35568 86,6 1,74112 129821 0,0184 0,6025 
 
 6 18 0,038 0,684 3 5928 41496 103,6 1,81188 143043 0,0181 0,605 
 
 7 10 0,038 0,38 2 3952 45448 103,6 1,78105 148421 0,0179 0,3049 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,66 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C8.3 
 1 18 0,035 0,63 2 3952 3952 46,4 0,87358 30652,1 0,0247 0,4326 
 
 2 18 0,035 0,63 3 5928 9880 59,2 1,15515 55731 0,0217 0,4834 
 
 3 18 0,035 0,63 4 7904 17784 70,6 1,48871 84882,6 0,02 0,6264 
 
 4 18 0,035 0,63 4 7904 25688 86,6 1,61516 106260 0,0191 0,6109 
 
 5 10 0,035 0,35 4 7904 33592 86,6 1,64439 122608 0,0186 0,3011 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,45 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C8.4 
 1 18 0,02 0,36 1 1976 1976 36,4 0,5705 17515,5 0,028 0,2386 
 
 2 18 0,02 0,36 2 3952 5928 59,2 0,83864 36782,5 0,0236 0,3042 
 
 3 18 0,02 0,36 2 3952 9880 59,2 0,97065 51086,8 0,0219 0,3161 
 
 4 18 0,02 0,36 2 3952 13832 70,6 0,99838 61304,1 0,0211 0,2751 
 
 5 18 0,02 0,36 4 7904 21736 86,6 1,20118 84293,2 0,0198 0,3273 
 
 6 18 0,02 0,36 3 5928 27664 103,6 1,20792 95362 0,0192 0,2863 
 
 7 18 0,02 0,36 2 3952 31616 103,6 1,23899 103249 0,0189 0,2808 
 
 8 18 0,02 0,36 3 5928 37544 103,6 1,32785 116478 0,0185 0,2996 
 
 9 18 0,02 0,36 3 5928 43472 117,6 1,39456 128447 0,0182 0,309 
 
 10 18 0,02 0,36 2 3952 47424 117,6 1,38618 133754 0,018 0,2888 
 
 11 18 0,02 0,36 3 5928 53352 117,6 1,4268 143931 0,0178 0,2886 
 
 12 18 0,02 0,36 3 5928 59280 117,6 1,58533 159924 0,0175 0,3506 
 
 13 10 0,02 0,2 4 7904 67184 131,8 1,6501 173695 0,0172 0,1993 
 
 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 35,76 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
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modulo submodulo Tramo Longitud J 
(m/m) 
hr 
admisibles 
nº 
aspersores 
 
Q 
parcial 
Q 
acumulado 
diametro v Re f HR 
C8.5 
 1 18 0,018 0,324 2 3952 3952 46,4 0,69024 27246,3 0,0252 0,2443 
 
 2 18 0,018 0,324 4 7904 11856 70,6 0,99247 56588,4 0,0214 0,2982 
 
 3 18 0,018 0,324 3 5928 17784 86,6 1,11819 73565 0,0203 0,3108 
 
 4 18 0,018 0,324 4 7904 25688 103,6 1,12164 88550,4 0,0195 0,2499 
 
 5 18 0,018 0,324 4 7904 33592 103,6 1,31643 109702 0,0188 0,3139 
 
 6 18 0,018 0,324 4 7904 41496 117,6 1,33118 122608 0,0183 0,2836 
 
 7 18 0,018 0,324 4 7904 49400 117,6 1,44394 139328 0,0179 0,3114 
 
 8 10 0,018 0,18 4 7904 57304 131,8 1,40744 148152 0,0176 0,1485 
 
Después de realizar el cálculo de las pérdidas de carga en cada tramo de la terciaria, se obtiene que al principio de la tubería se 
hace necesaria una presión de 34,16 mca para el correcto funcionamiento del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
 
Página 68 
 
Una vez calculada las pérdidas de carga unitarias para cada terciaria, se procede al dimensionado de la misma. La presión necesaria al 
comienzo de cada módulo se ha calculado sumando a la presión de funcionamiento de los aspersores (30 mca) las pérdidas de carga 
que se producen en el módulo (las del tramo mas desfavorable si está compuesto por submodulos), más las pérdidas de carga 
singulares (tes, codos, collarines, etc.), y las del porta-aspersor (se han estimado todas ellas en 2 mca). Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
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  Así pues las presiones necesarias al principio de los módulos se recogen en la siguiente tabla resumen: 
 
MODULO Nº ASPERSORES CAUDAL (L/h) 
PRESION 
NECESARIA 
(mca) 
C1.1 18 35.568 34,35 
C1.2 27 53.352 34,41 
C1.3 24 47.424 33,45 
C1.4 12 23.712 33,03 
C1.5 33 65.208 34,7 
C1.6 11 21.736 32,81 
C2.1 40 79.040 35,7 
C2.2 50 98.800 35,45 
C2.3 24 47.424 36,51 
C2.4 10 19.760 33,01 
C2.5 7 13.832 33,40 
C2.6 11 21.736 33,8 
C2.7 16 31.616 33,82 
C2.8 19 37.544 32,26 
C2.9 24 47.424 34,35 
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C2.10 32 63.232 34,24 
C2.11 28 55.328 33,23 
C2.12 26 51.376 34,11 
C2.13 18 35.568 33,00 
C2.14 21 41.496 34,84 
C2.15 25 49.400 32,31 
C2.16 11 21.736 32,22 
C3.1 16 31.616 33,98 
C3.2 37 73.112 35,36 
C3.3 39 77.064 34,30 
C3.4 48 94.848 36,51 
C3.5 23 45.448 35,06 
C3.6 32 63.232 35,40 
C3.7 42 82.992 34,25 
C3.8 50 98.800 35,51 
C4.1 25 49.400 36,97 
C4.2 38 75.088 35,83 
C4.3 27 53.352 34,42 
C4.4 38 75.088 33,8 
C4.5 17 33.592 38,94 
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C5.1 23 45.448 35,03 
C5.2 21 41.496 34,68 
C5.3 22 43.472 34,68 
C5.4 22 43.472 34,68 
C5.5 21 41.496 33,43 
C5.6 23 45.448 34,11 
C5.7 24 47.424 35,18 
C5.8 23 45.448 35,17 
C6.1 23 45.448 34,70 
C6.2 23 45.448 35,01 
C6.3 23 45.448 34,84 
C6.4 21 41.496 34,50 
C6.5 23 45.448 34,98 
C6.6 20 39.520 34,66 
C7.1 45 88.920 34,99 
C7.2 43 84.968 35,69 
C7.3 44 86.944 35,91 
C7.4 45 88.920 34,17 
C7.5 45 88.920 35,54 
C7.6 42 82.992 34,60 
Anejo 10.-Cálculo hidráulico de la red 
 
 
72
C7.7 44 86.944 34,65 
C7.8 43 84.968 35,04 
C7.9 44 86.944 35,47 
C8.1 11 21.736 34,87 
C8.2 23 45.448 35,66 
C8.3 17 33.592 34,45 
C8.4 34 67.184 35,76 
C8.5 29 57.304 34,16 
 
 
4.2.2.- CÁLCULO DE LA PRESIÓN NECESARIA A LA ENTRADA DE LAS MÁQUINAS PIVOT. 
 
4.2.2.1.-MÉTODO DE CÁLCULO.  
 
     La fórmula de cálculo para obtener la presión necesaria al comienzo del pivot, es: 
 
agr
no h h  h  P  P +++
γ
=
γ  
Siendo: 
- 
γ
OP : Presión necesaria al comienzo del pivot, en m.c.a. 
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- 
γ
nP : Presión nominal de los últimos aspersores, en m.c.a. 
- hr:   Es la pérdida de carga en la tubería del pivot. 
- hg:   Es la máxima diferencia de cota que puede presentarse los extremos del pivot. 
- ha:   Es la altura de la tubería del pivot sobre el terreno. 
 
      Para el cálculo de hr se utiliza la fórmula propuesta por Shu Tung Chu (1972), que dice: 
 
hr = 0,543 x hm. 
 
     Donde hm se puede obtener aplicando la fórmula de Scobey: 
 
R
D
Q104,0930,34 h 4,9
1,9
3-
m ⋅⋅⋅⋅=  
Donde: 
  
- R: Radio del pívot, en m. 
- D: Diámetro de la tubería, en m. 
- Q: Caudal a la entrada del pívot, en m3/s  
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4.2.2.2.- RESULTADO DEL CÁLCULO.  
 
      El pívot 1 tiene 409 metros de radio y un caudal a su entrada de 88 l/s, los números 2,3 y 4 tienen 359 metros de radio y un 
caudal a su entrada de 67 l/s. El quinto tiene 259 metros de radio y un caudal a su entrada de 38 l/s.  
 
     La máxima diferencia de cota entre los extremos es 2 m. para todos los pivot. La altura de la tubería sobre el terreno es de 3,5 m. en 
ambos casos. 
 
     Con esto se obtiene: 
 
      - PÍVOT 1: hm = 13,77 mca. 
hr = 0,543 x 13,77  =   3,8 m.c.a. 
 
     - PIVOT 2,3,4: hm = 7,19 mca. 
hr = 0,543 x 7,19  =  3,9 m.c.a. 
 
- PIVOT 5: hm=  1,77 mca. 
Hr = 0,543 x 1,77= 0,96 mca. 
 
     De esta forma las presiones necesarias al comienzo de los pivotes resultan de: 
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     - PIVOT 1: 39,3 mca 
 
     - PIVOT 2, 3 y 4: 39,4 mca 
 
     - PIVOT 5: 36,46 mca 
 
4.3.- CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 
 
     El cálculo de las tuberías primarias y secundarias se realiza a partir del dato conocido de la presión necesaria en un módulo de riego 
por aspersión o pívot. 
 
     La tubería primaria distribuye el agua desde la caseta de control hasta las tomas de cada parcela, de estas tomas parten las tuberías 
secundarias que conducen el agua hasta la entrada de cada módulo de riego o pívot. 
 
     Una vez dimensionadas estas tuberías y conociendo sus pérdidas de carga, sumadas a la presión necesaria en la entrada para cada 
módulo o pivot se puede calcular la presión a la que debe funcionar la red. Además, para el correcto dimensionado se deben tener en 
cuenta los diversos elementos singulares tales como válvulas, filtros, codos, derivaciones, cambios de sección, etc.. 
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4.3.1.- CALCULO DE LAS TUBERÍAS SECUNDARIAS. 
 
     El dimensionado de estas tuberías se realiza utilizando la fórmula empírica de Veronese, que es la que se utiliza para el PVC. 
 
     Para ello se parte de la condición de que en toma debe haber una presión de 40 mca. A partir de este dato, y conociendo la presión 
de los módulos (en este caso se toma la mayor) se conoce la pérdida de carga máxima para esa secundaria. 
 
     Una vez conocida la pérdida de carga se establece la pérdida unitaria mínima que puede presentarse, y a partir de este dato se 
calcula el diámetro teórico (dependiente del caudal a transportar) de la tubería en cuestión. Una vez determinado este diámetro se 
ajusta al comercial. En este caso se adoptan tuberías de PVC PN 0,6 MPa. 
 
     El proceso seguido es el siguiente: 
 
Veronese  4.8
1.8
r
D
Q
 0.365  J 
L
h
⋅==   
8.4
1








⋅=
J
Q0,365 D
1.8
teorico  Dcomercial 
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  Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 
 
 
PARCELA TRAMO S. L (m) Ho (m) Ho-Hi (m) 
1 1 111 32,31 7,69 
2 184,5 34,35 5,65 
3 20 34,41 5,59 
4 35 34,7 5,3 
5 19 33,45 6,55 
6 45 33,03 6,97 
2 1 77 32,22 7,78 
2 40 32,31 7,69 
3 64 34,84 5,16 
4 72 35,45 4,55 
5 89,5 34,11 5,89 
6 54,5 35,7 4,3 
7 45 33,23 6,77 
8 97 36,51 3,49 
9 94,5 34,24 5,76 
10 120 34,35 5,65 
11 77 32,26 7,74 
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12 40 33,82 6,18 
13 64 33,8 6,2 
14 72 33,40 6,6 
3 1 207 35,51 4,49 
2 20 36,51 3,49 
3 133 34,3 5,7 
4 130 35,4 4,6 
5 90 35,06 4,94 
4 1 111 38,94 1,06 
2 184,5 36,97 3,03 
3 20 35,83 4,17 
4 35 34,42 5,58 
5 50 33,8 6,2 
5 1 57 34,68 5,32 
2 82 35,18 4,82 
3 126 35,17 4,83 
4 243 35,03 4,97 
6 1 86 34,98 5,02 
2 46 35,01 4,99 
3 248 34,98 5,02 
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7 1 207 35,47 4,53 
2 42 35,04 4,96 
3 133 35,9 4,1 
4 130 35,69 4,31 
5 90 35,54 4,46 
8 1 127 34,87 5,13 
2 20 35,66 4,34 
3 42 35,76 4,24 
4 17 34,45 5,55 
5 64 34,16 5,84 
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 Una vez conocidas las máximas perdidas que pueden darse, se procede a la determinación de la J, los resultados obtenidos 
pueden verse en la siguiente tabla: 
 
 Tramos J (m/m) 
C1 
1-2 
3-4-5-6 
0,01912 
0,05857 
C2 
1-5 
6 
7-8-9-10-11-12-13-14 
0,0108 
0,0789 
0,0172 
C3 1 al 5 0,00852 
C4 1 al 5 0,0155 
C5 1 al 4 0,009488 
C6 1 al 3 0,0315 
C7 1 al 5 0,00741 
C8 1 al 5 0,02163 
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     Con los datos de la J de la tabla anterior se procede al dimensionado de las tuberías, cuyos resultados se pueden ver en la tabla que 
se presenta a continuación: 
 
PARCELA TRAMO L (m) Q (L/s) J min (m/m) 
Diametro 
teorico 
(mm) 
Diametro 
Comercial 
(mm) 
C1 1 111 10 1,91E-02 94,503 110 
2 184,5 10 1,91E-02 94,503 110 
3 20 10 0,05857 74,844 90 
4 35 10 0,05857 74,844 90 
5 19 10 0,05857 74,844 90 
6 45 10 0,05857 74,844 90 
C2 1 77 25 0,0108 150,091 160 
2 40 25 0,0108 150,091 160 
3 64 25 0,0108 150,091 160 
4 72 25 0,0108 150,091 160 
5 89,5 25 0,0108 150,091 160 
6 54,5 25 0,0789 99,181 110 
7 45 25 0,0172 136,22 140 
8 97 25 0,0172 136,22 140 
9 94,5 25 0,0172 136,22 140 
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10 120 25 0,0172 136,22 140 
11 77 25 0,0172 136,22 140 
12 40 25 0,0172 136,22 140 
13 64 25 0,0172 136,22 140 
14 72 25 0,0172 136,22 140 
C3 1 207 25 0,00852 157,69 180 
2 20 25 0,00852 157,69 180 
3 133 25 0,00852 157,69 180 
4 130 25 0,00852 157,69 180 
5 90 25 0,00852 157,69 180 
C4 1 111 15 0,0155 114,94 125 
2 184,5 15 0,0155 114,94 125 
3 20 15 0,0155 114,94 125 
4 35 15 0,0155 114,94 125 
5 50 15 0,0155 114,94 125 
C5 1 57 10 9,49E-03 109,35 125 
2 82 10 9,49E-03 109,35 125 
3 126 10 9,49E-03 109,35 125 
4 243 10 9,49E-03 109,35 125 
C6 1 86 10 1,32E-02 102,09 110 
2 46 10 1,32E-02 102,09 110 
3 248 10 1,32E-02 102,09 110 
C7 1 207 25 0,00741 162,35 180 
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2 42 25 0,00741 162,35 180 
3 133 25 0,00741 162,35 180 
4 130 25 0,00741 162,35 180 
5 90 25 0,00741 162,35 180 
C8 1 127 10 0,02163 92,106 110 
2 20 10 0,02163 92,106 110 
3 42 10 0,02163 92,106 110 
4 17 10 0,02163 92,106 110 
5 64 10 0,02163 92,106 110 
   
 
   4.3.2.- CALCULO DE LAS PRIMARIAS. 
 
     Al igual que se ha hecho con las secundarias, se procede al cálculo de las tuberías primarias. Ahora conociendo el caudal a 
transportar por cada tramo de tubería en función de las tomas que tienen que alimentar se calculan los diámetros que tienen que tener 
estas. 
 
     Para ello se parte de la premisa de que la presión de bombeo de salida en la estación de bombeo será como máximo de 50 mca, por 
lo tanto, a partir de esta y por diferencia de las presiones necesarias en las tomas (se han prefijado en 40 mca), se calculan las pérdidas 
admisibles para cada tramo. 
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     Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 
 
 
L 
(m) 
Q 
(L/s) 
Pi 
(m) 
Po 
(m) DP J (m/m) 
D teorico 
(mm) 
D 
comercial 
(mm) 
T1 181 390 40 50 10 0,05524862 353,049968 400 
T2 260 10 40 50 10 0,03846154 89,3690105 90 
T3 255 342 40 50 10 0,03921569 336,08315 400 
T4 355 317 40 50 10 0,02816901 326,651136 400 
T5 718 250 40 50 10 0,01392758 337,555001 400 
T6 363 20 40 50 10 0,02754821 113,577223 125 
T7 711 163 40 50 10 0,0140647 272,206686 315 
T8 366 15 40 50 10 0,0273224 111,266047 125 
T9 373 148 40 50 10 0,02680965 262,528574 315 
T10 408 98 40 50 10 0,0245098 210,327824 315 
T11 419 10 40 50 10 0,02386635 89,3690105 90 
 
 
     La distribución de los tramos tanto de tuberías primarias como secundarias pueden verse en los planos correspondientes. 
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5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
     La instalación de una red fija de tuberías en un riego por aspersión conlleva un movimiento de tierra. Los volúmenes de tierra a 
mover variaran en función de la tubería a colocar y de las longitudes de los tramos. 
 
     De este modo, los movimientos de tierra se calculan tramo a tramo para las tuberías colocadas en toda la finca. 
  
5.1.- DEFINICIÓN DE LAS ZANJAS.  
 
     Para la colocación de las tuberías en el terreno se hace necesaria la excavación de una zanja y cuyas dimensiones varían en función 
del diámetro a colocar. Las dimensiones correspondientes se muestran en la siguiente tabla: 
 
Diámetro exterior de la 
tubería (mm) 
Anchura de la zanja (m) Profundidad de la zanja (m) 
∅  200 ∅ (m) + 0,6 ∅ (m) + 1 
∅ > 200 ∅ (m) + 0,7 ∅ (m) + 1 
 
  
     La sección tipo de la tubería se compone de una cama de arena de espesor 10 + ∅/10 (cm). Desde la generatriz inferior hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior, se rellenará con material seleccionado de tamaño menor de 2 cm. La parte superior se rellena con 
material procedente de la excavación. 
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5.2.- EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DE LOS LATERALES Y TERCIARIAS. 
 
     Se calculan los volúmenes de tierra a mover para cada parcela y para cada tipo de tubería.  
 
     De la misma forma los laterales o ramales de riego que se componen en su totalidad por PEBD ∅32, salvo en algunas esquinas 
donde ha sido mejor la instalación de tuberías de PVC a zanja abierta, ha sido inyectado por medio de un oruga subsolador, a una 
profundidad de 0,7 metros.  Los resultados son los siguientes: 
 
 
PARCELA Metros de PEBD ∅32 inyectados 
C1 6336 
C2 5418 
C3 1944 
C4 3816 
C5 1332 
C6 6570 
C7 3078 
TOTAL 28494 
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5.3.- EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DE LAS SECUNDARIAS. 
 
     En la siguiente tabla se muestran los datos de los tipos de tubería colocadas según la parcela, así como el volumen de movimiento 
de tierras que han generado. 
Parcela Tuberia 
Longitud 
(m) 
Anchura 
(m) 
Profundidad 
(m) 
Volumen 
(m3) 
C1 PVC ∅ 90 119 0,69 1,09 89,5 
 PVC ∅ 110 295,5 0,71 1,11 232,88 
C2 PVC ∅ 110 54,5 0,71 1,11 42,95 
 PVC ∅ 140 609,5 0,74 1,14 514,17 
 PVC ∅ 160 342,5 0,94 1,16 373,46 
C3 PVC ∅ 180 580 0,78 1,18 533,83 
C4 PVC ∅ 125 400,5 0,725 1,125 326,66 
C5 PVC ∅ 125 508 0,725 1,125 414,34 
C6 PVC ∅ 110 380 0,71 1,11 299,48 
C7 PVC ∅ 180 602 0,78 1,18 554,08 
C8 PVC ∅ 110 270 0,71 1,11 212,79 
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5.4.- EXCAVACION DE LA ZANJA DE LAS PRIMARIAS. 
 
Tuberia Longitud (m) Anchura (m) 
Profundidad 
(m) 
Volumen (m3) 
PVC ∅ 90 679 0,69 1,09 510,68 
PVC ∅ 125 729 0,725 1,125 594,59 
PVC ∅ 315 1492 1,015 1,315 1991,41 
PVC ∅ 400 1509 1,1 1,4 2323,86 
 
 
5.5- RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
     En este apartado se resumen los metros totales de PEBD ∅32 inyectados, que dan un total de 28494 metros; y los metros cúbicos 
que se han excavado de zanja en toda la finca, y son 8248,4 m3. 
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1.- INTRODUCCION. 
 
     Los elementos singulares que se disponen a lo largo de la red de riego tienen la misión 
de control y regulación de los caudales circulantes así como el control y mantenimiento de 
la presión, filtrado y evacuación del aire. 
 
2.- ELEMENTOS SINGULARES DE LA RED DE RIEGO. 
 
2.1.- VÁLVULAS DE VENTOSA. 
 
     Son piezas destinadas a realizar el control de la presencia de aire en las conducciones 
hidráulicas. Se usarán de doble efecto o trifuncional.  
 
     Poseen dos orificios para la evacuación y admisión de aire y uno o dos flotadores. 
Durante el llenado de las tuberías el agua va empujando al aire que se evacua a la atmósfera 
a través del orificio grande. El otro orificio, mucho más pequeño permanece cerrado 
durante este proceso. 
 
     Cuando la tubería se llena completamente, los dos orificios se cierran por la acción del 
agua sobre él o los flotadores. Una vez la instalación ha alcanzado la presión normal de 
trabajo, el aire que se acumula en la válvula ventosa va siendo evacuado a través del 
orificio más pequeño.  
 
     El orificio mayor permanece cerrado completamente y no se vuelve a abrir hasta que el 
sistema es drenado o aparece una presión negativa. En tal caso el flotador del orificio 
mayor caerá inmediatamente, abriendo el orificio y permitiendo la entrada de aire a la 
tubería.  
 
     En este momento la válvula ventosa está nuevamente lista para evacuar aire otra vez. 
Este ciclo se repetirá tantas veces como sea necesario. 
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2.1.1.- DIMENSIONADO DE LA VÁLVULA VENTOSA. 
 
     Para la elección del diámetro de la ventosa  se tiene en cuenta el diámetro de la tubería, 
el caudal trasegado por la misma, la presión de funcionamiento y la función a realizar. 
Relacionando el diámetro de la tubería con el diámetro de la ventosa se tiene: 
 
Diámetro tubería (mm) Diámetro ventosa (pulgadas) 
<100 ¾ 
100-150 1 
150-250 1 ½ 
250-400 3 
 
 
     Los criterios que se han tenido en cuenta para su localización son los siguientes: 
 
- En los puntos de la red en los que la línea de corriente varía respecto a la línea 
piezométrica de la tubería. 
- En los “picos “o “puntos convexos” de la red. 
- Puntos finales de tubería en alto. 
- A la entrada de instrumentos de medición (contadores). 
- Depresiones en la línea de corriente. 
- En cada una de las piezas especiales en derivación para las válvulas hidráulicas de los 
diferentes sectores. 
 
     Para su correcta instalación  se recomienda la colocación de una válvula manual de bola 
antes de la misma para poder desmontar la ventosa en caso de reparación o comprobación 
sin afectar al funcionamiento de la instalación.  
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2.2.- TOMAS DE RIEGO. 
 
     La conexión de la red general fija con el sistema de riego utilizado en la parcela  se 
realiza mediante tomas de riego.  
 
     La presión necesaria para el correcto funcionamiento del sistema es de 40 m.c.a. 
 
     La toma de riego tipo que abastece a cada parcela está compuesta por: 
 
- Válvula hidráulica, la cual consta de: 
• Regulador mecánico de presión 
• Limitador mecánico de caudal 
• Contador o caudalímetro incorporado. 
- Carrete de ajuste 
- Válvula de mariposa 
 
     Todo el conjunto de piezas va alojado en una arqueta prefabricada de  hormigón. 
 
     Los tipos de toma utilizados, normalizados según el caudal, son: 
 
 Toma de 10 L/s  Toma de 88 L/s  
 Toma de 25 L/s  Toma de 67 L/s 
 Toma de 15 L/s  Toma de 38 L/s   
   
 
     El diámetro de la válvula elegida para cada tipo de toma es: 
 
 Tomas de 10 y 15 L/s ⇒ válvula de 3” 
 Toma de 25 L/s ⇒ válvula de 4” 
 Toma de 38 L/s ⇒ válvula de 6” 
 Tomas de 67 y 88 L/s ⇒ válvula de 8” 
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2.3- VÁLVULAS DE MARIPOSA. 
 
     Se han colocado válvulas de mariposa en el edificio de control de mandos, todas las 
necesarias para poder dirigir el agua de riego en cada momento a la parcela necesaria, en 
las tomas anteriormente descritas, de igual modo para dejar aislado un tramo de la red de 
distribución con objeto de aislar los ramales de la red para así poder regar en caso de avería. 
 
Tendrán el mismo diámetro que la tubería en las que se coloquen. Están alojadas en 
arquetas prefabricadas de hormigón. 
 
 
2.4.- VÁLVULAS HIDRÁULICAS. 
 
     Una de las principales funciones va a ser poder abrir y cerrar el paso del agua a un 
módulo de riego determinado, para lo cual se ha de instalar una válvula en cada conexión 
de cada módulo con la tubería secundaria. 
 
     Se ha elegido la válvula hidráulica con diafragma integral, con cuerpo de hierro fundido 
con recubrimiento de poliéster, que abre y cierra la válvula mediante la presión del agua 
existente en la red. Su simplicidad de construcción elimina prácticamente el 
mantenimiento. 
 
     Algunas ventajas de estas válvulas son: 
 
- Mínima pérdida de carga 
- Fácil  instalación y mantenimiento. 
- Cierre gradual y hermético, sin provocar golpes de ariete. 
- Pocos componentes. 
- Diversas alternativas de control: manual, hidráulico, eléctrico, regulación de presión, 
regulación de caudal, regulación de nivel, medición de caudal. 
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     Estas válvulas se encuentran en una amplia gama, diferenciándose en una serie de 
características.  Se presenta como ejemplo las características técnicas de una válvula de 3”, 
6” y 10”: 
 
Características técnicas de válvulas hidráulicas de hierro fundido. 
 3” 6” 10” 
Presión máxima de 
trabajo (atm) 16 16 16 
Presión mínima de 
trabajo (atm) 1 1 1 
Q máximo (m3/h) 90 300 800 
Q mínimo (m3/h) 20 50 80 
Longitud (mm) 282 387 535 
Altura (mm) 192 280 410 
Conexión Bridas 3” Bridas 6” Bridas 10” 
Pérdidas de carga 
(mca) 
0.6 0.5 0.5 
 
 
2.5.- VÁLVULAS DE RETENCION. 
 
     La función de estas válvulas es permitir el flujo de agua en una única dirección, 
impidiendo la inversión del mismo. 
 
     Las características de estas válvulas son las siguientes: 
• El cuerpo es de hierro fundido 
• Eje de acero inoxidable. 
• Brazo de bronce. 
• Disco de bronce. 
• Junta de caucho. 
• Retén de la junta de acero. 
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• Eje del disco de acero inoxidable. 
• Arandela del asiento de bronce. 
• Presión máxima de trabajo 16 atm. 
• Tamaño reducido, fácil de instalar. 
• Bajas perdidas de carga. 
• Materiales internos de alta resistencia a la corrosión. 
 
     Se instalarán válvulas de 6” e irán instaladas justo después de cada grupo moto-bomba. 
Por lo tanto serán 11 válvulas de retención de 6” y una de 10” en la tubería de 
impulsión (para evitar el golpe de ariete). La perdida de carga esta entorno a los 0,2 m.c.a. 
para cada una. 
 
2.6.- VÁLVULAS DE ESFERA. 
 
     Se instalan válvulas de esfera de dos materiales: 
 
     Válvulas de esfera de PVC, para la instalación de fertirrigación, serán necesarias una por 
cada depósito y además las necesarias para dirigir el fertilizante por las tuberías 
correspondientes. Están fabricadas en PVC y son de accionamiento manual. Se podrán 
instalar válvulas hidráulicas de 2” en caso de necesidad de automatismo total en el cabezal 
de riego. 
 
     Válvulas de esfera metálicas. Fabricadas en latón niquelado, se colocarán una delante de 
cada válvula de ventosa y otra en cada aspersor que por algún motivo requiera su cierre 
temporal, (proximidad a caminos, edificaciones, etc. ). Al igual que las anteriores son de 
accionamiento manual. 
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2.7.- DESAGÜES. 
 
2.7.1.- DESAGÜES DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Para el vaciado de la red o de tramos aislados se han colocado desagües a lo largo de la 
red de distribución y a la salida de la estación de bombeo. En su colocación se ha tenido en 
cuenta que estuvieran situados en los puntos terminales de los perfiles de las tuberías 
descendentes y en los “mínimos” de dicho perfil. También se tiene en cuenta que exista una 
zona para su desagüe por gravedad. Con la colocación de desagües se permite el vaciado y 
limpiado de la tubería mediante el escape violento de agua a través de estas válvulas.  
 
     Las dimensiones dependen del diámetro de la tubería y están compuestos por una 
válvula de esfera y una arqueta tal como se indica en plano. 
 
2.7.2.- DESAGÜES FIN DE TRAMO. 
 
     Al final de cada tramo de la tubería terciaria de cada módulo se colocará una 
prolongación de la misma con salida al exterior consistente en doble codo 90º  con 1 m. de 
tubería de 50 mm. de diámetro, con tape final macho roscado, todo en PVC. 
 
     Este desagüe permite la expulsión de elementos extraños en la red durante los primeros 
riegos al comenzar la campaña de riego para evitar obturaciones en los emisores, al igual 
que el vaciado de la red en caso de ser necesario. Ver plano detalles de la red de riego. 
 
2.8.- CODOS. 
 
     Son piezas especiales destinadas a conseguir las alineaciones de la tubería deseadas. 
Dependiendo de la curva que describa la tubería se colocarán codos de 45 o 90º. 
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2.9.- REDUCCIONES. 
 
     Los cambios de sección de la tubería a lo largo de la red se consiguen mediante la 
colocación de piezas tronco-cónicas que sirven de conexión entre las tuberías de distinto 
diámetro. 
 
     La relación entre la longitud de la pieza y la diferencia entre los diámetros de las 
tuberías tiene que ser lo mayor posible para reducir las pérdidas de carga singulares en 
estos elementos. 
 
2.10.- PIEZAS DE DERIVACIÓN. 
 
     La división de la vena líquida circulante por la tubería se consigue mediante la 
colocación de piezas en “T” e “Y” y cruces, dependiendo del diámetro y la posición pueden 
necesitar anclajes especiales. 
 
     Las piezas  en “T”, “Y” y cruces utilizadas en la red de riego son del mismo material 
que las tuberías en las que van colocadas.  
 
3.- ANCLAJES. 
 
     En determinados puntos de la red como son los cambios de sección, cambios de 
dirección, derivaciones en té y tapones terminales se producen empujes en la tubería debido 
a la presión hidrostática. Para evitar el desplazamiento de la tubería en estos puntos, así 
como en los tramos con pendiente elevada, se han colocado macizos de hormigón que 
sirven de anclaje a la conducción. 
 
     La fuerza de reacción del agua es la que debe calcularse para establecer las dimensiones 
de los macizos de hormigón que impidan los desplazamientos de la tubería. Los macizos 
son de hormigón HA-250  armado con acero B-500S. 
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     Los puntos de la red en los que se prevén desplazamientos de la tubería son: 
- Codos y reducciones 
- Llaves de paso 
- Piezas especiales en T 
 
     En la norma relativa a los anclajes para las tuberías se describen las dimensiones de los 
mismos para diámetros de la tubería  ≤ 400 mm. Para el resto de los diámetros, en este caso 
500, 560 y 600 se utiliza la fórmula siguiente para el cálculo del empuje: 
F = K×P×S 
 Siendo: 
 F = empuje en Kp. 
 K = coeficiente según la dirección 
 P = presión interior de prueba 1,4 (Presión de trabajo en Kp/cm2) 
 S = sección interna del tubo en cm2 
 
Las dimensiones del elemento de anclaje se obtienen a partir de la siguiente fórmula:  
F = K×P×S 
Siendo: 
- F = empuje en Kg 
- A = superficie del anclaje en contacto con el terreno en la dirección del empuje 
en cm2 
- ρ = Resistencia del terreno en Kg/cm2 (2 Kg/cm2 ) 
 
    
 
 Las dimensiones de los elementos de  anclaje son las siguientes: 
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Codo y reducción. 
 
     Para cambiar la alineación de una tubería se coloca un codo. De esta forma el agua 
circulante experimenta una variación en la dirección de su vector velocidad. El cambio de 
dirección se establece por la fuerza ejercida por el codo sobre el fluído, este responde con 
una fuerza de igual dirección e intensidad pero de sentido contrario. 
 
     En los cambios de sección debidos a las reducciones se produce un empuje cuya 
dirección es la del eje de la conducción, en el sentido de circulación del agua. 
 
  Las dimensiones de los elementos necesarios para el anclaje son la que se indican en la 
siguiente tabla: 
 
Pieza 
Diámetro de la 
tubería (mm) 
Dimensiones en cm 
A B C 
Codo 45º 
63 a 225 30 40 15 
250 a 400 50 60 25 
Codo 90º 
63 a 225 50 40 20 
250 a 400 65 60 20 
Reducción 
63 a 225 40 30 15 
250 a 400 50 40 25 
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Llaves de paso 
 
     Las dimensiones de los anclajes de hormigón y la disposición de las armaduras 
necesarias son las que se indican en la siguiente tabla: 
 
Diámetro 
(mm) 
Dimensiones en cm 
Posición de las armaduras 
 
 
A B C D A B C 
90 50 15 90 50 15 90 50 
110 60 20 110 60 20 110 60 
125 70 25 125 70 25 125 70 
140 70 25 140 70 25 140 70 
160 80 30 160 80 30 160 80 
180 90 30 180 90 30 180 90 
200 100 35 200 100 35 200 100 
250 120 40 250 120 40 250 120 
315 140 50 315 140 50 315 140 
355 140 50 355 140 50 355 140 
400 160 65 400 160 65 400 160 
500 210 80 500 210 80 500 210 
560 240 90 560 240 90 560 240 
600 260 95 600 260 95 600 260 
 
 
 
 
 
 Piezas especiales en T 
 
     Las dimensiones de los anclajes de hormigón y la disposición de las armaduras 
necesarias son las que se indican en la siguiente tabla: 
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Diámetro 
(mm) 
Dimensiones en cm 
 
Posición de las 
armaduras 
 
A B C D A B 
90 60 40 90 60 40 90 
110 70 45 110 70 45 110 
125 80 50 125 80 50 125 
140 80 50 140 80 50 140 
160 90 60 160 90 60 160 
180 100 65 180 100 65 180 
200 110 65 200 110 65 200 
250 140 70 250 140 70 250 
315 150 80 315 150 80 315 
355 160 90 355 160 90 355 
400 170 95 400 170 95 400 
500 220 105 500 220 105 500 
560 250 105 560 250 105 560 
600 270 110 600 270 110 600 
 
 
 
4.- FILTROS. 
 
 
     El cálculo y elección de los filtros a instalar en cada parcela para el filtrado del agua de 
riego se recogen en el anejo 12 “estación de bombeo”. 
 
     Aunque son elementos singulares, este apartado se detalla en el otro anejo ya que el 
filtrado se hará en la propia estación de bombeo, saliendo así el agua de riego filtrada hacia 
cada parcela.  
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1.- JUSTIFICACIÓ Y FUCOAMIETO. 
 
     Al no disponer de otro lugar con cota necesaria para regar toda la superficie de la 
finca por presión natural, se hace necesario el bombeo de agua a las parcelas para poder 
llevar a cabo el riego. Por lo indicado anteriormente la transformación queda 
condicionada a la utilización del riego por bombeo. 
 
     Por otro lado, en esta estación se van a ubicar los equipos de bombeo necesarios para 
llevar a cabo el riego por aspersión (cobertura y pívots). 
 
     Desde el punto de vista funcional se pueden distinguir las siguientes partes: 
- Organos hidráulicos: 
 
o Aspiración. 
o Filtraje. 
o Bombas. 
- Organos eléctricos: 
 
o Centro de seccionamiento. 
o Centro de transformación. 
o Centro de control y mando. 
 
     La tubería de impulsión se introduce dentro de la estación de bombeo, a partir de 
ella se unen las bombas en batería a ambos lados de ésta. La tubería de impulsión es 
un colector al que van a parar las tuberías de salida de cada bomba. A la salida de 
este colector se coloca los filtros correspondientes para llevar a cabo el filtrado del 
agua de riego, y que así salga ya filtrada a cada parcela. 
 
     Las dimensiones de la estación de 20 metros de anchura por 24 metros de largo. 
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2.- CALCULO DEL CAUDAL DE BOMBEO. 
 
     Partiendo de las tomas instaladas en todas las parcelas en las que se ha dividido la 
finca y con la intención  de poder realizar un control de riego más flexible, se llega a la 
conclusión de que se hacen necesarias los siguientes grupos de bombeo: 
 
- 2 bombas capaces de bombear 35 L/s (72 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 70 L/s cada una (108 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 90 L/s (270 m3/h). 
- 2 bombas capaces de bombear 200 L/s cada una (720 m3/h). 
 
3.- DIMESIOADO DE LA ISTALACIÓ DE BOMBEO. 
 
     Para calcular los elementos que constituyen la instalación de bombeo se hace 
necesario conocer la altura manométrica. Esta altura es la presión necesaria a la salida 
de las bombas y como ya se determino en el anejo 10 es de 50mca.  
 
     Teniendo en cuenta que las pérdidas de carga en la tubería de aspiración son de 0,43 
mca, se procede al cálculo de la potencia necesaria  de cada bomba. 
 
3.1.- ELECCIÓ DE LAS BOMBAS COMERCIALES. 
 
     Conociendo el caudal que debe bombear cada uno de los grupos de bombeo y a 
presión que deben dejar a la salida de bomba (50 mca) se calculan las potencias de 
accionamiento de estos. 
 
     Antes de calcular las potencias se hace una preselección en catálogo de las bombas 
pertinentes (bombas monocelulares ZEDA). Según el caudal que queremos impulsar y 
la altura de bombeo. 
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Caudal 
(L/s) 
Caudal 
(m3/h) 
Modelo 
Diámetro 
rodete 
(mm) 
Rendimiento 
(%) 
Régimen de 
revoluciones 
(rpm) 
35 126 ZN-100/315 190 63 1740 
70 252 ZN-100/200 190 65 3480 
90 324 ZN-100/200 200 78 3480 
200 720 ZN-250/410 210 76 1740 
 
 
3.2.- POTECIA ECESARIA E LA ISTALACIÓ DE BOMBEO. 
 
 En la tabla a continuación se expone la potencia necesaria para el grupo 
electrobomba: 
 
Bomba 35 L/s 70 L/s 90 L/s 200 L/s 
Nbomba (CV) 50 50 60 70 
Nbomba(KVa) 84,92 84,92 101,90 118,88 
 
  
 
4.- CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE E LA ISTALACIÓ DE BOMBEO. 
    
  Con la parada del grupo de impulsión, y el cierre violento de válvulas se produce en la 
tubería de impulsión una sobrepresión denominada golpe de ariete, para compensarla 
deben dimensionarse mecanismos que lo amortigüen e instalar en lo posible elementos 
singulares que reduzcan la producción del mismo. 
 
 
4.1.- CÁLCULO DEL TIEMPO DE PARADA DE LA BOMBA. 
 
     Según la expresión de E. Mendiluce se define el tiempo de parada de la bomba 
como: 
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C(m)Hg
V(m/s)L(m)KT
me
+
⋅
⋅⋅
=  
 Donde: 
 K: Coeficiente de ajuste que depende de la longitud de la tubería de 
impulsión, en este caso K = 2 ya que L = 60 metros. 
 C: Coeficiente de ajuste que depende de la relación entre la altura 
manométrica a impulsar y la longitud de la tubería de impulsión, en este 
caso, C = 1 (Hm/L < 0,2). 
 V: Velocidad del agua, en m/s. Se ha ajustado a 1,5 m/s. 
 L: longitud de la tubería de impulsión, en m. 
 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
 Hme: altura manométrica de impulsión, en m. 
 
En la tabla expuesta a continuación se presenta la relación entre los parámetros “K” y 
longitud de tubería: 
 
K Longitud tubería  (m) 
2 < 500 
1,75 = 500 
1,5 500 < L <1500 
1,25 = 1500 
1 > 1500 
 
 
 
segundos. 1,37  1
509,81
1,5602T =+
⋅
⋅⋅
=  
 
4.2.- CÁLCULO DE LA CELERIDAD DE LA ODA Y DE LA LOGITUD 
CRÍTICA. 
 
    La celeridad de la onda o velocidad a la cual se propaga se define con la expresión: 
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e
DK48,3
9900
a
+
=  
Donde: 
• D: Diámetro interior del tubo, en mm. 
• e: Espesor del tubo, en mm. 
• K: Coeficiente que depende del material de la tubería, para este caso, al 
ser PVC K= 33,3. 
 
m/s 380,11
23,9
452,233,348,3
9900
a =
⋅+
=  
     
 Así pues: 
• Si 
a
2LT < , siendo L la longitud de la tubería en m, se trata de un cierre rápido y 
se utiliza la fórmula de Allievi. 
• Si 
a
2LT > , siendo L la longitud de la tubería en m, se trata de un cierre lento y 
se utiliza la fórmula de Michaud. 
 
     En este caso segundos 0,32
380,11
602
=
⋅
, y T = 1,37 segundos, por lo tanto
a
2LT > y  se 
trata de un cierre lento por lo que se utiliza la fórmula de Michaud. 
 
     La longitud crítica de la onda viene dada por la siguiente expresión: 
 
m 260,37
2
s 1,37m/s 380,11
2
TaLc =⋅=⋅=  
 
     Se trata pues de una impulsión corta, ya que la longitud de la impulsión es 
menor que la longitud crítica. 
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4.3.- CÁLCULO DE LA SOBREPRESIÓ DEBIDA AL GOLPE DE ARIETE. 
 
     Utilizando la fórmula de Michaud resulta: 
 
Tg
VL2
∆H
⋅
⋅⋅
=  
Donde: 
- L : longitud de la tubería de impulsión, en m. 
- V: velocidad del agua, en m/s. 
- T: tiempo de parada de la bomba. 
- g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
 
13,39
1,379,81
1,5602
∆H =
⋅
⋅⋅
=  m.c.a. 
 
     Con lo que la presión máxima que se produzca en la tubería cuando se paren las 
bombas será: 
 
Pmax= H + ∆H = 6 + 13,39 = 19,39 m.c.a. 
 
 
4.4.- ELECCIO DEL TIMBRAJE. 
 
Disponiendo de un timbraje de 0,6 MPa sería suficiente para que no hubiera 
problemas de fisuración causados por un exceso de presión.  
 
 
5.- FILTRADO DEL AGUA BOMBEADA. 
 
     El primer filtrado que se produce se realiza en la propia arqueta de salida de agua del 
canal hacia la estación de bombeo. Al disponerse las bombas en paralelo se disponen 
dos baterías de filtros de anillas de 6 elementos de 4” (una para cada colector de salida 
de las bombas). La capacidad de filtrado de estas baterías es de 800 m3/hora (se 
necesitan filtrar 1440 m3/h). 
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     Los filtros utilizados tienen una instalación en línea para el funcionamiento 
permanente y dotado de un mecanismo automático de limpieza. 
 
     La presión máxima de trabajo es de 10 bar, la superficie de filtrado es de 26400 cm2  
y el peso de cada batería es de 610 Kg. 
 
6.- CALCULO DE LOS DEPOSITOS DE FERTILIZATE DEL RIEGO POR 
ASPERSIÓ. 
 
     La gran mayoría de los fertilizantes se pueden aplicar en forma sólida mediante 
abonadoras. Salvo los cultivos que por su naturaleza o por su porte no permiten la 
entrada al cultivo con maquinaria en el momento de aplicar la dosis necesaria. 
 
     En este apartado se van a calcular los depósitos de fertilizante tanto para las parcelas 
de cobertura total enterrada como para los pivots. 
 
     Todos los depósitos de fertilizante se van a ubicar en la nave destinada a edifico de 
bombeo y control de mandos para el riego de la finca. En este edificio irán instalados 
los programadores de riego, las bombas dosificadoras necesarias para inyectar dicho 
fertilizante. 
 
     Partiendo de que se fertiliza en cuatro veces durante el periodo del cultivo, durante 
las máximas necesidades de este, y teniendo en cuenta que una de estas aplicaciones se 
realiza en presiembra, se realizarán pues tres tratamientos, y se tomarán para el cálculo 
las necesidades del maíz por ser el cultivo más exigentes. 
 
Cultivo  (UF) P (UF) 
                  Maíz 
260-420 400-168 
Alfalfa 200-300 75-120 
Cultivo  (UF) P (UF) 
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     Se riega un sector cada vez, y la superficie media de estos está en 0,95 hectáreas. El 
tiempo de riego de un sector de cobertura total enterrada es de 4 horas y 12 minutos (4,2 
horas), y el tiempo de fertilización es el mismo que dura el tiempo de riego. El tiempo 
de fertilización es el mismo que éste. 
 
 
6.1.- CALCULO DEL DEPÓSITO. 
 
     Se realza el cálculo para el nitrógeno, que es el nutriente con mayores necesidades, y 
posteriormente el depósito que se calcule para este se podrá usar para el resto de los 
nutrientes. 
 
     Para el cálculo del depósito de fertilizante, se consideran unas necesidades de 420 
UF, y se tomará para el cálculo las tres cuartas partes, 315 UF ya que el primer 
tratamiento se realiza en presiembra. De esta forma se aplicará por tratamiento: 
 
UF/Ha. 105 
trat. 3
UF 315
=  
      
Se aplicará por sector: 105 UF/Ha · 0,95 Ha = 99,75 UF de N. 
 
     Considerando que el fertilizante a aplicar sea el nitrato amónico, que contiene un 
33,5% de N, se obtiene una cantidad en Kg a aplicar de: 
 
99,75 UF N · 
33,5
100
= 297,76 Kg. 
 
     Considerando la densidad del fertilizante en torno a 1 g/cm3 (1 Kg/L), la cantidad a 
aplicar es de 297,76 L de fertilizante. Esta cantidad debe aplicarse en el caso de la 
cobertura total enterrada en 4,2 horas, por lo tanto la cantidad de fertilizante a aplicar 
por hora resulta de 70,9 L/h.  
 
     De esta forma la bomba inyectora adoptada es la que se ha elegido para el cabezal de 
riego del riego localizado. 
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     Conociendo la dosis de fertilizante a aplicar por hectárea (313,43 Kg/Ha) y la 
superficie de cada parcela, se estima la cantidad de fertilizante que se hace necesario y 
por consiguiente el volumen o volúmenes de los depósitos para la cobertura total 
enterrada. De esta forma: 
 
 Superficie (Ha) Volumen necesario (L) 
Cobertura 1 6,32 1980,88 
Cobertura 2 17,48 5478,8 
Cobertura 3 19,92 6086,81 
Cobertura 4 11,21 3513,55 
Cobertura 5 4,16 1303,87 
Cobertura 6 5,02 1573,42 
Cobertura 7 18,75 5876,81 
Cobertura 8 4,73 1482,52 
 
 
 
     De la misma manera, se calculan los volúmenes de los depósitos para las parcelas en 
las que se encuentran los pivot, así resulta: 
 
 Superficie (Ha) Volumen necesario (L) 
Pivot 1 52,55 16470,75 
Pivot 2 40,49 12690,78 
Pivot 3 40,49 12690,78 
Pivot 4 40,49 12690,78 
Pivot 5 21,07 6603,97 
 
 
     El volumen total de todos los filtros de las coberturas y de los pivot es de 88443,72 
litros. Pero se parte de que toda la finca no estará dedicada a un solo cultivo y por lo 
tanto no hace falta colocar depósitos por el volumen indicado anteriormente sino que al 
haber distintos cultivos en los cuales las épocas de fertilización varían, se deciden 
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colocar cuatro depósitos de 20.000 litros, así de esta forma se aseguran cubiertas las 
posibles demandas. 
 
     Cabe destacar, que se podrán colocar otros depósitos en un futuro si las 
circunstancias lo demandasen. 
 
7.- PROGRAMADOR DE RIEGO. 
 
     El programador de riego que se ha elegido permite realizar el control total de la red 
de riego activando de forma automática cada uno de los módulos de riego, ya sea en 
base volumétrica o temporal.  También puede controlar la fertilización, apertura y cierre 
de los hidrantes. 
 
     Las características principales del programador son: 
- Control simultáneo de varias líneas principales definidas por el usuario. 
- Operación simple y fácil mediante teclado numérico y funcional.   
- Pantalla de cristal líquido. 
- Menú de ayuda con información e instrucciones de funcionamiento de 
pantalla, accesible desde cualquier punto del programa. 
- La aplicación de agua y fertilización puede aplicarse en base temporal o 
volumétrica. 
- Programas de riego independientes para cada válvula. 
- Acumulación de las cantidades de agua y fertilizante aplicadas en cada 
válvula. 
- Capacidad de actuación de las válvulas de forma manual. 
- Batería auxiliar de mantenimiento de programas e información, en caso de 
fallo de la tensión de alimentación. 
- Condiciones de arranque, paro y espera independientes para cada sistema. 
- Permite controlar diferentes entradas para contadores de agua, presostátos, 
tensiómetros, etc. 
- Autotest y programas de diagnóstico tanto para el hardware como para el 
software. 
- Capacidad de comunicación con un ordenador central vía cable. 
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     El programador se alimenta a 12 V. Se instalará 1 programador de riego para la 
cobertura total enterrada, los programadores de los pivots van incluidos en el centro 
pivote del mismo. 
 
8.- PAELES SOLARES. 
 
     Los programadores de riego están alimentados por una batería cargada de energía 
solar, recogida en unos paneles solares que se calculan a continuación: 
Datos: 
• Potencia consumida por 1 programador: 80 W. 
• Potencia total: 160 W 
• Tensión: 12 V DC. 
• Tiempo de actuación total: 1 h/día. 
 
     El consumo es, por lo tanto, de: 
CONSUMO = (160 W / 12 V) x 1 h/día = 13,33 Ah/día. 
CONSUMO CORREGIDO = 13,33 Ah/día x 1,2 = 16 Ah/día. 
HORAS SOL PICO en Sariñena = 3,12 hsp. 
 
     El modelo de módulo solar fotovoltáico más pequeño tiene como características 43 
W pico y 2,69 A, por tanto, el número de módulos se calcula como el cociente de: 
consumo/producción: 
módulos  1,91  
 A)2,69 * hsp (3,12
h/día  A 16
  Módulos ==  
 
     De esta forma se instalarán dos módulos solares fotovoltáicos. 
 
     Este módulo está fabricado con silicio monocristalino. Para el cálculo del 
acumulador se suponen 15 días de autonomía, por lo tanto, la capacidad del acumulador 
se calcula: 
descarga de dprofundida
autonomía DíasConsumo
 Capacidad ⋅=  
=
⋅
=
0,5
días 15 16Ah/díaCapacidad 480 Ah. 
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     Con lo que se adoptan dos batería estacionaria monobloc de 240 Ah. El módulo se 
coloca sobre una estructura de aluminio con tornillería. Cuenta con un regulador de 
carga con alarma de seguridad. 
 
 
9.- AUTOMATISMOS DE LA RED DE RIEGO. 
 
     Esta formado por todo el conjunto de elementos que hacen que las válvulas se abran 
y cierren de forma automática por medio de la orden del programador de riego, o la 
diferencia de presión entre dos presostatos. 
 
     Por lo que por cada válvula se necesitan los siguientes elementos: 
 
• Llave de tres vías. Conecta el diafragma de la válvula hidráulica  con la 
atmósfera (comandado manual) o con el solenoide de control de la misma, 
(comandado automático). 
• Solenoide. Llave de respuesta sí o no, en función del impulso que le llega del 
ordenador, es un electroimán que actúa sobre un eje longitudinal, a la vez que 
este envía el paso de agua o vaciado a la llave de tres vías, la cual actúa sobre la 
válvula. 
• Microtubos de comando. Tubos de polietileno de 8 mm. que conectan las 
válvulas llaves y solenoides entre sí para las distintas funciones antes descritas, 
(llenado y vaciado del diafragma de las válvulas hidráulicas ) por ellos circula 
agua de la misma red de riego. Estos se instalarán dobles, (aunque en el plano 
aparezca una sola línea por válvula), por si fuera necesario cambiar alguno en 
caso de avería, se instalan a la vez que las tuberías, en las mismas zanjas y se 
cubren a la vez que estas. 
 
1.- ITRODUCCIO DE LA COSTRUCCIÓ DE LA AVE DE BOMBEO. 
     
 Se proyecta la construcción de una nave que albergará todos los equipos 
necesarios para el bombeo del agua necesaria desde el canal para poder regar la finca. 
 
Anejo 12.- Estación de bombeo. 
 
 Página 14 
 
     La edificación se compone de una captación del agua, que no es otra que la entrada 
de una tubería y sobre la cual se instalan las derivaciones correspondientes para los 
grupos de bombeo, de una zona donde se ubicarán los depósitos de fertilizante de toda 
la finca y de una zona reservada como centro general de mando y control del riego. 
 
     A la salida de las bombas se instalarán los filtros correspondientes para el filtrado del 
agua bombeada, de esta forma se evita la colocación de los filtros en las tomas de cada 
parcela. Con esto se consigue agrupar los filtros y que el agua salga ya filtrada a cada 
parcela desde una misma zona, con lo que se facilita el mantenimiento de éstos. 
 
     La nave que alojará los equipos será un pórtico a dos aguas, con una luz de 20 
metros y una distancia entre pórticos de 6 metros, para hacer una longitud total de 24 
metros. La superficie construida del almacén será de 480 m2 y dispondrá de 3 pórticos.  
 
 
 
 
2.- ORMATIVA. 
 
     Las normas que se han tenido en cuenta para el cálculo del edificio son la EHE-08, 
CTE DB SE, CTE DB SE-AE y NCSE. 
 
3.- DEFIICIÓ DE LAS OBRAS. 
 
3.1.-ESTRUCTURA. 
 
     Se trata de una nave biempotrada en la base de los pilares y con los restantes nudos 
rígidos. 
     Estará compuesta por tres unidades de pórticos metálicos, tendrá una altura hasta 
cumbrera de 8,2 metros y en los pilares laterales una de 6,5 metros. Tomando en 
consideración estos datos la cubierta de la nave tendrá una pendiente del 17%. 
 
Anejo 12.- Estación de bombeo. 
 
 Página 15 
 
     La nave se construirá en base a un perfil IPE-360 con un peso de 57,10 Kg/m; las 
correas de la estructura serán perfiles CF-180x2.5 conformados en frío que apoyan en 
una viga de alma llena IPE-360. 
 
     Las correas CF-180x2.5 se disponen a una equidistancia de 1.43 metros en planta y 
su longitud es de 6 metros. Además se disponen tirantillas a la mitad de su longitud, 
uniendo así unas correas con otras para reducir la deformación en su plano z-z. Sobre 
ellas se recibe una cubierta de chapa (TZ-32) que tiene un peso de 7,5 Kg/m2. 
 
3.2.- ALBAÑILERÍA. 
 
     El cerramiento de las paredes y la tabiquería de la nave almacén se realizará a base 
de muro de contención de altura 2 metros y el resto hasta la cumbrera o cubrición de 
paredes de bloque ligero de hormigón de dimensiones 40x20x20 centímetros, tomados 
estos con mortero de cemento 1:6 con relleno de hormigón de 25 Mpa de resistencia 
característica y armadura de acero B-500S en enlaces, esquinas y cruces. 
 
     A lo largo de las fachadas laterales se abrirán las correspondientes ventanas para 
mejorar la iluminación y ayudar a la ventilación. Serán de hormigón prefabricado de 
dimensiones 1,00x1,50 metros, situadas entre paredes, serán recibidas con mortero de 
cemento 1:6 y tendrán un canto de cerco de 6 centímetros. 
 
4.- CALCULO DE LAS ACCIOES ACTUATES SOBRE LA ESTRUCTURA. 
 
4.1. CALCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA. 
 
     Los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, SE-AE “Seguridad 
estructural” considera las siguientes acciones a calcular: 
 
4.1.1.- ACCIOES GRAVITATORIAS. 
 
 Concargas: 
o Peso propio: -Correa CF 180x2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,35 
Kg/m. 
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o Carga permanente: - Chapa TZ-32 . . . . . 7,5  Kg/m2 x 1,43 m = 10,73 
Kg/m 
 Total concargas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,08 
Kg/m 
 Sobrecargas: 
o Uso: No se consideran, los trabajos de mantenimiento se harán en 
ausencia de nieve, con lo cual la sobrecarga de uso queda cubierta por la 
de nieve. 
o Nieve (50 Kg/m2):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kg/m2 x 1,43 m = 71,5 
Kg/m 
 Total sobrecargas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,5 
Kg/m. 
 
4.1.2.- ACCIOES DE VIETO. 
 
     La presión dinámica del viento (W) es de 50 Kg/m2. 
 Presión de viento sobre cubierta: 
o Barlovento:  P = c1 x W = -0.2 x 50 = 10 Kg/m
2 a succión. 
o Sotavento:  P = c2 x W = -0.4 x 50 = 20 Kg/m
2 a succión. 
 Acción de viento soportada por las correas: 
o Barlovento:  10 Kg/m2 x 1,43 m = 14,3 Kg/m a succión. 
o Sotavento: 20 Kg/m2 x 1,43 m = 28,6 Kg/m a succión. 
 
4.1.3.- HIPÓTESIS DE CARGA. 
 
- Concarga x 1,33 = 17,08 x 1,33 =    22,70  Kg/m. 
- Sobrecarga x 1,5 = 71,5 x 1,5 =     107,25  Kg/m. 
- Viento a barlovento x 0 = 14,3 x 0 =   0,00  Kg/m. 
- Viento a sotavento x 0 = 28,6 x 0 =    0,00  Kg/m. 
o Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  130,00  Kg/m. 
 
4.1.4.- CALCULO DE ESFUERZOS E LAS CORREAS. 
 
     Se descompone la carga de cálculo calculada: 
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qy = 130 x cos 9,65 = 128 Kg/m. 
qz = 130 x sen 9,65 = 22 Kg/m. 
 
     Estas correas CF se montan en la práctica como biapoyadas sobre los pórticos, se 
observan cortes de la correa en cada pórtico y por lo tanto no se trata de vigas continuas. 
 
Comprobación a resistencia: 
 
     Modelo para el cálculo de esfuerzos debidos a qy = 128 Kg/m: 
 
- Viga biapoyada de 6 m de luz. 
- El momento positivo se da en centro de vano: =
⋅
=
⋅
=
8
6128
8
lq
M
22
y
z 576 mKp. 
 
     Modelo para el cálculo de esfuerzos debidos a qz = 22 Kg/m: 
 
- Viga biapoyada de 3 m de luz (se disponen tirantillas). 
- El momento positivo se da en centro de vano: =
⋅
=
⋅
=
8
322
8
lqM
22
z
y 24,75 mKp. 
 
     La tensión que soporta cada correa es: 
 
= 233
yy
y
zz
z Kp/cm 1606  273  1333
cm 9,06
cmKp 2475
cm 43,2
cmKp 57600
W
M
W
M
=+=+=+  
2400 Kp/cm2  CUMPLE. 
 
      
Comprobación a deformación: 
 
     Se considera solo la carga sin mayorar, y solo se va a comprobar la deformación 
debida a qy ya que en el otro plano se disponen tirantillas. 
 
qy = 90 Kg/m (sin mayorar) 
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     La flecha máxima bajo acciones características de 90 Kg/m resulta: 
cm. 1,86
cm 389Kg/cm2,1x10384
cm) 600Kg/cm 0,95
IE384
Lq5f 426
44
max =
⋅⋅
⋅⋅
=
⋅⋅
⋅⋅
=
(
 
fadm = cm 2,4250
cm 600
250
L
==  
 
fmax < fadm  CUMPLE a deformación. 
 
4.2.- CALCULO DE LA ESTRUCTURA. 
 
4.2.1.-  ACCIOES GRAVITATORIAS. 
 
- DITELES DEL PORTICO: 
 
 Concargas: 
o Peso propio: -Perfil IPE-360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,10 Kg/m. 
o Carga permanente: - Chapa TZ-32 . . . . . 7,5  Kg/m2 x 6 m =    45 Kg/m. 
     - Correas: 6.35 Kg/m x 6m x 1/1,43 m = 26,65 Kg/m. 
 Total concargas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,75Kg/m. 
 Sobrecargas: 
o Uso: No se consideran, los trabajos de mantenimiento se harán en 
ausencia de nieve, con lo cual la sobrecarga de uso queda cubierta por la 
de nieve. 
o Nieve (50 Kg/m2):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kg/m2 x 6 m = 300 Kg/m 
 Total sobrecargas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Kg/m. 
- PILARES DEL PORTICO. 
     Sobre ellos actúa solamente el peso propio del perfil IPE-360, que es de 57,10 Kg/m. 
 
4.2.2.- ACCIOES DE VIETO. 
 
- DITELES DEL PORTICO 
 
     La presión dinámica del viento (W) es de 50 Kg/m2. 
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 Sobrecarga superficial de viento sobre dintel: 
o Barlovento:  P = c1 x W = -0.2 x 50 = 10 Kg/m
2 a succión. 
o Sotavento:  P = c2 x W = -0.4 x 50 = 20 Kg/m
2 a succión. 
 Acción de viento soportada por los dinteles: 
o Barlovento:  10 Kg/m2 x 6 m = 60 Kg/m a succión. 
o Sotavento: 20 Kg/m2 x 6 m = 120 Kg/m a succión. 
 
- PILARES DEL PORTICO. 
 
     La presión dinámica del viento (W), según AE-88 es de 50 Kg/m2. 
 Sobrecarga superficial de viento en cerramiento de fachada: 
o Barlovento:  P = c1 x W = 0.8 x 50 = 40 Kg/m
2 a presión. 
o Sotavento:  P = c2 x W = -0.4 x 50 = 20 Kg/m
2 a succión. 
 Acción de viento soportada por los pilares: 
o Barlovento:  40 Kg/m2 x 6,5 m = 260 Kg/m a presión 
o Sotavento: 20 Kg/m2 x 6,5 m = 130 Kg/m a succión. 
 
 
4.2.3.- HIPÓTESIS DE CARGA. 
 
-Dinteles: 
- Concarga x 1,33 = 128,75 x 1,33 = 171,23  Kg/m. 
- Sobrecarga x 1,5 = 300 x 1,5 =       450,00  Kg/m. 
- Viento a barlovento x 0 = 60 x 0 =      0,00  Kg/m. 
- Viento a sotavento x 0 = 120 x 0 =     0,00  Kg/m. 
o Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  621,30 Kg/m. 
 
-Pilares: 
- Concarga x 1,33 = 57,1 x 1,33 =             76  Kg/m. 
- Sobrecarga x 1,5 = 0 x 1,5 =                     0  Kg/m. 
- Viento a barlovento x 1,5 = 260 x 1,5 =  390 Kg/m. 
- Viento a sotavento x 1,5 = 130 x 1,5 =   195  Kg/m. 
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     Estos datos se introducen en el programa de cálculo de estructuras SAP-2000, sin 
introducir el valor del peso propio del perfil elegido ya que lo considera el propio 
programa.  
 
     Con esos valores se realizan las comprobaciones tanto en dinteles como en pilares. 
 
     Valores estáticos correspondientes al perfil IPE-360: 
- Area (A): 72,7 cm2 
- Modulo resistente a flexión (Wzz): 904 cm
3 
- Radio de giro respecto al eje Z-Z: 15 cm. 
- Radio de giro respecto al eje Y-Y: 3,79 cm. 
 
Comprobación de resistencia. 
- Pilares:  
 223
zz
z Kp/cm 1993,67  95,34  1898,33
cm 72,7
cmKp 6931,41
cm 904
cmKp 1716094
A
N
W
M
=+=+=+  
- Dinteles: 

2
23
zz
z Kp/cm 1972,33  74  1898,33
cm 72,7
cmKp 5374,68
cm 904
cmKp 1716094
A
N
W
M
=+=+=+  
     En los dos casos el la tensión máxima está por debajo del límite elástico que es 2600 
Kp/cm2, por lo tanto cumplen la comprobación de resistencia. 
 
Comprobación de pandeo. 
     Para esta comprobación se necesita el coeficiente  de pandeo que se determina a 
partir de la esbeltez ( de cada elemento. Asi pues : 
 = 
i
L β⋅  
     Esbeltez en pilares: 
     En el plano Z-Z, con una L = 650 cm, un coeficiente  de pandeo = 1 y el radio de 
giro iy = 3,79 cm, resulta una esbeltez de 172 cm que es menor que 200 cm. 
 
     En el plano Y-Y, con una L = 650 cm, un coeficiente  de pandeo = 1 y el radio de 
giro iz = 15 cm, resulta una esbeltez de 44 cm que es menor que 200 cm. 
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     Por lo tanto para determinar el coeficiente se coge el mayor valor de la esbeltez, 
dando un valor de: 
 
z = 172 cm) = 5,10 
 
- Pilares:  

2
23
zz
z Kp/cm 2195  486  17095,10
cm 72,7
cmKp 6931,410,9
cm 904
cmKp 1716094
A
N0,9
W
M
=+=⋅+⋅=ω⋅+⋅  
   
  Esbeltez en dinteles: 
     En el plano Y-Y, con una L = 1014 cm, un coeficiente  de pandeo = 1 y el radio de 
giro iz = 15 cm, resulta una esbeltez de 67 cm que es menor que 200 cm. 
 
     Por lo tanto para determinar el coeficiente se coge el mayor valor de la esbeltez, 
dando un valor de: 
 
z = 67 cm = 1,30 
 
- Dinteles:  

2
23
zz
z Kp/cm 1805  96  17091,3
cm 72,7
cmKp 5374,680,9
cm 904
cmKp 1716094
A
N0,9
W
M
=+=⋅+⋅=ω⋅+⋅  
     
 El valor obtenido sigue siendo menor que 2600 por lo tanto los dinteles cumplen la 
comprobación de pandeo. 
 
5.- CALCULO DE LA CIMETACIÓ. 
 
    4.3.1.- CÁLCULO DE LA PRESIÓ SOBRE EL HORMIGÓ Y LA 
TRACCIÓ E LOS PEROS. 
- Datos referentes a la estructura: 
o Tipo de soporte: IPE-360 
o Axil de compresión en la base del soporte N* = 6660 Kp. 
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o Momento flector en la base del soporte Mz
* = 17160 m x Kp. 
- Datos referentes a la placa y al cimiento: 
o Longitud de la placa: D = 60 cm. 
o Anchura de la placa: B = 60 cm. 
o Espesor de la placa: t = 2,5 cm. 
o Acero de la placa: A-42b 
o Diámetro de los pernos: 16 mm. 
o Distancia desde el centro de la placa hasta el perno: f = 25 mm. 
o Esfuerzo de agotamiento de un perno: 8,17 Tm. 
o Numero de pernos a tracción: 4 
o Hormigón del cimiento: Tipo HA-25; fck = 25 MPa (250 Kp/cm
2); c = 
1,5; fcd=166,67 Kp/cm
2. 
 
     La disposición de los pernos y del resto de elementos se puede observar en los 
planos sobre cimentación. 
 
     La excentricidad equivalente e, tiene por valor: 
e = m 2,58
6660
17160
N
M
*
*
z
==  
     Cumpliéndose que: e > 





−
3
d
2
D
  2,58 > 





−
3
0,55
2
0,60
  2,58 > 0,11 
     Siendo d la distancia entre el extremo de la placa hasta los pernos más alejados. En 
este caso d toma el valor de 55 cm, ya que los pernos están colocados a 5 cm del borde 
de la placa. 
 
     Con este planeamiento las incógnitas que quedan por determinar son: 
- sc : Presión sobre el hormigón. 
- T: Tracción sobre los pernos. 
- Y: Profundidad de la fibra neutra. 
 
     Se obtienen tres ecuaciones del siguiente modo: 
 
1.) Basándose en la hipótesis de deformación plana del hormigón obtenemos la 
siguiente ecuación de tercer grado en y: 
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y3 + K1y
2 + K2y + K3 = 0 
     Donde: 
• K1 = 3 (e-D/2) = 3 ( 258 cm – 30 cm) = 684 
• K2 = 1788,8460
258)(256,0210,56
B
e)(fAn6 A
=
+⋅⋅⋅
=
+⋅⋅
⋅  
Donde: 
- n= 10,5
Kp/cm 200.000
Kp/cm 2.100.000
2
2
==
H
A
E
E
 
- AA = Area de los pernos a tracción. 
• K3 = -K2 





+⋅ f
2
D
= -1788,84 x (30 +25) =-98386,2 
 
     Con estos datos queda la siguiente ecuación: y3 + 684y2 + 1788,84y – 98386,2 = 0. 
Llegando a la resolución de esta ecuación se obtiene un valor de y = 10,67 cm, que se 
utilizará para los siguientes cálculos. 
 
2.) Por equilibrio de momentos respecto a eje de pilar. 
M = 0  (T x F) + (N + T) x (D/2 – Y/3 + f) =  N x e 
De donde: T = 






−−






−−⋅−
e
3
Y
2
D
e
3
Y
2
DN
 
 
     Sustituyendo los valores correspondientes en la expresión anterior se obtiene un 
valor de T de 29,98 Tm. 
 
     La solicitación última que agota los pernos es: 
Su = 8,17 Tm/perno x 4 pernos = 32,68 Tm. 
Su > T  Cumple. 
 
     Por lo tanto, como se acaba de comprobar, se dispondrán 4  pernos a tracción 
formados cada uno por un f 25 mm de acero A-42b, con la correspondiente longitud de 
anclaje y atornillado a la placa. 
 
3.) Por equilibrio de fuerzas en la vertical. 
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V = 0  (1/2 x Y x c x B) – T – N = 0 
     De esta fórmula se despeja c, y sustituyendo en la expresión que queda por los 
valores correspondientes se obtiene un valor de c de 114,46 Kp/cm
2. 
 
     Luego c < fcd  114,46 Kp/cm
2. < 166,67 Kp/cm2. Cumple. 
 
 
 
4.3.2.- LOGITUD DE LOS PEROS. 
    La tracción transmitida desde cada perno de anclaje al hormigón de la zapata (Tp), 
será, de acuerdo con los cálculos del apartado anterior: 
 
Tp = 29,98 Tm/ 4 pernos = 7,5 Tm/perno 
 
     La longitud de anclaje, L, de los pernos elegidos, constituidos por barras corrugadas 
de acero B-500S, de diámetro 16 mm sería de 32 cm, pero se adopta una longitud de 
anclaje de 40 cm. 
 
4.3.3.- CALCULO DEL ESPESOR DE LA BASE Y DE LAS CARTELAS. 
     Tal como se puede apreciar en el plano correspondiente a detalles de cimentación de 
la nave, se ha colocado una placa base de 60 cm x 60 cm, coincidiendo con la sección 
transversal del enano de hormigón sobre el que apoya. 
 
     Se disponen dos cartelas de rigidización perpendiculares a las alas del soporte, de 22 
cm de altura y un espesor de 2,5 cm. Su único fin es el de rigidizar la unión. 
 
     Todos los elementos que se acaban de describir serán de acero A-42b. Para 
determinar el espesor de la placa base y de las cartelas de rigidización, lo que se hace es 
tomar un espesor de 2,5 cm para todos los elementos que componen la sección 
transversal, constituida por los cuatro elementos antes citados, para comprobar que esta 
sección cumple la comprobación de resistencia. 
 
Anejo 12.- Estación de bombeo. 
 
 Página 25 
 
     La altura de las cartelas que se van a comprobar es de 22 cm. En primer lugar se ha 
de calcular la altura a la que se encuentra el eje Z en el que se sitúa el centro de 
gravedad de la sección. 
 
ycdg = 
placa321
placac3c2c1
AAAA
d)(Ad)(Ad)(Ad)(A
+++
⋅+⋅+⋅+⋅
 
 
ycdg = 150355
1,25)(150313,5)(55
+⋅
⋅+⋅⋅
=7,67 cm 
 
     Este resultado indica que el c.d.g. de la sección se encuentra situado a 30 cm. del 
extremo de la placa (por ser la sección simétrica respecto al eje Y), y a 7,67 cm de la 
cara inferior de la placa. 
 
     El momento de inercia de la sección respecto al centro de gravedad se calcula 
primeramente calculando los momentos de inercia respecto al centro de gravedad de 
cada uno de los tres elementos que componen la sección transversal. 
 
     En este caso Izz-1, Izz-2, Izz-3, van a ser iguales, de esta forma: 
 
Izz-1= Izz-2 = Izz-3 = 42
3
2
3
cm 4087,72(5.83)55
12
222,5dA
12
hb
=⋅+
⋅
=⋅+
⋅
 
Iplaca = 42
3
2
3
cm 6260,6(6.42)150
12
25260dA
12
hb
=⋅+
⋅
=⋅+
⋅
 
 
     Por lo tanto el momento de inercia de la sección respecto al centro de gravedad 
resulta: 
Izz = Izz-1+ Izz-2 + Izz-3 + Iplaca = 3 x 4087,72 + 6260,6 = 18523,67 cm
4. 
 
     A continuación se calcula el momento resistente de la sección respecto a la fibra 
superior, pues esta será la zona en el que el momento resistente será menor, y por lo 
tanto, donde la tensión resultante al aplicarse el momento actuante tomará valores 
máximos. 
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Wzs = 3
4
s
z cm 1100,6
cm 16,83
cm 18523,67
h
I
==  
 
     Por último se realiza la comprobación de resistencia de la sección transversal con un 
momento flector actuante de 17160 m x Kp: 
 
2
3
zz
z
x Kp/cm 1559,15 
cm 1100,6
Kp x cm 1716000
W
M
σ ===  
 
     Como es menor de 2600 Kp/cm2, cumple. Definitivamente se adopta una placa base 
de 60 cm x 60 cm y con un espesor de 2,5 cm. 
 
6.- CÁLCULO DE LA VIGA CARRIL DEL PUETE GRUA. 
 
     Para el montaje, desmontaje y mantenimiento de la instalación de bombeo se 
instalará una viga carril dispuesta a lo largo del eje que una las bombas. 
  
 
 
6.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA VIGA CARRIL. 
 
     El puente grúa a colocar en la estación de bombeo debe ser capaz de levantar 1Tm 
(1000 Kg), esta capacidad de levantamiento se hace necesaria para  poder montar y 
desmontar el conjunto de bombas y piezas que componen la estación.  
 
     Sus características son: 
- Presión máxima en ruedas: 1750 Kp. 
- Presión minima en ruedas: 1200 Kp. 
- Luz del puente: 20 m. 
- Distancia entre ruedas: 3200 mm. 
- Motor electrico de 1 KW. 
 
6.2.- CÁLCULO DE LA VIGA CARRIL. 
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     Lo primero es determinar los valores máximos de los momentos flectores, tanto en 
los apoyos como en los vanos. Para ello hace falta conocer: 
 
0,53
m 6
m 3,2
L
a
==  
      
     Con este valor de 0,16 se obtienen los momentos flectores máximos y reacciones 
máximas de los apoyos: 
 
En los apoyos En los vanos 
apoyo 1 apoyo 2 apoyo 1 apoyo 2 
0.700PL 0.723PL 0.700PL 0.723PL 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.- ESFUERZOS A SOPORTAR POR LA VIGA CARRIL. 
 
     El momento flector máximo que tiene que soportar es 0.723 PL. 
 
Mz =0.723 P·L = 0.723 x 1750 x 6 = 7591,5 mKp 
My =0.723 10
P
·L = 0.723 x 
10
1750
x 6 = 759,15 mKp 
N = =
7
P
 250
7
1750
= Kp 
 
6.3.1.-PODERACIÓ DE ESFUERZOS DEBIDOS A LA CARGA DE 
IMPACTO. 
 
     Todos estos esfuerzos hay que ponderarlos en un 25% más, esto se debe cuando las 
cargas son de impacto, de esta forma:   
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Mz = 9489,37 mKp 
My = 948,93 mKp 
 = 312,5 Kp 
 
6.3.2.- PREDIMESIOADO DE LA VIGA CARRIL. 
 
     Se va a hacer una aproximación, para ello se supone N y My nulos, es decir, solo 
actúa Mz, de esta forma se calcula un Wzz mínimo. Así pues: 
 
2600
W
948937
W
M
  
zzzz
z ≤==σ  Wzz ≥  364,97 cm
3 
 
     Ahora se prueba con un tipo de perfil determinado, así se opta por probar con el 
perfil IPN-260 + UPN-160, cuyo  Wzz = 490 cm
3.  
  
     -Cargas verticales. 
 
     Estas cargas son soportadas por el IPN y el UPN; y son debidas a  Mz. 
  
26001936,61 
490
948937
W
M
  
zz
z ≤===σ  Cumple. 
 
     -Cargas horizontales. 
 
     1) Comprobación a resistencia. 
       Estas cargas son soportadas por el UPN; y son debidas al My, al esfuerzo axil (N), 
además de Mz. 
 2600 1996,5
28
312,5
116
94893,716,7)0,75(26
8170
948937
A
N
W
M
 c 
I
M
 UPNUPN
yy
y
zz
z <=++−+⋅=++⋅=σ
 
 
     2) Comprobación a pandeo. 
     El pandeo en la viga carril se determina aplicando la siguiente expresión: 
Anejo 12.- Estación de bombeo. 
 
 Página 29 
 
 ω⋅+








+
A
N
  
W
M
W
M
yy
y
zz
z  
      
     Para la determinación del coeficiente  de pandeo, se debe determinar primero la 
esbeltez. Para ello  =1, iy (UPN-160)= 6,21 cm, L = 600 cm; así pues: 
 = 
6,21
1600
i
L
y
⋅
=
β⋅
=96,62 
 
     Por lo tanto el valor de la esbeltez es menor que 200, que es lo que prescribe la EA-
95. 
 
     Una vez conocido el valor de la esbeltez se determina el coeficiente  de pandeo: 
 = 97) = 1,92 
 
     Con el valor de 1,92 se comprueba la tensión que soporta la viga carril: 
 
 ω⋅+








+
A
N
  
W
M
W
M
yy
y
zz
z 1167,29 + 818,04) +(11,16 · 1,92) =2006,76 Kp/cm2. 
2006,76 < 2600 Kp/cm2  Cumple. 
     Por lo tanto la viga carril adoptada está formada por un perfil IP - 260 y un 
perfil UP –160. 
  
 
 
7.- SOLERA. 
 
     Será de hormigón armado del tipo HA-25/B/20/IIa, ya que debe soportar el peso de 
las bombas, tendrá un espesor de 20 cm y estará armada por mallazo de barras 
corrugadas de acero B-500S de dimensiones 15x15x8. 
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1.- INTRODUCCION. 
 
     Con el objeto de analizar si este proyecto es viable económicamente, se analizan varias 
variables económicas que reflejarán si la inversión es rentable.  
 
     Así de esta forma se va a calcular el VAN o Valor Actual Neto y el TIR o Tasa Interna 
de Rentabilidad. Los dos primeros son indicadores de rentabilidad absoluta y el tercero es 
un indicador de rentabilidad relativa. 
 
     El VAN dice que una inversión es rentable y viable cuando es mayor de cero. El TIR es 
el tipo de interes que hace el VAN de una inversión igual a cero, da las unidades monetarias 
que se ganan por cada unidad monetaria invertida y año. 
 
     Para calcular los índices señalados anteriormente, se considera una vida útil de la 
inversión de 25 años, sobre la cual se define la corriente de pagos y cobros analizando toda 
su superficie en conjunto.  
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     La rotación de cultivos se repite cada 10 años, por lo tanto será de 2 ciclos y medio. 
 
2.- SITUACIÓN ACTUAL. 
 
     Actualmente la finca objeto de la transformación se viene cultivando de cereal de 
invierno de secano, normalmente cebada y ocasionalmente trigo. Debido a las 
características de la zona los rendimientos medios de estos cultivos son bajos. 
 
     Por estos motivos se plantea la necesidad de transformar a regadío la finca objeto de este 
proyecto, y así de esta forma procurar un aumento de los rendimientos de la misma con la 
consiguiente mejora del nivel de vida del propietario de la misma. 
 
 
 
3.-DATOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO ECONOMICO. 
 
3.1.- RENDIMIENTOS DEL CEREAL DE SECANO. 
 
     Estos datos se considerarán a la hora de calcular el flujo destruido. Los rendimientos 
medios que se vienen obteniendo son: 
 Grano (Tm./Ha.) Paja (Tm./Ha.) 
Trigo blando 2,3 1,4 
Cebada 2,0 1,2 
 
 
3.2.- SUBVENCIONES DE LA PAC. 
  
 La finca en la cual vamos a realizar la transromación a riego por aspersión está en el 
término municipal de Sariñena, perteneciente a la comarca de los Monearos. La subvención 
que está recibiendo es el pago único que engloba una media de las subvenciones recibidas 
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en los años 2000, 2001 y 2002 má el desacoplamiento que estos años te pagaban. En 
conclusión la subvención es siempre la misma indistintamente del cultivo que se siembre. 
Con lo cual el pago único depende de lo que la parcela estuviera sembrada esos 3 años, lo 
que equivale a 260 euros por hectárea. 
 
3.3.- PRECIOS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS CULTIVOS. 
 
     Los valores de los precios de los cultivos son los siguientes: 
• Trigo blando 135,23 €/Tm. 
• Cebada 123,21€/Tm. 
• Alfalfa 105,18 €/Tm. 
• Maíz 141,24 €/Tm. 
• Girasol 225,65 €/Tm. 
• Guisante 570,96 €/Tm. 
 
4.- COSTES DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS. 
 
4.1.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE CEBADA. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/arado vertedera 33 
Labor grada discos 27 
Labor cultivador- molón 24 
Semilla (200 Kg/Ha a 0.24 Euros/Kg) 48 
Siembra con sembradora 15 
Herbicida y aplicación 27 
Abono (300 Kg/Ha a  0.204 Euros/Kg) 61,2 
Urea 46% (150 Kg/Ha a 0.18 Euros/Kg) 27 
Aplicación abono y urea 9 
Recolección 40 
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Transporte 4 
Impuestos, I.B.I. rústica, seguros, etc. 18,8 
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE TRIGO. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/arado vertedera 33 
Labor grada discos 27 
Labor cultivador- molón 24 
Semilla (200 Kg/Ha a 0.27 Euros/Kg) 54 
Siembra con sembradora 15 
Herbicida y aplicación 27 
Abono (300 Kg/Ha a  0.204 Euros/Kg) 61,2 
Urea 46% (150 Kg/Ha a 0.18 Euros/Kg) 27 
Aplicación abono y urea 9 
Recolección 40 
Transporte 4 
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Impuestos, I.B.I. rústica, seguros, etc. 18,8 
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE GIRASOL. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/arado vertedera 33 
Labor grada discos 27 
2 Labores cultivador- molón 48 
Semilla (8 Kg/Ha a 6 Euros/Kg) 48 
Siembra con sembradora a golpes 20 
Herbicida y aplicación 30 
Abono (250 Kg/Ha a  0.204 Euros/Kg) 51 
Desinfección suelo 9 
Aplicación abono  6 
Recolección 50 
Anejo 13.-Estudio de viabilidad económica 
 
Página 7 
 
Transporte  10 
Impuestos, I.B.I. rústica, seguros, etc. 20 
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE MAIZ. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/arado vertedera 33 
2 Labores cultivador- molón o fresadora 48 
Semilla (90000 plantas/Ha x 2,4 €/1000 
plantas) 
216,36 
Siembra con sembradora a golpes 36 
Herbicida y aplicación 27 
Abono (950 Kg/Ha a  0.204 Euros/Kg) 193,80 
Desinfección suelo 5 
Inyección de N en la red de riego 120 
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Insecticida y aplicación 25 
Recolección 50 
Transporte 10 
Impuestos, I.B.I. rústica, seguros, etc. 20 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 782,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE ALFALFA. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/ arado vertedera 33 
2 Labores cultivador- molón o 1 cult.-
molon+fresadora 
48 
Semilla (40 Kg/Ha x 6 €/Kg) 240 
Siembra con sembradora  20 
Insecticidas y aplicación (5 años) 290 
Abono presiembra (500 Kg/Ha a  0.204 
€/Kg) 
102 
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Abono de mantenimiento (400 Kg/Ha x 4 
años) 
408 
Siega (6 cortes/año x 5 años x 12 €/corte) 360 
Hilerado (6 cortes/año x 5 años x 12 
€/corte) 
360 
Empacado/ Recogida + Transporte  
(3 Tm/Ha y corte x 12 €/Tm x 6 cortes/ 
año x 5 años) 
1080 
Reparación y mantenimiento maquinaria 20 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 
2961 (5 años) 
592,2 (1 año) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.- COSTES DE UNA HECTÁREA DE GUISANTE. 
 
Labor €/Ha. 
Labor subsolador/arado vertedera 33 
Labor cultivador- molón  24 
Labor fresadora 30 
Siembra con sembradora a golpes 30 
Semilla 250 
Abono (400 Kg/Ha a  0.204 €/Kg) 81,6 
Insecticida y aplicación 40 
Anejo 13.-Estudio de viabilidad económica 
 
Página 10 
 
Recolección 48 
Transporte 10 
Impuestos, I.B.I. rústica, seguros, etc. 20 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 566,6 
 
 
5.- INGRESOS ANUALES. 
 
     Los ingresos anuales se deben a la venta de la producción del cultivo y a las 
subvenciones de la PAC. El precio de los productos puede variar de un año a otro, por eso 
se ha tomado un precio que sea razonable teniéndose en cuenta los precios de años 
anteriores. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  Para los cultivos que se han tenido en cuenta en la rotación los ingresos que se obtienen 
son los siguientes: 
 
CULTIVO 
Producción 
(Tm/Ha) 
Precio  
(€/Tm) 
Ingresos 
(€/Ha) 
Ayuda PAC 
(€/Ha) 
Total 
 (€/Ha) 
CEBADA 
grano: 3,5 
paja:  1,8 
123,21 
30,05 
431,23 
54,09 
260,0 745,32 
TRIGO 
grano: 4 
paja:  1,8 
135,23 
35,05 
540,92 
54,09 
260,0 
855,01 
ALFALFA 21 105,18 2208,78 260,0 2468,78 
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MAIZ 10,5 141,24 1489,02 260,0 1749,02 
GIRASOL 3,5 225,65 789,76 260,0 1049,76 
GUISANTE 2,5 570,96 1427,40 260,0 1687,4 
 
      
6.- FLUJO DESTRUIDO. 
 
     Es el valor de los rendimientos que se obtienen en la situación actual, es decir, se tiene 
en cuenta el cultivo de cebada y de trigo para su cálculo. Este flujo destruido se calcula a 
partir de los costes de producción y de los ingresos que se obtienen, y resulta de: 
 
  
 
Costes 
(€/Ha) 
Ingresos 
(€/Ha) 
Flujo 
destruido 
(€/Ha) 
Total flujo 
destruido (€) 
Cebada 334 395,88 61,88 16.521,96 
Trigo 340 460,49 120,49 32.170,83 
 
 
     Las producciones en la situación actual (en secano) para la cebada y el trigo son de 2 y 
2,3 Tm/Ha respectivamente, y de 1,2 Tm. de paja para ambos. Los datos de precios y costes 
considerados para el cálculo del flujo destruido considerados, son los expuestos en 
apartados anteriores. 
 
7.- COSTE DEL AGUA DE RIEGO. 
 
     Los costes derivados del consumo  de agua de riego son los que se derivan del consumo 
de la energía eléctrica necesaria para la elevación del agua desde el canal de Monegros y el 
precio del agua. 
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     El precio del agua consumida es de 1,8 € por cada 1000m3 de agua elevada. Como 
existen diferentes cultivos se calcula el consumo de agua para cada año según las siguientes 
necesidades: 
 
Cultivo Consumo anual (mm) Consumo anual (m3/Ha) 
Cebada 449,86 4498,6 
Trigo 498,36 4983,6 
Maíz 945,25 9452,5 
Alfalfa 1189,68 11896,8 
Girasol 790,29 7902,9 
Guisante 446,33 4463,3 
 
 
     Para el cálculo del coste de la energía eléctrica es necesario conocer el tiempo de 
funcionamiento de las bombas y del coste de la energía consumida. En este caso la energía 
eléctrica para el accionamiento de los equipos se realiza por medio de grupos electrógenos 
diesel, asi por lo tanto, solo se tendrá en cuenta el consumo de combustible de estos. 
 
     De esta forma realizando un estudio de los consumos de combustible asi como el 
mantenimiento de la estación de elevación, se establece que el precio del agua consumida 
es de 3,60 €/1000 m3. 
 
8.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. 
 
8.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
     El presupuesto total de la inversión asciende a un total de 1.304.849 €, lo que supone la 
suma sin IVA de los presupuestos de ejecución material y del de seguridad y salud.  
 
     Los beneficios anuales serán los calculados anteriormente y serán fijos. No se tendrá en 
cuenta el factor que juega la inflación. 
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     No se considerará el valor residual de los elementos de la explotación. 
 
     El flujo destruido es de 32.170,83 €. El coste de la mano de obra no se tiene en cuenta, 
ya que la explotación en principio se establece que va a ser dirigida y trabajada por el 
propietario y por su familia. Se estima que el coste de la mano de obra eventual que pueda 
necesitarse en distintos momentos de la campaña es de 7.200 €, incluyéndose las cargas 
sociales. 
 
     Se estima una vida útil de la instalación de 25 años.  
 
     En un principio no se establece ningún tipo de ayudas a la conversión a regadío de la 
finca, aunque el decreto 48/2001 de la Diputación General de Aragón establece ayudas  en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para obras de creación y mejora de 
infraestructuras agrarias de regadío, subvencionando con un 40% de la inversión a realizar. 
Como en este momento por diversas razones esta ayuda se encuentra “congelada” se realiza 
el estudio considerando que se obtiene un crédito de tres millones y medio de euros a 25 
años a un tipo de interés del 4,5%. 
     Con lo expuesto anteriormente se realiza el estudio de rentabilidad económica. 
 
 
 
8.2.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD. 
 
     Por medio de una hoja de cálculo se calcula los flujos de caja que se originan cada año, 
teniendo en cuenta los cobros, como los pagos que se originan de la explotación. 
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AÑO COBRO ORD 
COBRO 
FINAN   
PAGO 
ORD 
PAGO 
FINAN 
FLUJO 
DESTR 
PAGO 
INVERS 
FLUJO 
CAJA 
0   1.000.000,00 
€         1.304.849 € -304.849 
1 523.745,01 
€   102,99 € 
181.795,20 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   52.193 
2 666.205,70 
€   126,12 € 
211.179,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   165.269 
3 465.722,82 
€   97,60 € 
146.873,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   29.093 
4 637.906,80 
€   129,64 € 
224.528,60 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   123.621 
5 477.786,40 
€   99,35 € 
147.533,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   40.496 
6 616.359,70 
€   119,83 € 
186.292,68 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   140.310 
7 626.316,46 
€   120,77 € 
202.665,12 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   133.894 
8 710.696,65 
€   111,86 € 
178.904,20 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   242.035 
9 548.995,94 
€   113,62 € 
186.527,68 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   72.711 
10 553.792,73 
€   114,50 € 
186.169,72 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   77.866 
11 523.745,01 
€   102,99 € 
181.795,20 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   52.193 
12 666.205,70 
€   126,12 € 
211.179,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   165.269 
13 465.722,82 
€   97,60 € 
146.873,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   29.093 
14 637.906,80   129,64 € 224.528,60 257.586,40 32.170,83   123.621 
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€ € € 
15 477.786,40 
€   99,35 € 
147.533,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   40.496 
16 616.359,70 
€   119,83 € 
186.292,68 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   140.310 
17 626.316,46 
€   120,77 € 
202.665,12 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   133.894 
18 710.696,65 
€   111,86 € 
178.904,20 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   242.035 
19 548.995,94 
€   113,62 € 
186.527,68 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   72.711 
20 553.792,73 
€   114,50 € 
186.169,72 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   77.866 
21 523.745,01 
€   102,99 € 
181.795,20 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   52.193 
22 666.205,70 
€   126,12 € 
211.179,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   165.269 
23 465.722,82 
€   97,60 € 
146.873,00 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   29.093 
24 637.906,80 
€   129,64 € 
224.528,60 
€ 
257.586,40 
€ 32.170,83   123.621 
 
  RESULTADOS 
Tasa Actualización (r%) 5,00% 
VAN 1.135.985,94 
TIR 31,42% 
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8.3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
     A partir de los flujos de caja calculados en el apartado anterior se han calculado los 
índices de rentabilidad que se exponen a continuación: 
• Valor Actual Neto (VAN): 1.135.985,94 € 
• Tasa Interna de Rentabilidad: 31,42%  
 
9.- CONCLUSIONES. 
 
Desde el punto de vista del VAN se observa que la inversión es rentable. El TIR es superior 
al tipo de interés utilizado, por lo tanto la inversión también es rentable. 
 
     Téngase en cuenta que aunque la inversión resulte rentable desde el punto de vista de 
estos índices, afrontarla sin ninguna ayuda por parte de la Administración es prácticamente 
inviable. 
 
     Para este estudio de rentabilidad se ha considerado la rotación de cultivos expuesta en el 
anejo 6, pero se podría recurrir a cultivar los primeros años cultivos que sean más rentables 
que otros (alfalfa, maíz) en toda la extensión de la parcela. 
 
     Por lo tanto, en función de los resultados obtenidos se puede concluir que la inversión es 
rentable. 
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 
 
-ARTÍCULO 1. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias, se construirán a medida que se vaya conociendo su 
necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos 
adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule el ingeniero director de la obra. 
 
-ARTÍCULO 2. OBRAS ACCESORIAS NO ESPECÍFICAS EN EL PLIEGO 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras o instalaciones que no se encuentren descritas dentro de este pliego de 
condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las 
órdenes que, al efecto, reciba el ingeniero director de obra y, en cualquier caso, con 
arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
El ingeniero director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 
forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, 
sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. 
 
-ARTÍCULO 3. DOCUMENTO QUE DEFINE LAS OBRAS 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentos contractuales los planos, pliego de condiciones, cuadros de 
precios y presupuestos parcial y total, que se incluyen en el presente proyecto. 
Los datos incluidos en la memoria y anejos, así como la justificación de precios 
tienen carácter meramente informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la dirección 
técnica para que lo apruebe, y si procede, redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
-ARTÍCULO 4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS 
DOCUMENTOS 
En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá 
lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 
pliego de condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 
ambos documentos. 
 
-ARTÍCULO 5. DIRECTOR DE LA OBRA 
La propiedad nombrará en su representación a un ingeniero técnico agrícola, en 
quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 
proyecto. El contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el ingeniero 
director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos 
competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al ingeniero o 
director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará orden de comenzar la obra. 
 
-ARTÍCULO 6. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA  
- Ley de Contratos del sector público 30/2007 de 30 de octubre. 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 
- Código técnico de la edificación (CTE) y NTE. 
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- Instrucción E.H.-88 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa 
o armado. 
- Instrucción E.P.-91 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensado. 
- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 
- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas M.I.B.T. 
complementarias. 
- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 
- Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de octubre de 
1.966. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
-ARTÍCULO 7. REPLANTEO 
Antes de dar comienzo las obras, El CONTRATISTA, auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, 
procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta 
de comprobación del replanteo. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del ingeniero director de obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del contratista o de su representante. 
El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en 
el terreno como consecuencia del replanteo. 
 
-ARTÍCULO 8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 
rasante de explanación, a la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales 
y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las normas: 
 
- N.T.E. - A.D "Acondicionamiento del Terreno. Desmontes". 
- N.T.E. - A.D.E. "Explanaciones”. 
- N.T.E. - A.D. V. "Vaciados". 
- N.T.E. - A.D.Z. "Zanjas y Pozos". 
 
 
Pliego de condiciones 
 
 Página 12 
 
-ARTÍCULO 9. FORJADOS 
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de 
forjados pretensados autoresistentes armados de acero o de cualquier otro tipo con 
bovedillas cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier 
patente. 
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de 
ejecución, de valoración y de mantenimiento, son las establecidas en las normas N.T.E.-
E.H.U. y N.T.E. - E.H.R., así como en el R.D. 1.630 / 1.980 de 18 de julio y en la 
N.T.E.- E.A.F. 
 
-ARTÍCULO 10. HORMIGONES 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y 
equipos de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 
masa o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las 
condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
Regirá lo prescrito en la Instrucción E.H.-91 para las obras de hormigón en masa 
o armado y la Instrucción E.P.-88 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se 
adopta lo establecido en las normas N.T.E.-E.H. "Estructuras de hormigón", y N.T.E.-
E.M.E. "Estructuras de maseta. Encofrados". 
Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de 
control son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de 
características E.H.-91 y especificaciones de los materiales). 
 
-ARTÍCULO 11. ACERO LAMINADO 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras 
de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 
Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, 
control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
Se adopta lo establecido en las normas: 
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- N.B.E.-M.V.-102: "Ejecución de las estructuras de acero laminado en 
edificación". Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obra, las 
tolerancias y las protecciones. 
-N.B.E.-M.V.-103: "Acero laminado para estructuras de edificaciones", donde se 
fijan las características del acero laminado, la determinación de sus características y los 
productos laminados actualmente utilizados. 
- N.B.E.-M.V.-105: "Roblones de acero". 
- N.B.E.-M.V.-106: "Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de acero". 
- N.T.E.-E.A.: "Estructuras de acero". 
 
-ARTÍCULO 12. ALBAÑILERÍA 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o 
piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 
escaleras y techos. 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 
de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 
 
-N.T.E.-E.F.B.: "Estructuras de fábrica de bloque". 
-N.T.E.-R.S.S.: "Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras". 
-N.T.E.-R.T.C.: "Revestimiento de techos. Continuos". 
-N.T.E.-P.L.T.: "Tabiques de ladrillo". 
 
-ARTÍCULO 13. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que 
han de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y 
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montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos 
interiores. 
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
Se adoptará lo establecido en las normas N.T.E.-P.P.A. "Puertas de acero". 
 
-ARTÍCULO 14.AISLAMIENTOS  
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación estarán de acuerdo con lo 
prescrito en la norma N.B.E.-C.T./79 sobre condiciones térmicas de los edificios, que en 
su anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento 
térmico así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y que en el anexo 6 
establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones. 
La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 
forma prevista en el presente proyecto. 
 
-ARTÍCULO 15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en 
el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y normas complementarias.  
Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 
-N.T.E.-I.E.B.: "Instalación eléctrica de baja tensión" 
-N.T.E.-I.E.E.: "Alumbrado exterior". 
-N.T.E.-I.E.I.: "Alumbrado interior" 
-N.T.E.-I.E.P.: "Puesta a tierra". 
-N.T.E.-I.E.R.: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
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-ARTÍCULO 16.INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua. 
Se adopta lo establecido en las normas: 
-N.T.E.-I.F.A.: "Instalaciones de fontanería". 
-N.T.E.-I.F.C.: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 
-N.T.E.-I.F.F.: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 
 
-ARTÍCULO 17.INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales 
de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
Se cumplirá lo prescrito en la Norma N.B.E.-C.P.I.-81 sobre condiciones de 
protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma N.T.E.-I.P.F. 
"Protección contra el fuego" y anejo nº 6 de la E.H.-88. Así como lo establecido en la 
norma N.T.E.-I.P.P. "Pararrayos" 
 
-ARTÍCULO 18. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECÍFICAS 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra 
no regulada en el presente pliego de condiciones, el contratista queda obligado a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del ingeniero director quien, a su 
vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
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-ARTÍCULO 19. MATERIALES EN GENERAL 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras 
deberán reunir las características indicadas en este pliego y en los cuadros de precios y 
merecer la conformidad del director de obras, aun cuando su procedencia este fijada en 
el proyecto. 
El director de obras tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 
materiales que considere no responden a las condiciones del pliego o que sean 
inadecuadas para el buen resultado de los trabajos. 
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que 
señale su Director. 
El contratista notificará con suficiente antelación al director de obras la 
procedencia de los materiales aportando las muestras y datos necesarios para determinar 
la posibilidad de su aceptación. 
La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del director de 
obras a rechazar aquellos materiales que a su juicio, no respondan a las condiciones del 
pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
-ARTÍCULO 20. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS 
MATERIALES 
En relación con cuanto se prescribe en este pliego acerca de las características de 
los materiales, el contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, 
aquellos ensayos o análisis que el director de obra juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados 
o que hayan de emplearse. 
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos 
análisis serán de la exclusiva competencia del director de obra. 
A la vista de los resultados obtenidos, rechazar aquellos materiales que 
considere que no responden a las condiciones del presente pliego. 
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-ARTÍCULO 21. TRABAJOS EN GENERAL 
Como norma general, el contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando 
la mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para cada 
una de las distintas obras las disposiciones que se prescriben en este pliego. Así mismo 
se adoptarán las precauciones precisas durante la construcción. 
Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que 
fije el director. 
 
-ARTÍCULO 22. EQUIPOS MECÁNICOS 
La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos con 
el personal idóneo para la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso 
de ejecución de las unidades en que deben utilizarse no pudiendo retirarlas sin el 
consentimiento del director. 
 
-ARTÍCULO 23. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE OBRAS 
El contratista está obligado en cualquier momento a someter las obras ejecutadas 
o en ejecución a los análisis y ensayos que en clase y número el director juzgue 
necesario para el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y restantes 
características. 
El enjuiciamiento de resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva 
competencia del director, que rechazará aquellas obras que considere no respondan en 
su ejecución a las normas del presente pliego.  
Los gastos que se originen por la toma, transporte de muestras y por los análisis 
y ensayos de estas, serán abonados de acuerdo con la cláusula 38 del pliego de cláusulas 
administrativas generales para la contratación de obras del estado. 
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-ARTÍCULO 24. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
 
24.1 Definición y condiciones generales 
Los áridos a emplear en los hormigones serán productos obtenidos por la 
clasificación de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales y otros productos, 
que por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas 
en este artículo. 
El material de que procedan los áridos ha de tener en igual o superior grado, las 
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 
exceso de piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón EH-91", y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas con 
carácter oficial. 
24.2 Procedencia 
Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier 
punto que ofrezca las garantías de calidad necesarias. 
De acuerdo con lo prescrito en el artículo 2.1. de este pliego, el contratista 
presentará al ingeniero director, para su aprobación expresa, relación de las canteras o 
depósitos de materiales que piensa utilizar. Así mismo, el contratista deberá someter a la 
aprobación del ingeniero director un proyecto de la instalación de clasificación a 
instalar, bien en el lugar de la extracción de los áridos, bien en el punto de fabricación 
del hormigón. 
24.3 Clasificación 
El ingeniero director, para lograr que la granulometría de los hormigones quede 
dentro de la curva límite que en cada caso debe señalar, exigirá la clasificación de los 
áridos en cuatro tamaños, cuando aquellos se destinen a hormigón para armar. 
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Cuando los áridos se destinen a obras de hormigón en masa en todo caso se 
exigirá la clasificación en tres tamaños. 
Tanto las arenas como las gravas, deberán cumplir todas las condiciones 
señaladas en la vigente Instrucción EH-91 para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón. 
24.4 Ensayos 
Se realizarán las series de ensayos que determine el ingeniero director de la obra 
de acuerdo con las normas que se citan en la instrucción EH-91. 
24.5Cemento 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos de 23 de mayo de 1975. 
Se cumplirán asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
"Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-
91", y las que, en lo sucesivo sean aprobadas con carácter oficial. 
El cemento a utilizar deberá ser P-350. Se almacenará en sitio ventilado, 
defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de 
cemento cumplen los requisitos exigidos por el "pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de cementos". 
Las características de cada partida de cementos se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 
pertinentes el ingeniero director de la obra. 
24.6 Agua 
Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el 
curado de hormigones, todas aquellas aguas qué la práctica haya sancionado como 
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o 
perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las de este proyecto. 
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En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el 
artículo sexto de la Instrucción. 
24.7 Acero en redondos para armadura 
En cualquier caso el límite elástico será igual o superior a 4100 Kg/cm2., 
cumpliendo las prescripciones contenidas en la "Instrucción para el proyecto y 
ejecución de las obras de hormigón en masa o armado". 
24.8 Acero en perfiles laminados 
La calidad del acero en los perfiles laminados a emplear en todas las obras, será 
la correspondiente a la clase AE-26 (A-42), definida en la Norma MV-102 Y la norma 
UNE 36080 cuarta revisión, cuyo límite de fluencia mínimo es de 26 kg/mm2. 
24.9 Tuberías y piezas especiales 
Las tuberías salvo casos especiales en los que se utiliza chapa de acero, 
fundición o aleación de aluminio serán de PE, en todos los diámetros. 
Las tuberías de PE, serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo 
a las normas UNE-53-112-73, ISO-R-161 y DIN-8062, que establecen las 
características y métodos de ensayo para este tipo de tuberías. La tubería a utilizar 
deberá llevar la marca de calidad homologada por el MOPU. 
La unión entre dos tubos se realizará mediante el método de la soldadura a tope 
o manguito electrosoldable, en los casos especificados en el presupuesto, y todo ello 
siguiendo las especificaciones dadas en las tablas correspondientes a los tiempos de 
soldadura y presión necesarios para una correcta unión entre cada dos tubos. 
Las tuberías de P.E. flexible se ajustarán a las normas UNE-53-131, DIN 8073, 
en cuanto a medidas y tolerancias en los espesores de los tubos, y UNE 53-142 y DIN 
8073 en cuanto a características y métodos de ensayo. La tubería a utilizar deberá llevar 
la marca de calidad homologada por el MOPU. 
En los casos especiales, en que se utiliza chapa de acero, deberá ser de 7 mm.de 
espesor, galvanizada y pintada exteriormente con pintura anticorrosiva. 
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Los elementos de fundición, serán del tipo de fundición gris (ASTM A-48 cl. 
30). 
Los collarines deben ser de fundición y el diámetro ser el correspondiente al 
tramo de tubería en el que se encuentre colocada. 
24.10 Válvulas y Ventosas 
En cuanto a las válvulas que van a usarse serán de 3" en el caso de que por ellas 
circulen 12 ó 18 l/s. y de 4" en el supuesto de que circulasen 24 l/s, teniendo en cuenta 
siempre que prevalece en este punto lo indicado en los planos correspondientes. Las 
características de las citadas válvulas son: 
-El cierre se efectuar con ayuda de un muelle de acero inoxidable. 
-El cuerpo de la válvula debe de ser de bronce fundido en el caso de la de 3" y de 
hierro fundido en la de 4". 
-La conexión se efectuará por medio de bridas. 
-No deben tener partes mecánicas, lo cual produce un mínimo desgaste y muy 
bajo mantenimiento. 
La válvula debe estar protegida por un tubo de hormigón de 80 x 100, o de las 
dimensiones necesarias para que la protección sea la correcta, y siempre a tenor de lo 
indicado en los planos o pueda indicar en cualquier momento el Director de Obras, 
apoyado sobre 4 bloques de hormigón vibrado celular de 20 x 40 y protegida por una 
tapa de chapa galvanizada. 
Para realizar la operación de elevación de válvula a nivel de superficie se hará 
uso del siguiente material. 
Para el caso de una válvula por la que circule 12 l/s ó 18 l/s: 
-2,50 m. tubo con soldadura norma ISO R-65 de 3,65 mm.de espesor y 114,3 
mm.de diámetro exterior. Diámetro nominal 4". 
-6 Bridas de 90 de diámetro y 12 mm.de espesor, PN 10 cumpliendo la norma 
DIN 2576 
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-0,33 m. tubo con soldadura NORMA ISO R-65 de 3,75 mm.de espesor y 139,7 
mm.de diámetro exterior. Diámetro nominal 5". 
-2 curvas 90 grados. Norma 3 Din 2605 de 4". 
-2 bridas tóricas (110 Diámetro) de 12 mm. 
-2 bridas locas (110 Diámetro) de 12 mm. 
-Los tornillos necesarios para la perfecta colocación del material citado. 
-1 tubo de hormigón de 600 mm.de diámetro y 1000 mm. 
-1 chapa galvanizada como tapa de diámetro 600 mm. 
Para válvula cuyo caudal sea de 24 l/seg el material a utilizar será: 
-2,30 m. de tubo con soldadura NORMA ISO R-65 de 3,75 mm.de espesor y 
139,7 mm.de diámetro exterior, 5" de diámetro nominal. 
-0,20 m. de tubo con soldadura NORMA ISO R-65 de 3,65 mm.de espesor, 
114,3 mm.de diámetro exterior y 4" de diámetro nominal. 
-6 bridas de 90 de diámetro exterior, 12 mm.de espesor, PN 10 según NORMA 
DIN 2576. 
-0,33 m. tubo con soldadura Norma ISO R-65 de 3,75 mm.de espesor y 168,6 
mm.de diámetro exterior y 6" de diámetro nominal. 
-2 curvas de 90 grados de 139,7 mm.de diámetro exterior, 4 mm de espesor 
según norma 3 DIN 2605. 
-2 bridas tóricas de 125 y/o 110 de 12 mm.de espesor. 
-2 bridas locas de 125 y/o 110 de 12 mm.de espesor. 
-Los tornillos necesarios para la perfecta colocación del material citado. 
-1 tubo de hormigón de 600 mm.de diámetro y 1000 mm 
-1 chapa galvanizada como tapa de diámetro 600 mm. 
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Todas las piezas citadas anteriormente estarán convenientemente galvanizadas 
tanto interior como exteriormente. 
La colocación del material citado se realizará como se expone en el plano de 
detalle correspondiente. 
Caso de algún inconveniente que impida la colocación del material citado en la 
forma mencionada se consultará la posible solución a tomar con el ingeniero director de 
la obra para que este decida. 
Las ventosas serán de acero inoxidable de calidad 18/8, con los diámetros 
indicados para cada tramo en sus respectivos presupuestos. 
En los cruces con otra tubería pasará por encima siempre la de menor diámetro y 
en ese punto llevará instalada una ventosa. 
El funcionamiento de las ventosas, será automático, estando protegida la cabeza 
de la misma para una carcasa perforada de acero inoxidable. 
 
-ARTÍCULO 25. EXCAVACIONES DE LAS ZANJAS 
Las dimensiones de las zanjas se ajustarán a los especificados en los planos y 
mediciones de este Proyecto, siendo recomendable que no transcurran más de ocho días 
entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso, su 
trazado deberá ser correcto, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme. 
Los nichos que eventualmente sean necesarios abrir en el fondo para las juntas, no 
deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta 
operación, para asegurar su posición y conservación. Si al excavar hasta la línea 
necesaria, según las dimensiones indicadas en los planos, quedarán al descubierto 
piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de dicha línea, 
para efectuar un relleno posterior. 
El relleno de estas excavaciones complementarias se efectuará preferentemente, 
con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que los elementos más gruesos no 
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excedan de dos centímetros (2 cm). Estos rellenos se apisonarán, cuidadosamente por 
tongadas. 
Cuando la zanja tenga una profundidad, superior a uno cincuenta metros (1,5 
m.), deberán realizarse entibaciones, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
-ARTÍCULO 26. MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO DE LAS ZANJAS 
Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre 
cama o gravilla de cinco centímetros de espesor, según se especifica en el artículo 4.3. 
de este pliego de condiciones. 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres 
de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
ingeniero director, para realizar este relleno se cumplirán las normas especificadas en el 
artículo 3.3. de este pliego de condiciones. 
Una vez montados los tubos y las piezas, y antes de realizar el relleno, se 
procederá a la ejecución de los anclajes, empleándose para cada caso los tipos 
establecidos en los planos y mediciones de este proyecto. 
 
-ARTÍCULO 27.PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS 
El ingeniero director podrá ordenar, en el momento oportuno, la prueba de las 
tuberías por tramos. Dicha prueba será de dos clases. 
- Prueba de presión interior. 
- Prueba de estanqueidad. 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 
pruebas, así como el personal necesario; el director de obra podrá mandar sustituir los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente. 
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-ARTÍCULO 28. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA NIVELACIÓN DEL 
TERRENO 
28.1  Definición de las obras 
Con la denominación genérica de nivelación se entiende las obras de 
movimiento de tierra para reducir pendientes según las cotas indicadas en los planos. 
28.2 Trabajos que comprende 
Con independencia de los trabajos y obras previas y complementarias a las 
nivelaciones propiamente dichas, las obras que habrán de ser ejecutadas son: 
1) Excavación, transporte y formación de terraplenes. 
2) Refino de taludes de desmonte y terraplenes. 
28.3 Condiciones de la tierra, equipos de trabajo y mano de obra 
Se entiende que por diferentes movimientos de las tierras el contratista tiene 
conocimiento de la naturaleza de estas y que acepta su condición, por lo que no podrá 
presentar reclamación alguna a este respecto. 
En consecuencia el contratista vendrá obligado a la ejecución de las obras, 
cualquiera que sea la clase o naturaleza de las tierras que vayan apareciendo durante la 
construcción de las obras como también de la dureza de las mismas, tanto del suelo 
como del subsuelo. 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos en especial los 
conductores de equipos mecánicos, deberán reunir las debidas condiciones de 
competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio del director de las obras, 
quien podrá ordenar la separación de la obra de cualquier dependiente y operario del 
contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 
La excavación de tierras, transporte y formación de terraplenes se realizarán 
mediante equipos mecánicos. 
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El contratista quedará en libertad de elegir el tipo de potencia y capacidad de los 
equipos. No obstante el ingeniero director de las obras podrá exigir una capacidad 
mínima de los equipos como garantía del cumplimiento del plazo de ejecución. 
El refino de taludes y la construcción de balates podrá realizarse a mano o 
mediante el empleo de equipos mecánicos. 
28.4 Disposiciones sobre el replanteo del nivelado y trabajos en general 
Como norma general, el contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos 
en el presente proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera 
para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las 
disposiciones que se prescriben en el presente pliego. 
Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por el director de obra, quien 
tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellas que considere no 
respondan a las normas del pliego. 
Las obras rechazadas deberán ser demolidas o reconstruidas dentro del plazo que 
fije el director de las obras. 
La dirección de obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras 
de nivelado, dejando las señales necesarias para que el contratista pueda efectuar 
debidamente las obras. 
En ningún caso debe el contratista comenzar las obras sin haber llevado a cabo 
por la dirección de obra el replanteo oportuno, siendo responsable exclusivo de 
cualquier error derivado de su actuación. 
La empresa deberá conservar, cuidar y reponer las señales de referencia hasta la 
terminación de las obras, corriendo a sus expensas los gastos que se originen por este 
motivo. 
28.5 Análisis y ensayos para el control de las obras 
Serán obligaciones del contratista el someter en cualquier momento las obras 
ejecutadas o en ejecución a los análisis y ensayos que el ingeniero encargado juzgue 
Pliego de condiciones 
 
 Página 27 
 
necesarios para el control de las mismas o para comprobar calidad, resistencia y el resto 
de características. 
Los análisis y ensayos para el control de las obras se realizarán en el laboratorio 
que el contratista mantenga a pie de obra, o en aquellos otros que previamente el 
director de obra designe. 
Todos los gastos derivados de la toma y análisis de las muestras serán a cargo 
del contratista. 
A través de la interpretación de los análisis que serán de competencia exclusiva 
del ingeniero director de obra, serán rechazadas todas aquellas obras que considere no 
responden en su ejecución a las normas del presente proyecto, no pudiendo el 
Contratista apelar contra este juicio basándose en diferentes resultados de otros ensayos 
encargados en otros laboratorios. 
28.6 Precauciones a adoptar durante las ejecuciones de los trabajos 
El contratista vendrá obligado a emplear cuantos medios de seguridad, a fin de 
eliminar todo posible motivo de accidente durante la ejecución de las obras que no 
deriven del presente proyecto. 
Igualmente pondrá especial cuidado para evitar daños a propiedades tanto 
públicas como privadas. 
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CAPÍTULO III: CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO 
 
EPÍGRAFE I: CONDICIONES GENERALES 
 
-ARTÍCULO 29.CAMPO DE APLICACIÓN 
En este documento se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) que 
se utilizan únicamente para el transporte de agua de riego, correspondientes al 
proyectoTransformación a riego por aspersión de una finca de 287 has en el 
término municipal de Sariñena, partida Moncalvo, con agua procedente del Canal 
de Monegros. 
 
-ARTÍCULO 30.DEFINICIONES 
Polietileno 
Es un plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor y 
presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso molecular, 
de su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos moleculares de las 
macromoléculas. 
Las tuberías de polietileno (PE) son fabricadas mediante un procedimiento de 
extrusión que puede ser simple o simultáneo y múltiple. 
Los tipos de PE están definidos en la norma UNE 53.188 y son: 
- Polietileno de baja densidad (BD) 
- Polietileno de media densidad (MD)  
- Polietileno de alta densidad (AD) 
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Diámetro nominal 
Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante, a partir 
del cual se establecen las tolerancias. Sirve de referencia para designar y clasificar por 
medidas los diversos elementos de una conducción acoplables entre sí. 
Juntas 
Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí 
o de estos con las demás piezas de la conducción. 
Piezas especiales 
Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar cambios de dirección, derivaciones, reducciones, 
cierres de la vena líquida, etc. 
 
-ARTÍCULO 31.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los tubos de polietileno son producidos a base de resina de polietileno y un 
aditivo de negro de humo que los protege contra la acción de los rayos ultravioleta y, 
por tanto, aumenta su estabilidad. Los producidos por extrusión simple contienen un 
2,5% ± 0,5% de negro de humo, mientras que los obtenidos por extrusión simultánea y 
múltiple contienen esa proporción de negro de humo sólo en su capa exterior. 
Los tubos de PE acabados tienen las siguientes características, todas ellas dadas 
para unas condiciones de ambiente de 20ºC ± 2ºC de temperatura y 50% ± 5% de 
humedad relativa: 
Polietileno de baja densidad (BD): Densidad de la resina base (polietileno 
incoloro) menor o igual que 0,93 gr/cm3 como máximo. Su resistencia química es 
buena, pero su resistencia al calor es relativamente baja. 
- Resistencia mínima a la tracción: 90 Kg/cm2 
- Índice de fluidez: > 10 g/10 minutos 
- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,18 mm/m y ºC 
- Módulo de elasticidad: 1.700 Kg/cm2 
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Polietileno de media densidad (MD):Densidad de la resina base entre 0,931 a 
0,94 gr/cm3. Son tubos relativamente menos flexibles, más duros y más resistentes a la 
temperatura que los de DB. Deben trabajar a una tensión circunferencial de 40 Kg/cm2 
como máximo. 
-  Su resistencia química es parecida al de DB. 
- Resistencia mínima a la tracción: 160 Kg/cm2 
- Índice de fluidez de 1 a 0,4 g/10 minutos 
- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,15 mm/m y ºC 
- Módulo de elasticidad: 5.600 Kg/cm2 
Polietileno de alta densidad (AD): Densidad de la resina base superior a 0,94 
gr/cm3. Son tubos relativamente rígidos y duros. Tienen la máxima resistencia a la 
temperatura y a los agentes químicos. Deben trabajar a una tensión circunferencial de 50 
Kg/cm2 como máximo. 
- Resistencia mínima a la tracción: 200 Kg/cm2 
- Índice de fluidez menor que 0,4 g/10 minutos 
- Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,12 mm/m y ºC 
- Módulo de elasticidad: 8.700 kg/cm2 
 
-ARTÍCULO 32. CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS 
El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y 
juntas serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 
distintos parámetros hidráulicos. 
Para tubería de PE se usará la fórmula de DarcyWeisbach. 
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-ARTÍCULO 33.PRESIONES 
Presión de trabajo (Pt), calculada en el proyecto, es la presión hidráulica interior 
máxima dinámica, estática o transitoria, a la cual puede estar sometida la tubería, una 
vez instalada definitivamente. Se expresará en kg/cm2. 
Presión normalizada (PN), es la presión hidráulica interior de prueba sobre 
banco en fábrica, que sirve para tipificar, clasificar y timbrar, tanto los tubos como las 
piezas especiales. 
Los tubos que el comercio ofrece en venta habrán sufrido en fábrica la prueba a 
dicha presión normalizada, sin causar falta de estanqueidad. Se expresará en kg/cm2. 
Presión de rotura (Pr) es la presión hidráulica interior que produce una tensión 
circunferencial en el tubo capaz de producir su rotura a tracción. 
Todas estas presiones están relacionadas con la tensión circunferencial mediante 
la ecuación dimensional de los tubos: 
 
P = 2e/(D – e) 
 
Siendo: 
P = Presión (Kg/cm2) 
D = Diámetro exterior medio del tubo (cm.) 
e = Espesor de la pared del tubo (cm.) 
 
-ARTÍCULO 34.CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Longitud 
La tubería de polietileno se sirve generalmente en rollos. La longitud de cada 
uno de ellos no está definida ya que depende del diámetro del tubo. 
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Diámetro nominal 
El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para 
clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y 
corresponde al diámetro exterior teórico en milímetros sin tener en cuenta las 
tolerancias. 
 
-ARTÍCULO 35.JUNTAS 
Cualquiera que sea el tipo de junta utilizada (mecánica, elástica o soldada) 
producirá una pérdida de carga máxima equivalente a 3 metros de tubería de igual 
diámetro. Soportar la corrosión y las influencias climáticas. Tendrá como mínimo, las 
mismas características de resistencia a presiones hidráulicas interiores y a presiones 
exteriores que la tubería de PE a la que une. 
 
-ARTÍCULO 36.ACCESORIOS 
Las piezas especiales o accesorios cumplirán con las características fijadas para 
las juntas y demás elementos que se especifican en el proyecto. 
 
-ARTÍCULO 37.UNIFORMIDAD 
Salvo especificación en contrario del proyecto, los tubos juntas accesorios 
suministrados para la obra tendrán características, geométricas uniformes dentro de cada 
diámetro y tipo establecidos. 
El director de obra podrá modificar esta norma cuando a su juicio sea 
conveniente. 
 
-ARTÍCULO 38.MARCAS 
Todos los tubos y piezas llevarán permanentemente marcadas en zona apropiada 
y visible, de forma que no obstruya su normal funcionamiento, al menos los siguientes 
datos: 
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En tubos marcas espaciadas a intervalos de 1,5 m como máximo, con al menos los 
siguientes datos: 
- Diámetro nominal (mm) 
- Espesor nominal (mm) 
- Presión normalizada (kg/cm2) 
- Densidad del material  
- Nombre del fabricante o marca registrada 
- Año de fabricación 
 
En las juntas o accesorios: 
- Nombre del fabricante o marca registrada. 
- Año de fabricación. 
- Material del que está hecho: 
- ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) 
- NP (Nylon) 
- PP (Polipropileno) 
- PVC (Policloruro de vinilo)  
- Diámetro nominal (mm) 
- Presión normalizada (kg/cm2) 
 
 
 
 
 
Pliego de condiciones 
 
 Página 34 
 
EPÍGRAFE II:MATERIAS PRIMAS 
 
-ARTÍCULO 39.MATERIALES COMPONENTES DE LAS TUBERÍAS DE PE 
Las tuberías de PE como ya se ha indicado, estarán fabricadas a base de etileno. 
Estos polímeros cumplirán con lo establecido en la norma UNE 53.188. 
 
-ARTÍCULO 40.ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales 
salvo que exista discrepancia entre la Administración y el contratista sobre su calidad. 
En este caso, los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del 
contratista. 
Los ensayos que sea preciso efectuar en laboratorios designados por la 
Administración , como consecuencia de interpretaciones dudosas de los ensayos 
realizados en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista o por la 
Administración, si como consecuencia de ellos se rechazasen o admitiesen, 
respectivamente, los elementos o partes de ellos ensayados. 
Determinación de la densidad 
La densidad es la masa por unidad de volumen de material a 20ºC ± 2ºC se 
expresará en kg/m3 o g/cm3. Su determinación se efectuará según las normas UNE 
53.188, 53.020 y 53.195. De acuerdo con el resultado la resina base del PE (PE 
incoloro) se clasificar en: 
Baja densidad (BD), hasta 0,93 g/cm3 
Media densidad (MD), de 0,931 a 0,94 g/cm3 
Alta densidad (AD), más de 0,94 g/cm3 
 
La alta tolerancia de densidad para los tubos BD y MD será de ± 0,003 g/cm3 y 
para el tipo AD ser de ± 0,004 g/cm3. 
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Determinación del índice de fluidez 
El índice de fluidez es el peso en gramos de producto fundido y extraído durante 
diez minutos a 190ºC ± 0,5ºC a través de una boquilla de 8 ± 0,0025 mm de longitud y 
un diámetro de 2,095 ± 0,005 mm por presión de un pistón con una carga especificada. 
La determinación de este índice se efectuará de acuerdo con lo establecido en la norma 
UNE 53.098. 
Según los valores obtenidos del índice de fluidez se establecen cinco tipos:  
Tipo 1 < 0,2 g ± 30% 
Tipo 2  0,2 a 1 g ± 30% 
Tipo 3  1 a 10 g ± 20% 
Tipo 4  10 a 25 g ± 20%  
Tipo 5 >25 g ± 20% 
El PE de BD tendrá un índice de fluidez > 10 g. 
El PE de MD tendrá un índice de fluidez de 1 a 0,4 g. 
El PE de AD lo tendrá < 0,4g. 
Contenido en volátiles 
El contenido máximo en volátiles de los materiales de PE será inferior a 0,5%. 
Su determinación se efectuará de acuerdo con la norma UNE 53.135 o 53.272. 
Contenido en cenizas 
El contenido en máximo en cenizas para los polímeros de etileno será de 0,05 ± 
0,005%, exceptuando los tipos con aditivos especiales. Su determinación se realizará de 
acuerdo con la norma UNE 53.090. 
Aspecto 
La granza o polvo de moldeo de los polímeros de etileno tendrán tamaño y 
composición uniformes. Su coloración también será uniforme y deberá estar exento de 
materiales extraños que contaminen su pureza. El tipo de polímero será tal que no 
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contendrá más del 5% (molar) de comonómeroolefínico sin ningún otro grupo funcional 
y mezcla de tales polímeros. 
 
EPÍGRAFE III:FABRICACIÓN 
 
-ARTÍCULO 41.PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple 
simultáneo. En este último caso, la unión entre las distintas capas será fuerte y 
uniforme, sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante en ningún 
punto. El espesor de la capa exterior deberá ser como mínimo de 0,51 mm. 
Las instalaciones de fabricación, tanto de tubos como de juntas y accesorios, 
estarán preparadas para la elaboración continua o en serie, obedeciendo a normas de 
tipificación compatibles con el presente pliego. 
 
-ARTÍCULO 42.ACABADO DE TUBERÍAS  
Las tuberías se prepararán en rollos de la misma longitud para un diámetro y 
timbraje determinado. Se procurará que la longitud de cada rollo sea múltiplo de 25m. 
Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas presentando la superficie exterior 
e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros eventuales defectos. 
 
-ARTÍCULO 43.LABORATORIO Y BANCO DE PRUEBAS 
El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas y 
químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco de 
pruebas hidráulicas. 
En ellos se realizaran los siguientes controles: 
- De la materia prima (al menos los especificados en el capítulo II de este 
pliego). 
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- Del proceso de fabricación. 
- De los productos acabados (al menos los especificados en este pliego). 
 
EPÍGRAFE IV:ENSAYO Y PRUEBAS 
 
-ARTÍCULO 44.PRUEBAS DE TUBOS Y TUBERÍAS 
Clasificación 
Las pruebas se clasifican en dos grupos:  
- Pruebas y controles en fábrica. 
- Pruebas en obra. 
Pruebas y controles en fábrica 
Normativa general 
La dirección de obra controlará el proceso de fabricación y las materias 
primas utilizadas en él. 
Si el contratista no es fabricante de algunos de los elementos que deben 
formar parte de la red de riego, deberá introducir en su contrato de suministro la 
cláusula que permite efectuar su control. Cuando existan procesos industriales 
secretos, se advertirá así en la oferta, sustituyéndose el control de proceso por un 
control especial de calidad del producto acabado.  
El fabricante comunicará con quince días de antelación de manera escrita 
y expresa a la dirección de obra la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. 
La dirección de obra puede asistir de manera personal o representada a tales 
pruebas. Si no existe el fabricante enviará certificación de los resultados 
obtenidos. Esta certificación se hará siempre y, por lo menos, se referirá a la 
prueba de estanqueidad que obligatoriamente ha de realizarse sobre cada tubo o 
rollo. También se extenderá certificado de la prueba de resistencia a presión 
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hidráulica interior de larga duración hecha sobre muestreo tal como se especifica 
en este pliego. 
Pruebas a efectuar en fábrica 
Las pruebas a efectuar en fábrica serán al menos las siguientes: 
Sobre la materia prima: 
-Determinación de la densidad  
-Determinación del Índice de fluidez 
-Contenido en volátiles  
-Contenido en cenizas  
-Aspecto 
Dichas pruebas se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo II de este pliego. 
Sobre el producto acabado: 
-Aspecto  
-Dimensiones 
-Densidad 
-Contenido en negro de humo 
-Dispersión del negro de humo  
-Prueba de estanqueidad 
-Prueba de resistencia a presión interior de larga duración. 
-Prueba de rotura por presión hidráulica interior  
-Prueba de envejecimiento  
-Prueba de rugosidad. 
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Formación y control de lotes 
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para garantizar 
una probabilidad baja de que existan elementos defectuosos. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de 40 rollos o 200 tubos de la 
misma clase o facción, según se vaya a servir ese material. 
Los tubos o rollos deberán estar ordenados por series con numeración 
correlativa. El director de obra recibirá una relación de los números con las piezas a 
examinar y por procedimiento aleatorio escogerá en cada lote el número de elementos 
necesarios para cada etapa de control. 
Siempre que un lote sea desechado se identificarán y marcarán todas las piezas 
por algún procedimiento que permitirá su fácil reconocimiento como no aptas. Además 
se tomará nota del número de cada pieza para evitar fraudes. En el caso de que estos 
elementos se incluyan en la obra, en contra de las instrucciones del director de obra, 
podrá llegarse a la rescisión del contrato. 
Pruebas sobre productos terminados 
Todas las pruebas que se relacionan a continuación se harán en un ambiente a 
20ºC ± 2ºC y una humedad relativa de 50% ± 5%, salvo que se especifique otra 
temperatura para alguna prueba específica. 
Prueba de aspecto 
El tubo deberá tener un aspecto homogéneo, libre de cualquier grieta visible, 
orificio, inclusiones extrañas, burbujas u otros defectos. Todo elemento que a simple 
vista presente alguno de estos defectos será rechazado. Su número se eliminará de la 
lista para efectuar el muestreo y las piezas suprimidas no se repondrán en el lote, 
debiendo este quedar con su número primitivo rebajado en el de las piezas eliminadas. 
Dimensiones 
Se hará la prueba sobre un rollo o cinco tubos de cada lote para el control de lo 
siguiente: 
- Espesor de la pared del tubo 
- Longitud  
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- Diámetro exterior  
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma: 
Se medirá cada una de las dimensiones anteriores en un rollo o cinco tubos 
seleccionados. Se hallará la media aritmética de cada dimensión y las desviaciones con 
respecto a la media.  
Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de confianza con una fiabilidad 
del 95,5%. El intervalo de confianza será:  
m ± 2S 
Siendo S la desviación típica de los valores medidos. 
Si los valores extremos del intervalo de confianza no superen las tolerancias, se 
admitirá el lote. En caso contrario se rechazará. 
Procedimiento para efectuar estas determinaciones: 
a) Espesor de la pared del tubo: Se medirá con un micrómetro para superficies 
curvas en el que se aprecien ± 0,05 mm. Por tanto se efectuarán ocho medidas. Estas se 
repartirán sobre dos diámetros perpendiculares en cada una de las secciones situadas por 
lo menos, un diámetro de los extremos. En los rollos se efectuarán 20 medidas en cada 
uno de los extremos a partir de por lo menos, un diámetro del final, repartidas en cinco 
secciones separadas 10 cm entre si y sobre dos diámetros perpendiculares en cada una 
de ellas. 
b) Longitud: Se medirá con cinta métrica metálica graduada a 1 mm como 
mínimo colocando el tubo sobre una superficie plana y en línea recta. 
c) Diámetro exterior: Se obtendrá midiendo el perímetro del tubo y dividiendo 
por el número pi. Esta medida se efectuará con aproximación de ± 0,10 mm y se 
realizará en dos secciones situadas a 1/3 de su longitud nominal de cada extremo. En el 
rollo se efectuará en 10 secciones, cinco de cada extremo a partir de 1 m de él y 
separadas 1 m entre sí. 
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Determinación de la densidad 
Se determinará de acuerdo con la norma UNE 53.020-73, por el método de 
columna de gradiente. Para calcular la densidad de la resina del PE (incoloro) se 
empleará la ecuación: 
DR = Dp - 0,0044 C 
 
En donde: 
DR = Densidad de la resina en g/cm3 
Dp = Densidad del tubo en g/cm3 
C = Porcentaje en peso de negro de humo 
 
La prueba se realizará en cinco muestras de cada lote. Si una de las muestras no 
cumple con lo señalado por el fabricante en el tubo, según lo estipulado en el artículo 
1.3 de este pliego, se repetirá la prueba con otras cinco muestras. Si una de estas 
muestras o dos de la primera serie no cumpliesen se rechazará el lote. 
Determinación del contenido ennegro de humo 
La prueba consiste en determinar el contenido en negro de humo del compuesto 
de PE utilizado en el tubo. Se efectúa por calentamiento del material a 500ºC en 
atmósfera de nitrógeno y según se especifica en la norma UNE 53.142. 
La prueba se realizará en cinco muestras de cada lote. El resultado deberá ser de 
2,5% ± 0,5% en peso. 
Si la extrusión es simultánea y múltiple, la prueba se realizará sobre la capa 
exterior y tendrá que dar el mismo resultado con relación a esta capa. 
Si una de las muestras no cumple con lo señalado se repetirá la prueba en otras 
cinco muestras. Si una de estas o dos de la primera serie no dieran resultados 
satisfactorios, se rechazar el lote. 
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Determinación de la dispersión del negro de humo 
El ensayo consiste en comprimir pequeñas muestras de material hasta formar 
una lámina delgada entre las platinas de un microscopio a una temperatura bastante 
aproximada a la fusión del material. Seguidamente se compara el aspecto de la muestra 
a 200 aumentos con las microfotografías de las figuras 2 y 3 de la norma UNE 53.142. 
Para tubos se corta con un micrótomo una lámina delgada de material y se 
examina en el microscopio. 
La prueba se realizará sobre cinco muestras por lote y los resultados se valorarán 
como en los artículos anteriores de este pliego. 
Prueba de estanqueidad 
La muestra se compondrá de cinco trozos de tubo de 30 cm de longitud por cada 
lote, que contendrán la marca de fábrica. 
Cada trozo se cerrará en sus extremos por algún procedimiento que no implique 
alteración de la resistencia y permita la formación de fuerzas axiales sobre la pared del 
tubo cuando se le someta a la presión de prueba. Las muestras serán sometidas a una 
temperatura de 20ºC ± 2ºC, a la que permanecerán desde una hora antes del ensayo y se 
tomarán precauciones para asegurar que no quede atrapado aire en el sistema. Se 
conectará a una fuente de presión hidráulica. Se secará la superficie externa del tubo. Se 
elevará la presión hidráulica interior 1 kg/cm2 cada minuto hasta llegar a alcanzar la 
presión hidráulica. Se seca la superficie externa del tubo. Se elevar la presión hidráulica 
interior 1 kg/cm2 cada minuto hasta llegar a alcanzar la PN, manteniendo esta situación 
durante una hora. En este tiempo no deberán producirse fugas, goteos ni transpiraciones 
visibles. Si una muestra diera un resultado negativo se repetirá otra vez la prueba en 
otras cinco. Si se produjese en una muestra de esta segunda tanda un resultado negativo, 
se rechazará el lote. Si en la primera tanda de pruebas hay dos resultados negativos 
también se rechazará todo el lote. 
Pruebas de resistencia a presión hidráulica interna de larga duración  
Se tomarán diez muestras por cada lote que tendrán una longitud de, por lo 
menos, diez veces su diámetro nominal, con una longitud mínima de 25 cm las cuales 
contendrán la marca.  
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Como en el caso anterior de la prueba de estanqueidad se cerrarán los dos 
extremos de cada trozo de tubo. Se separarán las muestras en dos lotes de cinco y se 
someterá uno de ellos a 37ºC ± ºC, y el otro a 20ºC ± ºC, por lo menos, desde una hora 
antes del comienzo del ensayo. Con las mismas precauciones expuestas en la prueba de 
estanqueidad, se conectará cada trozo de tubo a una fuente de presión hidráulica hasta 
alcanzar la presión de prueba que valdrá PN para la serie que se ensaya a 20ºC ± 2ºC; 
0,8 PN para los de MD y AD y 0,75 PN para los de BD ensayados a 37ºC ± 2ºC. Esta 
situación se mantendrá durante mil horas. 
Las tolerancias de la prueba serán de ± 2ºC para las temperaturas de prueba, de ± 
1% para las presiones y de ± 2% para el tiempo. 
El resultado negativo del ensayo de una muestra de cada grupo de cinco dará 
lugar a la repetición de la prueba con otras cinco muestras. El resultado negativo del 
ensayo de una muestra de este segundo grupo dará lugar a rechazar todo el lote. El 
resultado negativo de dos muestras de cualquiera de los dos grupos de cinco muestras 
del primer ensayo, dará lugar a rechazar todo el lote. 
Se considera resultado negativo de la prueba la aparición de cualquiera de los 
siguientes efectos: 
-Perdida de presión hidráulica interna por salida de agua a través de las paredes 
de la muestra. 
-Expansión anormal localizada de la muestra durante la prueba. 
-Rotura de la pared del tubo con pérdida inmediata del agua que contiene, 
aunque la presión disminuya considerablemente. 
-Pérdida de agua a través de grietas microscópicas de la pared del tubo. Una 
disminución de presión corta la pérdida del agua. 
Prueba de rotura por presión hidráulica interna 
Usando el mismo procedimiento descrito en los dos artículos anteriores para 
cinco trozos de tubo por lote de las mismas dimensiones especificadas allí y a una 
temperatura ambiente de 20ºC ± 2ºC, se alcanzará una presión hidráulica interna de 2 
PN para las muestras de PE de MD y AD y de 1,5 PN para los de BD. Esta presión será 
mantenida durante un minuto. 
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El ensayo se considerar negativo si se produjera la rotura del tubo con inmediata 
perdida de agua que incluso continuase a una presión interior muy inferior a la de 
prueba. 
El resultado negativo en un trozo de tubo de los cinco escogidos hará que se 
repita el ensayo con otros cinco. El fallo de uno solo de esta segunda serie producirá el 
rechazo de todo el lote. Si se producen dos fallos en la primera serie de ensayos, se 
rechazará el lote. 
Pruebas de envejecimiento 
Para esta prueba se utilizarán cinco trozos de tubo de 25 cm de longitud con la 
marca de fábrica, por cada lote. La prueba se realizará a 20ºC ± 2ºC.  
Se conecta un extremo de cada tubo a un manómetro capaz de medir hasta 40 
kg/cm2. El otro extremo se conecta a una fuente de aire o de nitrógeno a través de una 
válvula. Se someten las muestras hasta llegar a la presión PN. Se cierra la válvula y se 
desconecta de tal manera que la presión interna se mantenga dentro del tubo, para lo 
cual habrá de haber aplicado un exceso de presión que se perderá durante el proceso de 
desconexión. Se sumerge el trozo de tubo en agua para detectar posibles fugas. Si se 
producen, deberán eliminarse o sustituirlo por otro. A continuación se secan bien las 
muestras y se pintan en su superficie exterior con brocha y con una agente activador de 
envejecimiento de PE. Se dejará sin pintar, por lo menos, hasta 12,5 mm de los 
extremos de las muestras del tubo. El agente activador debe estar en buenas 
condiciones, para lo cual se guardará en latas cerradas por ser higroscópico. Las 
muestras se mantienen en estas condiciones durante tres horas al final de las cuales son 
examinadas. No deberá haber pérdida de presión en, al menos, cuatro de los cinco 
trozos de tubo. No se considerarán a estos efectos los que pierdan por la conexión. 
Tampoco se consideraran fallo aquellos que hayan perdido presión por expansión del 
tubo. Si el fallo es en una muestra se repetirá el ensayo con otras cinco. Si se repite el 
fallo en una de las cinco muestras o en dos de la primera serie se rechazará el lote. 
Pruebas de rugosidad 
Es optativa y se realizará solamente cuando existan razones a juicio del director 
de obra para pensar que el coeficiente de rugosidad no es el prefijado en el artículo 1.4. 
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Esta prueba consiste en medir la perdida de carga que se produce dentro de la 
tubería para un determinado caudal. 
Siempre que la pérdida de carga obtenida, supere en más de un 10% la pérdida 
de carga calculada, deberá rechazarse la partida. 
Pruebas en obra 
Se harán dos pruebas diferentes: prueba a presión interior y prueba de 
estanqueidad. 
1.Pruebas de presión interna 
Esta prueba puede realizarse para toda la red o por tramos. La presión de prueba 
será 0,75 PN. Si hay diferentes presiones normalizadas, se probará por tramos con tubos 
de igual clase. 
Se vigilará que exista continuidad hidráulica en el tramo de prueba. 
La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan 
valores inferiores a 0,68 PN. El control se hará mediante uno o varios manómetros 
contrastados. 
La tubería se llenará de agua y se purgará del aire existente en su interior. 
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a 1 kg/cm2 
por minuto. Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de agua. Se mantendrá 
la tubería en esta situación durante quince minutos. La prueba se considerará 
satisfactoria cuando el manómetro no acuse un descenso superior a 0,075 PN. 
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la 
prueba satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la dirección de 
obra. 
2.Prueba de estanqueidad 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la máxima 
presión estática previsible. Si por alguna causa no fuese posible hacer esta prueba 
completa, se probará por tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes 
presiones: 
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-Máxima presión estática prevista en el tramo. 
-PN/2 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de servicio 
con todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión 
lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo, y 
se comenzará a medir el agua que es necesario continuar inyectando para conseguir que 
la presión se mantenga en la de prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos y la pérdida de 
agua en este tiempo no debe superar: 
 
V = 0,12 ·  Li ·  Di 
 
Siendo: 
V = Cantidad de agua inyectada en litros 
Li = Longitud del tramo i (m) 
Di = Diámetro interior de la tubería en el tramo (m) 
 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las perdidas admisibles, 
deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las perdidas 
admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán y se repetirá la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
 
 
Pliego de condiciones 
 
 Página 47 
 
-ARTÍCULO 45. PRUEBAS DE JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES 
Clasificación 
Las pruebas se clasifican en dos grupos: 
1. Pruebas en fábrica y control de fabricación 
2. Pruebas en obra  
1. Pruebas en fábrica 
Normativa general 
Se aplicará todo lo especificado en este pliego. Las pruebas a efectuar en fábrica 
con las juntas, codos, tes, reducciones y tapones serán como mínimo las siguientes: 
- Estanqueidad a presión hidráulica interior en tubería recta. 
- Estanqueidad a presión hidráulica interior en tubo curvado. 
- Estanqueidad cuando se coloca una carga exterior perpendicular al eje del tubo. 
- Estanqueidad a presión hidráulica exterior. 
- Resistencia a presión hidráulica interior aplicada intermitentemente. 
- Resistencia a fuerzas de tracción. 
- Pruebas de envejecimiento. 
- En llaves y otras piezas especiales: 
- Estanqueidad. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de 200 piezas de la misma clase 
o fracción, según se vaya a servir el material.  
Todas las piezas deberán estar numeradas por series correlativas. El director de 
obra recibirá una relación de los números de las piezas a examinar y por un 
procedimiento aleatorio escogerá en cada lote el número de elementos necesarios para 
cada etapa de control. 
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Cualquier pieza que a simple examen visual presente defecto será rechazada y su 
número se eliminará de la lista para efectuar el muestreo. Las piezas suprimidas no se 
repondrán en el lote, debiendo quedar este con su número de piezas primitivo rebajado 
en el de piezas eliminadas. 
Prueba de estanqueidad a presión hidráulica en tubería recta 
Se toman cinco piezas de cada lote para probar. La muestra se prepara de la 
siguiente forma. Se toman tres trozos de tubo uno de ellos de 30 cm de longitud y dos 
piezas de las que han de ser sometidas a prueba colocando estas entre aquellos y 
efectuando la unión correspondiente de forma que el tubo de 30 cm quede en medio. Un 
extremo se cierra con tapón y por el otro se inyecta agua a presión a 20ºC ± 2ºC 
cuidando de purgar de aire la tubería. La presión se eleva 1 kg/cm2 cada minuto hasta 
llegar a PN y se mantiene este valor durante una hora. 
El resultado del ensayo se considera satisfactorio si durante el no aparece 
perdida de agua en la conexión de la junta a prueba (la más próxima a la fuente de 
presión) ni se produce ningún daño en el tubo como consecuencia de la conexión. 
Si se produce un fallo en esta prueba, se repetirá con otras cinco muestras. Un 
resultado defectuoso de esta segunda serie o dos en la primera harán que se rechace todo 
el lote. 
Prueba de estanqueidad a presión hidráulica interior en tubería curvada 
Se toman cinco muestras por lote. Se prepara la muestra como en el caso anterior 
existiendo entre las dos juntas una distancia de 10 diámetros nominales del tubo. El 
radio de curvatura que se da a la muestra será: 
R = 15 diámetros nominales del tubo si PN < = a 8 kg/cm2 
R = 20 diámetros nominales del tubo si PN < = a 20 Kg/cm2 
 
Para que el momento flector sea soportado por una junta, se adaptará la tubería a 
una horma contra la que se apoya 3/4 de su longitud, quedando libre 1/8 de dicha 
longitud entre la horma y cada uno de los extremos. 
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Una vez curvada la muestra de la forma indicada, el ensayo se realiza 
exactamente como se ha descrito en el artículo anterior. La junta ensayada de las dos 
colocadas será también la más lejana al extremo con tapón. El resultado del ensayo se 
valorara de la misma forma. 
Prueba de estanqueidad cuando se coloca una carga exterior perpendicular al eje 
del tubo 
Se toman cinco muestras por lote. La temperatura del ensayo será de 20ºC ± 2ºC. 
Se coloca la junta a probar uniendo dos trozos de tubo de 20 y 37 cm. El trozo de 
tubo de 20 cm se conecta a una fuente de presión hidráulica y el de 37 cm. terminará en 
un tapón. La muestra se coloca horizontalmente y en posición recta apoyando la junta 
sobre una capa de arena. Mientras la muestra es sometida a una presión hidráulica 
interior a 5 kg/cm2 se cuelga del trozo de tubería de 37 cm un peso mediante una 
abrazadera de 5 cm. de anchura. Entre junta y abrazadera existirán 2 cm de tubo libre.  
El peso colgado corresponderá a la siguiente tabla: 
 
Diámetro 
Nominal 
del tubo 
(mm) 
 
10-16 
  
 20-32 
 
40-63 
 
75-110 
 
125-140 
 
160-200 
Junta de 
PN hasta 
8 Kg/cm2 
 
10 
 
20 
 
30 
 
50 
 
100 
 
125 
Peso (Kg) 
hasta 20 
Kg/cm2 
 
15 
 
30 
 
50 
 
100 
  
 125 
 
150 
 
La duración de la prueba será de quince minutos. 
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Prueba de estanqueidad a presión hidráulica exterior  (vacío parcial interior) 
Se toman cinco muestras por lote. El ensayo consistirá en dos trozos de tubería 
unidos por la junta a probar con una longitud total de 30 cm y abierta en sus dos 
extremos. Esta muestra se mete dentro de un tanque dejando ambos extremos fuera de 
él. El tanque se llena de agua a temperatura de 20ºC ± 2ºC. Esta situación se mantiene 
durante veinte minutos. Se seca bien la tubería interiormente. Se aplica una presión de 
0,1 kg/cm2 al agua del tanque durante dos horas. Después de esto se eleva la presión del 
tanque hasta 0,8 kg/cm2 y se mantiene esta situación durante dos horas. Durante este 
tiempo se comprueba si entra agua en la tubería. Si se produce entrada de agua en una 
muestra se repetirá la prueba en otras cinco. Si se vuelve a producir entrada en una 
muestra de esta segunda serie o en dos de la primera, se rechaza el lote. 
Prueba de resistencia a la presión hidráulica interior aplicada intermitentemente 
Se toman cinco muestras de cada lote. La presión de prueba se aplicará por 
ciclos de veinticuatro horas cada uno, seguidos de otras veinticuatro horas sin presión. 
En total serán seis ciclos llegando a PN. Durante la prueba no se producirá perdida de 
agua a través de la conexión ni aparecerá rotura en el tubo. Si se produce un fallo en 
esta prueba se repetirá con otras cinco muestras. Un resultado defectuoso de esta 
segunda serie o dos en la primera harán que se rechace el lote. 
Prueba de resistencia a fuerzas de tracción 
Se toman cinco muestras por lote. Se sumerge cada muestra en un tanque de 
agua a 40ºC ± 4ºC, simplemente para mantener la temperatura y se la somete a una 
fuerza F en sentido del eje longitudinal de la muestra durante una hora: 
 
 
K = 2 coeficiente de seguridad, que toma los valores de: 
- 30 kg/cm2 para PE de BD 
- 40 kg/cm2 para PE de MD 
- 50 kg/cm2 para PE de AD 
F = 3,14 ·  K · e ·  (D - e) 
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D = Diámetro nominal 
e = Espesor nominal 
Durante la prueba no debe producirse ninguna rotura ni separación de los trozos 
de tubo unidos por la junta sometida a ensayo. 
Si se produce un fallo en esta prueba se repetirá con otras 5 muestras. Un 
resultado defectuoso de esta segunda serie o dos en la primera harán que se rechace todo 
el lote. 
Prueba de envejecimiento 
Para determinar cómo puede afectar la junta a la tubería en el caso de que 
aquella tenga dientes, se pinta la superficie exterior del tubo que está afectada por la 
junta, con un agente activador de envejecimiento del PE. La muestra se mantiene 
durante tres horas a 20ºC ± 2ºC y entonces es examinada para determinar si han 
aparecido grietas u otros defectos en la conexión. 
Si se produce un fallo en esta prueba se repetirá con otras cinco muestras. Un 
resultado defectuoso de esta segunda serie o dos en la primera, harán que se rechace 
todo el lote. 
Prueba de estanqueidad en llaves 
Se tomarán cinco muestras por lote que se montarán con dos trozos de tubería 
de, por lo menos, 25 cm cada uno, y del mismo diámetro que la llave o válvula. Se 
obturará cada muestra por sus dos extremos. Se harán las pruebas con las llaves de dos 
formas. Una serie a llave abierta para comprobar la estanqueidad de la unión como en el 
caso de juntas y según lo especificado en las pruebas de estanqueidad a presión 
hidráulica en tubería recta y a presión hidráulica exterior. Otra prueba a llave cerrada 
con una cámara cargada de agua a presión y la otra vacía. En la vacía no se apreciarán 
humedades. La prueba se valorará como en el artículo anterior. 
 
2.Pruebas en obra 
Son las mismas especificadas en 4.1.3., ya que se entiende que la tubería una vez 
instalada contará con todas las juntas, piezas especiales y accesorios necesarios. 
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EPÍGRAFE V: TRANSPORTE, ACOPIA Y PUESTA EN OBRA DE LOS 
MATERIALES. 
 
-ARTÍCULO 46. INSPECCIÓN EN FÁBRICA PREVIA AL TRANSPORTE 
Con independencia de la vigilancia que realice la dirección de obra, el contratista 
está obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de PE y las piezas especiales 
correspondientes en la fábrica, o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a la 
carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias del proyecto y 
que no hay elementos de transporte deteriorados. 
 
-ARTÍCULO 47.CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ACOPIO 
Las operaciones de carga se realizarán a mano o con medios mecánicos, con las 
debidas precauciones para no dañar el material. 
Durante el transporte se evitará la trepidación y el contacto con piezas metálicas, 
sobre todo, si se trata de puntas o aristas. 
También se tendrá en cuenta no dejar los materiales expuestos al sol ni que 
sufran temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas. 
En la descarga se observarán las mismas precauciones que en la carga. Los 
rollos de tuberías pueden almacenarse, pero esto se hará en cobertizos y a temperatura 
similar a la que van a sufrir cuando estén instalados. Los rollos podrán ponerse 
horizontalmente y apilados hasta 2 metros de altura. 
 
-ARTÍCULO 48.INSTALACIÓN 
La tubería de PE podrá instalarse sobre el terreno o enterrada. El primer caso 
sólo se utilizará para tuberías de pequeño diámetro que además estén protegidas durante 
la mayor parte del tiempo de la acción directa de los rayos ultravioletas o de las altas 
temperaturas. 
Cuando las tuberías se coloquen enterradas podrá hacerse abriendo zanjas o bien 
instalándolas directamente mediante subsolador o arado topo. 
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-ARTÍCULO 49.ZANJAS 
Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano 
sólo en casos especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta 
precaución. 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones 
paralelamente a la zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado 
de las mismas con equipos mecánicos. 
En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de tierra extraídos 
se colocarán en el lado más alto para proteger la excavación de las aguas de escorrentía 
superficial. 
 
-ARTÍCULO 50.DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico 
que por azar pueda cruzarla, de las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de 
grietas en el suelo. 
La mínima profundidad a colocar la tubería será de 0,5 m para diámetros de 
hasta 63 mm de 0,60 m para diámetros de 75 y 100 mm y de 0,75 m para los diámetros 
superiores a 110 mm. 
La máxima profundidad de la zanja será de 1,20 m. Para mayores profundidades 
habrá de consultarse al fabricante. 
La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la colocación 
de juntas si ello fuera necesario y el inicio del relleno con la compactación. 
Se tomarán especiales precauciones de seguridad cuando se trabaje en suelos 
inestables en zanjas profundas o en otras circunstancias peligrosas. 
 
-ARTÍCULO 51.PERFILADO DE RASANTE 
El fondo de la zanja deberá dejarse continuo, firme, relativamente suave y libre 
de rocas, troncos o raíces. En donde ello no sea posible, se colocará arena para formar 
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un lecho entre el tubo y el fondo de la zanja de, por lo menos, 10 cm de espesor. En 
todos los casos el tubo descansará en el fondo de acuerdo con el perfil proyectado. 
 
-ARTÍCULO 52.PRECAUCIÓN EN TERRENOS ESPECIALES 
En los terrenos dotados de alto proporción de arcillas expansivas cuyas 
dilataciones y contracciones puedan dañar la tuberías, se evitará su contacto directo con 
el suelo mediante relleno de material granular que podrá ser arena o gravilla. 
 
En laderas donde haya peligro de deslizamiento o de formaciones de grietas se 
aumentará la profundidad de la zanja colocando las tuberías a ser posible fuera de la 
zona afectada por dichos movimientos de suelo. 
 
-ARTÍCULO 53.DRENAJES DE LAS ZANJAS 
Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la 
tubería o derrumbes de tierras y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado 
las rasantes y en cualquier caso antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, 
seabrirán drenajes en los puntos donde sea necesario de acuerdo con el perfil para 
garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües de la zona. 
 
-ARTÍCULO 54.ACOPIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidas entre las 
tuberías, lo más próximo posible a lo sitios de colocación de modo que pueden 
apreciarse con facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. 
 
-ARTÍCULO 55.INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
Las juntas podrán montarse fuera de la zanja y luego bajar la tubería al fondo de 
esta, o bien instalarlas allí directamente. En ambos casos la tubería quedará colocada 
sinuosamente en el fondo de la zanja. Se evitarán puntos altos innecesarios en el trazado 
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que obligarían a la instalación de mayor número de ventosas del estrictamente 
necesario. 
A medida que la tubería queda montada se taponarán las aberturas para evitar la 
entrada de animales o elementos extraños en la misma.  
 
-ARTÍCULO 56.ANCLAJES DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y 
todas aquellas piezas que sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos 
dinámicos producidos por la circulación del agua u otras acciones, experimenten la 
acción de fuerzas cuya resultante no pueda ser absorbida por la conducción deberán ser 
anclados se especifique o no en los restantes documentos del proyecto. 
El anclaje consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo 
garantizarán su estabilidad. Para calcularla se tendrá en cuenta también la adherencia al 
plano teórico formado por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, así como la 
superficie vertical de apoyo en uno de los paramentos de aquella, precisamente aquel en 
el que incida la resultante de los esfuerzos exteriores a la conducción. 
La presión hidráulica que se utilizará como base de cálculo, será la máxima 
incidental que pueda alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa, 
es decir, al mayor valor de la presión de trabajo Pt. A los esfuerzos dinámicos, como, 
por ejemplo, la fuerza centrífuga, se sumará el valor calculado por el procedimiento 
anterior, bien entendido por dichos esfuerzos dinámicos deberán corresponder también 
al caudal máximo incidental. 
 
-ARTÍCULO 57.PASOS ESPECIALES 
En los pasos bajo calles, caminos, carreteras, ferrocarriles, se realizarán las obras 
con arreglo a las condiciones impuestas por los organismos encargados de velar por la 
conservación de dichas redes viarias, y en los casos en que no existan dichas 
condiciones, se macizarán las zanjas en el tramo de la travesía con hormigón dejando 
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una caja de obra de fábrica para situar la tubería y rellenarla con material granular, de 
modo que sea posible, en caso de averías, extraer los tubos con facilidad. 
La forma y resistencia de la caja evitará que se transmitan a la conducción las 
cargas determinadas por el tráfico. 
 
-ARTÍCULO 58.HORMIGÓN PARA PIEZAS DE ANCLAJE 
Cualquiera que sea su composición dará una resistencia característica de rotura a 
la compresión en probeta cilíndrica a los veintiocho días no inferior a ciento veinticinco 
kg/cm2 (125). 
 
-ARTÍCULO 59.PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 
Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los 
anclajes, y antes del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y 
estanqueidad. Si fuera necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto 
todas las juntas, piezas y elementos accesorios. 
La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que no 
exceda los 0,3 m/s. Se tendrá especial cuidado en que no quede aire atrapado en la 
instalación. Se irá elevando la presión lentamente hasta alcanzar la presión de prueba 
que ser 1,4 veces la presión de trabajo (Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y 
que se mantendrá durante media hora (1/2). El tiempo que se tardará en alcanzar dicha 
presión será, por lo menos, de diez minutos para diámetros de hasta 100 mm, longitudes 
de tubería de hasta 300 m y presiones de prueba de hasta 10 kg/cm2. Para diámetros 
mayores y longitudes mayores deberán aumentarse el tiempo utilizado. 
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la 
presión de prueba con una oscilación máxima de ± 0,5 kg/cm2. Todas las fugas o 
pérdidas de agua detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente 
en un plazo de tiempo prudencial que señalará la dirección de obra. 
Si la extensión de la red así lo aconsejará se podrán fraccionar estas pruebas por 
tramos fácilmente aislables. 
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Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del contratista. 
Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las mismas la 
ausencia de conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera deberá transportarla 
también a sus expensas. 
 
-ARTÍCULO 60.CIERRE Y MACIZADO DE LAS ZANJAS 
Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda 
su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar flexión e instaladas 
todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas en dos etapas: 
En la primera etapa se utilizará material fino granular libre de piedras o terrones 
grandes. No se admitirán áridos con aristas o de más de 15 mm de diámetro. El relleno 
se hará por tongadas compactadas firmemente a mano alrededor de la tubería hasta 
llenar los 20 cm primeros del fondo de la zanja. Durante esta operación deberá tenerse 
especial cuidado para evitar deformaciones, desplazamientos o daños en la tubería. 
Después de probar satisfactoriamente la instalación se procederá a la segunda 
etapa de llenado la cual también se hará en tongadas de 20 cm de espesor que van 
compactándose. El material utilizado puede ser más grueso, pero sin pasar de 75 mm de 
diámetro. Solo se podrá emplear maquinaria en la última capa y siempre que se haya 
sobrepasado el mínimo espesor de cobertura señalado en el artículo 6.3.2 de este pliego. 
El relleno se completará hasta el enrase con la superficie primitiva del terreno después 
del compactado. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE PVC 
 
EPÍGRAFE I: CONDICIONES GENERALES. 
 
-ARTÍCULO 61.CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas y 
condiciones de suministro y de puesta en obra que han de cumplir los tubos y accesorios 
fabricados con policloruro de vinilo no plastificado, así como de aquellos elementos de 
distinto material que se utilicen en las tuberías de agua a instalar en el 
proyecto“Transformación a riego por aspersión de una finca de 287 has en el 
término municipal de Sariñena, partida Moncalvo, con agua procedente del Canal 
de Monegros”. 
 
-ARTÍCULO 62.DEFINICIONES 
Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado 
Son tubos de plástico rígido fabricados a partir de una materia prima compuesta 
esencialmente de resina sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima 
indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes, en todo caso exenta de 
plastificantes y de materiales de relleno (fillers). 
En la terminología industrial se denominan tubos de PVC no plastificados 
("UPVC" en Europa), o tubos de PVC tipo I (en Norteamérica). 
En este Pliego se adopta de tubos de UPVC. 
Accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
Se denominan accesorios de UPVC aquellas piezas que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar uniones, cambios de dirección, reducciones, 
derivaciones, etc, en cuya fabricación se utilice la materia prima definida en el aparcado 
anterior. 
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Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con embocaduras se 
considera como longitud la distancia entre sus extremos la longitud de la embocadura. 
Diámetro nominal 
Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante, a partir 
del cual se establecen las tolerancias y sirve de referencia para designar y clasificar por 
medidas los diversos elementos acoplables entre sí de una conducción. 
Diámetro exterior medio 
Es el valor en mm de la media aritmética de los diámetros exteriores mínimo y 
máximo medios en una longitud de tubo de 4 metros, por lo menos, a 20 mm de 
distancia de los extremos del tubo. 
Ovalación 
Es la diferencia expresada en mm de la media aritmética de los diámetros 
exteriores mínimo y máximo medios en una longitud de tubo de 4 metros, por lo menos, 
20 mm de distancia de los extremos del tubo. 
Juntas 
Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí 
de estos con las demás piezas de la conducción. 
Piezas especiales 
Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar cambios de la dirección, derivaciones, reducciones, 
cierres de la vena líquida, etc, de acuerdo con las definiciones que se citan en el Pliego 
de piezas singulares de la red fija de riegos. 
 
-ARTÍCULO 63.CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS 
El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y 
untas serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 
parámetros hidráulicos. 
Para tubería de UPVC se usará la fórmula de Darcy-Weisswach, teniendo en 
cuenta el correspondiente número de Reynolds (Re). 
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Presión de trabajo (P) 
Es la presión utilizada en el proyecto para dimensionar los elementos de la 
conducción y se define como la máxima presión hidráulica (dinámica, estática o 
transitoria) que puede aplicarse continuamente en el interior de la tubería, una vez 
instalada definitivamente, con un alto grado de certeza de que no provocará la rotura del 
tubo. Se expresa en kg/cm2. 
La máxima presión de trabajo con la que se podrá utilizar los tubos de UPVC en 
conducciones de agua a 20ºC, es de 14 kg/cm2. 
Las presiones máximas a que pueden trabajar los distintos tipos de tuberías que 
se consideran son de 6 kg/cm2. 
Presión normalizada (PN) 
Es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica que sirve para 
designar, clasificar timbrar los tubos y las piezas especiales. Se expresa en kg/cm2. Los 
tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada sin 
acusar falta de estanqueidad. Los valores de la presión normalizada adoptados en este 
Pliego son de 6 kg/cm2. 
Presión de rotura (Pr) 
Es la presión hidráulica interior que provoca la rotura del tubo; en la prueba de 
larga duración, se define como la presión hidráulica interior que produce una tensión en 
la pared del tubo, de orientación circunferencial, igual a la tensión de rotura a tracción 
del material que no será nunca inferior a 500 kg/cm2. 
Ecuación dimensional de los tubos. 
La presión de rotura y la tensión circunferencial de rotura a tracción del material 
están relacionadas por la siguiente ecuación: 
 
 
 
Siendo: 
Pr = ((2* e) / (D – e)) * a 
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Pr: Presión hidráulica de rotura en kg/cm2. 
a: Tensión circunferencial de rotura a tracción del material en Kg/cm2 
e: Espesor de la pared del tubo en mm. 
D: Diámetro exterior del tubo en mm. 
 
El coeficiente de seguridad de las tuberías de UPVC será como mínimo tres, en 
función de las siguientes relaciones: 
 
Pf/Pn> 1,5                                          Pn/Pt = 2 
 
-ARTÍCULO 64.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. 
Su acabado debe ser pulido y brillante, con coloración y tonalidad opaca que evite la 
penetración de la luz exterior. 
No deben presentar ondulaciones, estrías, grietas, burbujas, rechupes, ni otros 
defectos que puedan perjudicar su normal utilización, tanto en la superficie exterior o en 
sección transversal. Los extremos estarán cortados ortogonalmente a las generatrices. 
Los tubos podrán ser trabajados mecánicamente (cortados, taladrados, fresados, etc.). 
 
-ARTÍCULO 65.CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Longitud 
La longitud de los tubos no será inferior a 5 metros. 
Deberán utilizarse longitudes superiores siempre que puedan producirse 
industrialmente, previo acuerdo con el fabricante. 
Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor longitud, 
se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. 
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Serie de diámetros nominales 
Las series comerciales de diámetros nominales son las que figuran en la tabla I. 
TABLA I: SERIES DE TUBOS 
 
 
4 Kg./cm2 6 Kg./cm2 10 Kg./cm2 
Dn 
(mm) e (mm) peso(kgm) 
e 
(mm) peso(kgm) 
e 
(mm) peso(kg/m) 
25 
    
1.5 0.172 
32 
    
1.8 0.264 
40 
  
1.8 0.334 2.0 0.366 
50 
  
1.8 0.442 2.4 0.547 
63 
  
1.9 0.562 3.0 0.854 
75 1.8 0.642 2.2 0.766 3.6 1.21 
90 1 .8 0.774 2.7 1 . 12 4.3 1 .74 
110 2.2 1.14 3.2 1 .62 5.3 2.60 
125 2.5 1.47 3.7 2. 12 6.0 3.34 
140 2.8 1.84 4. 1 2.62 6.7 4. 16 
160 3.2 2.38 4.7 3.43 7.7 5.46 
180 3.6 3.00 5.3 4.35 8.6 6.86 
200 4 3.70 5.9 5.37 9.6 8.49 
225 4.5 4.67 6.6 6.73 10.8 10.8 
250 4.9 5.65 7.3 8.28 1 1.9 1 1.2 
280 5.5 7.08 8.2 10.4 13.4 16.6 
315 6.2 8.95 9.2 13.1 15.0 20.9 
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355 7.0 11.4 10.4 16.7 16.9 26.5 
400 79 14.5 11.7 21.1 16.1 33.7 
Espesor nominal 
Será el que figure en la tabla anterior. 
Sección del tubo y alineación 
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 
generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos 
paralelas con las tolerancias de ovalización y rectitud. 
 
-ARTÍCULO 66.JUNTAS 
Las juntas posibles por PVC 
- Unión por encolados. 
- Unión mediante anillos de elastómeros. 
En el caso de la instalación que nos ocupa se elige la junta por encolado, ya que 
se adapta mejor a las características de la obra a ejecutar. 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos termine en una copa 
preformada en fábrica, cuya longitud y cuyo diámetro interior deberán cumplir las 
siguientes especificaciones: 
El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho y el 
interior de la copa utilizando un adhesivo disolvente del PVC no plastificado, de modo 
se consiga una auténtica soldadura en frío. 
Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la unión de los tubos las 
piezas especiales pero, en general, no se admite la unión de los tubos de diámetro 
nominal superior a 150 mm. Su utilización en tubos de diámetro nominal superior exige 
aplicar un coeficiente de reducción en el timbraje de la tubería de 0,80. 
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-ARTÍCULO 67.ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 
Podrán ser de UPVC fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo 
También pueden utilizarse accesorios de fundición de hierro u otros tales, 
siempre que vayan provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión con 
los tubos de UPVC. En todos los casos su resistencia a la presión interna debe ser como 
mínimo igual a la del tubo a la que se conecte. 
 
-ARTÍCULO 68.UNIFORMIDAD 
Salvo especificación en contrario del proyecto, los tubos, juntas y accesorios 
suministrados tendrán características geométricas dentro de cada diámetro y tipo 
establecidos. 
El director de la obra podrá modificar esta norma cuando a su juicio sea 
conveniente. 
 
-ARTÍCULO 69.MARCADO DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS 
Los tubos y accesorios de UPVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo los 
siguientes datos: 
- Designación comercial. 
- Monograma de la marca de fábrica. 
- Indicación de UPVC. 
- Diámetro nominal. 
- Presión normalizada. 
- Año de fábrica. 
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EPÍGRAFE II: MATERIALES 
 
-ARTÍCULO 70. MATERIALES COMPONENTES DE LAS TUBERÍAS DE 
CLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO 
Los materiales a emplear en la fábrica de los tubos y del resto de los elementos 
que intervienen en la formación de la tubería instalada deberán satisfacer las exigencias 
que en este pliego se especifican. 
Se consideran sometidos a estas exigencias los siguientes: 
- Resina sintética de PVC técnico. 
- Policloruro de vinilo no plastificado. 
- Aditivos. 
- Adhesivos para encolado de UPVC. 
- Elastómeros para juntas. 
- Lubricantes para juntas. 
- Metales férricos. 
- Otros metales. 
- Pinturas y otros revestimientos. 
- Otros materiales no relacionados que puedan intervenir en la formación de la 
tubería terminada o en su colocación en la situación definitiva. 
 
-ARTÍCULO 71.ENSAYO DE LOS MATERIALES 
No se prevé en principio efectuar ensayos contradictorios de los antes 
relacionados, salvo que exista discrepancia sobre su calidad. 
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Los gastos y pruebas serán a cargo de contratista.Los ensayos y pruebas que sea 
preciso efectuar en laboratorios al efecto, como consecuencia de interpretaciones 
dudosas de los resultados en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista. 
 
-ARTÍCULO 72.RESINA SINTÉTICA DE POLICLORURO DE VINILO 
Es un material termoplástico, polímero de adición (homopolímero) de cloruro de 
vinilo, que a temperatura ambiente es sólido, duro rígido y con deficientes cualidades de 
flexibilidad y de resistencia al choque. Tiene poca estabilidad y es difícil de caliente. 
Las materias primas empleadas para su fabricación son el acetileno y el 
clorhídrico seco. De esta combinación se obtiene el gas cloroetano o cloruro de vinilo. 
La resina que se emplea para la fabricación de los tubos de PVC técnico en 
polvo con un grado de pureza mínimo del 99%. 
 
-ARTÍCULO 73.POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO 
Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de 
PVC técnico mezclada con las proporciones de aditivos colorantes, estabilizadores y 
lubricantes, mínimos indispensables para permitir el moldeo de PVC técnico en polvo 
con grados de pureza mínimo del 99%. 
 
-ARTÍCULO 74.ADITIVOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE UPVC 
NO PLASTIFICADO 
Los aditivos que se mezclan con la resina sintética de UPVC para la fabricación 
de PVC no plastificado, consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y 
lubricantes,destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y hacer el 
producto final más resistente a los agentes químicos y a las radiaciones lumínicas y 
térmicas. 
La proporción de aditivos que entre en la composición de UPVC será la 
indispensable para conseguir dichos objetivos. 
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En ningún caso se admitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de 
relleno (FILLERS) u otros ingredientes que puedan disminuir la resistencia a del UPVC 
o rebajar su calidad. 
 
-ARTÍCULO 75.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLICLORURO DE 
VINILO NO PLASTIFICADO 
El policloruro de vinilo no plastificado, después de su conversión en tubos o 
accesorios acabados, deberá cumplir las características técnicas que se establecen a 
continuación: 
Características generales: 
- Peso específico: 1,38 a 1,44 g/cc 
- Opacidad < 0,2% 
- Inflamabilidad: no debe ser combustible. 
Características mecánicas: 
- Resistencia a la tracción mínima: 500kg/cm2 
- Alargamiento a la rotura mínimo: 80%. 
- Módulo de elasticidad: 30.000 kg/cm2 + 10%, según método de flexión 
alternada con el abastecimiento de Rolland-Sorin. 
Características térmicas: 
- Calor específico: 0,24. 
- Coeficiente de expansión térmica lineal: 0,08mm/m/ºC. 
- Temperatura de reblandecimiento VVICAT con carga de 5 kg. según E 53118 
no inferior a 77ºC. 
- Conductividad térmica a 20 grados C. :35 E-S 
Características químicas: 
- Resistencia a la acetona: Se seguirá la norma BS 3.505. 
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- Resistencia al ácido sulfúrico: Se asegura la norma BS 3.505. 
 
-ARTÍCULO 76.ADHESIVOS DISOLVENTES PARA JUNTAS 
Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como 
vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las superficies del UPVC 
que han de ser unidas, de modo que el conjunto se convierta esencialmente en una pieza 
del mismo tipo que el PVC no plastificado. 
 
-ARTÍCULO 77.LUBRICANTES PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
El lubricante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un 
tubo en la copa de otra pieza a unir, en el caso de utilizarse juntas elastoméricas, estará 
exento de aceites o de grasas minerales. 
 
-ARTÍCULO 78.ELASTÓMEROS PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
Reunirán las características y serán sometidos a los ensayos descritos en las 
Recomendación ISO/R1398. 1970, y en los Anejos A, B y C de dicha recomendación. 
La dirección de obra establecerá el procedimiento operatorio para garantizar que 
solo se incluyan en la obra elementos correspondientes a partidas aceptadas. No serán 
considerados utilizables los elementos defectuosos pertenecientes a partidas ensayadas y 
que en conjunto hayan resultados aceptables. 
El contratista será responsable del grado de dureza elegido para cada elemento 
de estanqueidad 
El grado de dureza adoptado en cada caso, debe ser tal, que todos los anillos de 
estanqueidad serán aceptados. No serán considerados utilizables los elementos 
defectuosos pertenecientes a partidas ensayadas y que en conjunto hayan resultado 
aceptables.  
El grado de dureza adoptado en cada caso, será tal, que todos los anillos de 
estanqueidad aceptados permitan realizar las pruebas en fábrica y campo, tanto de las 
Pliego de condiciones 
 
 Página 69 
 
juntas como del conjunto de la tubería. Si a causa de un defecto de dureza se produjesen 
defectos de estanqueidad en las referidas pruebas, se debe suministrar todo el material 
sospechoso de este defecto, a expensas del Contratista. 
 
-ARTÍCULO 79. FUNDICIÓN DE HIERRO 
Se entiende por fundición de hierro cualquiera de los productos clasificados en 
la serie F-800, de las Normas del Instituto del hierro y del acero, hoy CENIM o en su 
defecto los incluidos en la especificación "fundición y clasificación". Se tendrán en 
cuenta las normas UNE vigentes sobre "Accesorios de fundición" y " Fundición gris” 
Para la picoreta de tuberías se recomienda el uso de fundiciones obtenidas a 
partir de fundición gris por adición de magnesio en aleación blanca pero recocido 
(fundición maleable) o por temple y revenido (fundición de grafito difuso). 
Se prohíben las piezas de fundición blanca normal, debido a su fragilidad. 
En caso de que haya necesidad de efectuar comprobaciones sobre la fundición se 
harán los siguientes ensayos: 
- Determinación de la dureza en grados Brinell (según Norma UNE 7.263, 
"Ensayo de la dureza en grados Brinell para fundición gris". 
- Ensayo de resistencia e impacto. 
- Ensayo de rotura a tracción. 
- Ensayo de flexo – tracción. 
- Estos ensayos se realizarán según las normas vigentes. 
 
-ARTÍCULO 80.OTROS MATERIALES FÉRRICOS 
Deberán atenerse a las características que para cada clase establecen las series F 
de la clasificación del I.H.A. En las piezas en contacto con elementos utilizarán 
preferentemente materiales de la Serie F-300. 
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-ARTÍCULO 81.MATERIALES NO FÉRRICOS 
Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización y reunirán las características que para cada material se determinan. 
 
-ARTÍCULO 82.PINTURAS Y OTROS REVESTIMIENTOS 
Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la 
corrosión 
Como protección antioxidante se utilizan primordialmente el revestimiento con 
minio. Este material debe ser tipo electrolito de plomo. No admite el minio de hierro. 
Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente una 
impregnación pasivante, primordialmente del tipo fosfatado. 
Esta impregnación es obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. 
No se admitirán los galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por 
inmersión en baño caliente. El espesor mínimo de capa protectora será al menos de 
treinta micras. 
La protección de cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad 
garantizada, por lo menos durante diez años, salvo para las pinturas a la intemperie, que 
deberán mantener su inalterabilidad, por lo menos, durante tres años. 
La protección de cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad 
garantizada, por lo menos durante diez años. Para revestimientos epoxi al aire libre se 
garantizará la inalterabilidad durante cinco años. 
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EPÍGRAFE III: FABRICACIÓN 
 
-ARTÍCULO 83. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LOS TUBOS 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. 
La materia prima a utilizar será una mezcla homogénea de resina de PVC en 
polvo y de los aditivos indispensables.  
 
-ARTÍCULO 84.PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE ACCESORIOS 
La materia prima a utilizar para la fabricación de accesorios de PVC no 
plastificado deben cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la 
fabricación de los tubos. 
El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el del moldeo a 
inyección. 
Durante el proceso de fabricación debe verificarse el completo llenado de los 
moldes, comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros en el material. 
 
-ARTÍCULO 85.FABRICACIÓN EN SERIE 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán 
preparadas para la fabricación en serie obedeciendo las normas de tipificación 
compatibles con el presente Pliego. 
 
-ARTÍCULO 86.LABORATORIO Y BANCO DE PRUEBAS 
El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la 
determinación de las características físicas y químicas de la materia prima y de los 
productos acabados y de un banco de pruebas. En ellos se realizan los siguientes 
ensayos y controles: 
1. De la materia prima. 
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2. Del proceso de fabricación. 
3. De los productos acabados. 
Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se demande y los 
resultados se conservarán en los correspondientes registros. 
 
EPÍGRAFE IV: PRUEBAS 
 
-ARTÍCULO 87.CLASIFICACIÓN 
 
Las pruebas se clasifican en dos grupos 
- Pruebas en fábrica y control de fabricación. 
- Pruebas en obra. 
 
-ARTÍCULO 88. PRUEBAS EN FABRICACIÓN Y CONTROL DE 
LOCALIZACIÓN 
Normativa general 
La administración controlará mediante la dirección de obra el proceso de 
fabricación y los materiales empleados en todos y cada uno de los elementos que deban 
entrar a formar parte de la red de riego. 
Si el contratista no es fabricante de alguno de ellos deberá introducir en su 
contrato de suministro, la cláusula que permite a la administración efectuar tal control. 
Cuando existan procesos industriales secretos, se advertirá así en la oferta, 
sustituyéndose el control de proceso, por un control especial de calidad del producto 
acabado que fijará el director de obra. 
El fabricante comunicará con quince días de antelación, de manera escrita y 
expresa, a la dirección de obra en que pueden comenzarse las pruebas. La dirección de 
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obra puede asistir de manera personal o representada a tales pruebas. Si no asiste el 
fabricante enviará certificación de los resultados obtenidos. Esta certificación será 
siempre, referida a la prueba de resistencia a la presión normalizada que 
obligatoriamente se realizará sobre cada tubo. 
El fabricante deberá asegurarse que tanto las materias primas como los 
compuestos y mezclas que intervienen en la fabricación, poseen características 
constantes y cumplen las especificaciones requeridas para conseguir las que para los 
productos acabados se exigen en este pliego. 
En principio, los ensayos de recepción no se prevén efectuar ensayos 
contradictorios de las materias primas, salvo que existan discrepancias con el contratista 
sobre su calidad. En ese caso se efectuarán las siguientes determinaciones. 
En la resina de PC: 
- Contenido de agua. 
- Peso específico. 
- Densidad aparente. 
- Granulometría. 
- Componentes volátiles. 
- Índice de polimerización. 
- Viscosidad específica según norma UNE 53.093. 
 
En los aditivos estabilizantes: 
- Contenido de agua. 
- Contenido de metales. 
 
En los aditivos lubricantes: 
Pliego de condiciones 
 
 Página 74 
 
- Punto de fusión determinado por el método del tubo de TIELE. 
- Los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del contratista. 
Los ensayos que sea preciso efectuar en laboratorios designados por la 
Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los 
ensayos en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista o por la Administración, 
si como consecuencia de ellos, se rechazaran o admitiesen, respectivamente, los 
materiales o partes de ellos ensayados. 
Control del proceso de fabricación 
Se realizarán sobre muestras obtenidas a lo largo del proceso de producción de 
los tubos y accesorios, procediendo a los siguientes ensayos: 
Cada dos horas y a la salida del tubo de cada extrusora se efectuarán las 
determinaciones siguientes: 
a) Examen visual del aspecto general (acabado exterior e interior de la pared del 
tubo). 
b) Pruebas dimensionales (diámetro exterior medio, concentridad, ovalación y 
espesor). 
Sobre cada extrusora, y una vez como mínimo por turno de trabajo (8 horas): 
a) Determinación del comportamiento al calor. 
Pruebas de los productos acabados. 
Se realizarán obligatoriamente, las siguientes pruebas: 
- Examen del aspecto exterior. 
- Pruebas de forma y dimensiones. 
- Prueba de estanqueidad. 
- Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior. 
- Prueba de rotura por impacto. 
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- Prueba de tracción. 
- Prueba de aplastamiento (flexión transversal). 
- Pruebas de rugosidad. 
Formación y control de lotes 
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para garantizar 
una probabilidad baja de que existan elementos defectuosos. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de doscientas unidades iguales o 
fracción. Los tubos deberán estar numerados por series con numeración correlativa y 
por un procedimiento de grabado en la masa. Las piezas se numerarán de la misma 
forma por troquelado. 
El director de obra recibirá una relación de los números de las piezas a examinar 
y por un procedimiento aleatorio escogerá de cada lote el número de elementos 
necesario para cada etapa de control. 
Siempre que un lote sea desechado, se identificará, y marcarán todas las piezas 
por algún procedimiento que permita su fácil reconocimiento como no aptas. Además se 
tomará nota del número de cada pieza para evitar fraude. En el caso de que estos 
elementos se incluyesen en la obra, en contra de las instrucciones de la dirección de 
obra, a juicio de la misma, podrá llegarse a la rescisión del contrato. 
Examen del aspecto exterior 
Los tubos deberán presentar a simple vista una distribución uniforme de color y 
estarán libres de artistas, rebabas, rayas, fisuras, granos, poros, ondulaciones u otros 
defectos. 
Se comprobará en la sección transversal la homogeneidad de coloración y se 
observará si existen inclusiones extrañas, grietas, burbujas u otros defectos. 
Se rechazará cualquier elemento (tubo o accesorio) que presente señales de 
haberse reparado en frío o caliente, o que por cualquier otro defecto observado en el 
examen a simple vista el director de obra considere no apto para su empleo. Su número 
se eliminará de la lista para efectuar el muestreo y las piezas eliminadas no se repondrán 
Pliego de condiciones 
 
 Página 76 
 
en el lote, debiendo quedar este con su número de piezas primitivo rebajado en el de 
piezas eliminadas. 
Opacidad 
Se verificará que no pasa al interior del tubo más del 0,2% de la luz visible que 
incide en el exterior. 
Forma y dimensiones 
Se realizará la prueba en cinco tubos de cada lote para verificar lo siguiente: 
- Ortogonalidad de los extremos del tubo. 
- Alineación de las generatrices. 
- Longitud.  
- Diámetro exterior. 
- Espesor de la pared del tubo. 
- Ovalación. 
Las pruebas se realizarán a 20ºC ± 2ºC y 65% ± 2% de humedad relativa, sin 
acondicionamiento previo de los tubos. 
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma: 
Se medirá cada una de las dimensiones en los cinco tubos seleccionados. Se 
hallará la media aritmética de cada dimensión y las desviaciones con respecto a la 
media. 
Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de confianza con una finalidad del 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5%). E1 intervalo de confianza será:  
 
m + 2S 
 
Siendo“m” la media y “S” la desviación típica de los valores medidos. 
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Si los valores extremos del intervalo de confianza no superan las tolerancias, se 
admitirá el lote. En caso contrario se rechazará. 
Procedimiento para efectuar estas determinaciones: 
1) Se colocarán cada uno de los tubos objeto de ensayo sobre una superficie 
plana que permita rodarlos y comprobar mediante escuadras la ortogonalidaddel plano 
ideal que debe formar cada extremo con la generatriz. 
En el caso de tubos con copa se corregirá la diferencia de alturas debida a la 
copa. 
2) Alineación de las generatrices. 
Se medirá la flecha máxima mediante una regla o un hilo de albañil bien tensado 
entre los extremos del tubo. La medida se efectuará con un calibrador pie de rey que 
aprecie como mínimo 0,5 mm. 
3) Longitud del tubo. 
Se medirá con cinta métrica graduada en mm. Se tomarán dos medidas sobre 
generatrices opuestas, tomando la media como resultado válido. La precisión de las 
medidas será como mínimo de 1 mm. 
4) Diámetro exterior. 
Se medirá con un calibre pie de rey con precisión de 0,05 mm. Se efectuaran 
cuatro medidas por tubo sobre dos diámetros perpendiculares en cada una de las dos 
secciones situadas a 1/3 de la longitud nominal de cada extremo, tomándose la media de 
las cuatro como resultado, con aproximación de 0,05 mm. 
5) Espesor de la pared del tubo. 
Se determinará con un micrómetro de superficies curvas con una precisión de 
0,05 mm. 
Las medidas se efectuarán en dos secciones situadas como mínimo a 20 mm de 
los extremos del tubo. En cada tubo se tomarán cuatro medidas en cada una de dichas 
secciones en los extremos de dos diámetros perpendiculares. 
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6) Ovalación. 
Para su medición se utilizará la muestra de cinco tubos separados anteriormente. 
Se practicará un ensayo consistente en hacer pasar por el interior de cada tubo, 
una bola calibrada con el umbral de tolerancia o bien dos discos iguales y paralelos de la 
dimensión apropiada, sujetos a un vástago rígido y separados entre si una distancia igual 
o superior al diámetro del tubo. 
Si la galga no pasa a través de uno de los tubos, se tomarán otros cinco al azar 
para realizar una segunda prueba análoga. Si la segunda prueba es positiva; se aceptara 
el lote completo desechando el defectuoso. Si la segunda prueba arroja algún tubo 
defectuoso, se rechaza el lote. 
Si en la primera prueba se obtiene más de un tubo defectuoso se rechazará la 
partida. 
El valor de la ovalación se expresa en mm con una aproximación de 0,05 mm. 
Prueba de estanqueidad 
Para efectuar esta prueba se utilizarán los cinco tubos tomados en las pruebas 
anteriores. 
Los tubos se mantendrán desde una hora antes a una temperatura de 20ºC ± 2ºC.  
Cada tubo se probará de la siguiente forma: 
Se cerrarán herméticamente sus extremos con un procedimiento que no implique 
alteración de la resistencia del tubo, colocado en la tapa de un extremo un manómetro 
contrastado, un purgador de aire y una llave de llenado que estará conectada a una 
fuente de presión hidráulica. 
Se llenará el tubo de agua y después de purgar el aire interior se va elevando la 
presión hidráulica a razón de 1 kg/cm2 cada minuto, hasta alcanzar la presión de Pn. 
Esta presión de prueba se mantendrá durante una hora. 
Durante este tiempo no deben observarse fugas, goteos, o transpiraciones 
visibles. 
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Si un tubo es defectuoso se repetirá la prueba en otros cinco. Si esta es 
satisfactoria en todos los tubos se admitirá el lote; en caso contrario se rechazará 
también todo el lote. 
Juntas 
Se probarán por el mismo procedimiento que las llaves abiertas 
Pruebas de rotura bajo presión hidráulica interior 
Se efectuará sobre tres probetas cortadas de tres tubos diferentes de cada lote, 
con una magnitud:  
L= 3 ·  D + X 
 
Con un valor mínimo de “L” igual a 250 mm y en donde: 
L = Longitud de la probeta en mm. 
D = Diámetro nominal del tubo en mm. 
X = Longitud de los tapones de cierre. 
Las probetas se acondicionarán desde una hora antes del ensayo a 20ºC ± 2ºC 
Se obtura cada probeta en sus extremos con los accesorios de cierre que no 
alteren la resistencia de la pared de las probetas. 
Se llenarán de agua, se purgarán de aire y se introducirán en un baño 
termostático donde permanecerán a la temperatura de 20ºC ± 2ºC una hora antes del 
ensayo a fin de que se igualen las temperaturas. A continuación se aplicará lentamente 
presión a la probeta a menos de 1 kg/cm2. Y segundo, hasta llegar a una presión 
hidráulica interna de 4 Pn para la prueba de corta duración (60-70 segundos) de 2 Pn 
para la prueba. Las probetas no se deberán romper antes de que transcurran dichos 
intervalos. 
Si la prueba no fuera satisfactoria en las tres probetas se rechazará el lote. Si solo 
una no alcanza el valor exigido se ensayarán otras tres probetas sacadas de tres nuevos 
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tubos tomados al azar. Si estas tres resultan satisfactorias se acepta todo el lote, pero si 
falla una se rechazará. 
Prueba de alargamiento y rotura a la tracción 
Mediante esta prueba se determina la carga y el alargamiento en la rotura a la 
tracción de las probetas normalizadas obtenidas de los tubos. 
De cada tubo se preparan cinco probetas por el siguiente procedimiento: 
Se corta un trozo de tubo a lo largo de una generatriz y se calienta en estufa a 
120ºC durante el tiempo necesario para conseguir el reblandecimiento del material. Se 
abre el tubo y se extiende entre dos planchas metálicas planas, que se someten a presión 
sin provocar variación sensible de espesor en el material. Se deja enfriar 
completamente. 
De esta plancha de material se cortan y se mecanizan por fresado cinco probetas 
con la forma y dimensiones especificadas en la norma UNE 53-112-73. 
Se rechazarán las probetas que presenten rayas, fisuras burbujas u otros 
inconvenientes que puedan falsear los resultados. 
Después del mecanizado se mantienen las probetas a la temperatura de 20ºC ± 
2ºC durante dos horas. 
Se ensayan a tracción en una máquina provista de mordazas que puedan 
separarse a la velocidad constante de 6mm/min ± 10% y que disponga de indicadores de 
los esfuerzos y deformaciones instantáneas. 
Se traza la curva tensión-deformación y sobre ella se determina la carga 
específica de rotura y alargamiento en la rotura. La carga de rotura en kg/cm2 se obtiene 
por la fórmula: 
r = F/(b ·  e) 
 
En donde: 
r = Carga de rotura en kg/cm2 
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F = Carga máxima alcanzada en kg/cm2 
b = Anchura inicial en centímetros de la parte calibrada de la probeta.  
C =Espesor inicial en centímetros de la parte calibrada de la probeta.  
 
El alargamiento en la rotura se obtiene por la fórmula: 
 
 
En donde: 
L= Variación de la longitud en cm de la parte calibrada de la probeta. 
l= espesor inicial en cm de la parte calibrada de la probeta.  
 
El resultado final será la media aritmética de las cinco probetas ensayadas. 
Si no cumple los valores exigidos se repetirá el ensayo sobre dos tubos distintos, 
de cada uno de los cuales se sacarán cinco probetas. 
Si uno de estos tubos no cumple las prescripciones exigidas se rechazará, en 
caso contrario se aceptará. 
Prueba de resistencia al impacto a 0ºC y 20ºC 
Se realiza esta prueba sobre cinco tubos distintos de cada uno de los cuales corta 
una probeta de las siguientes longitudes: 
150 mm, si el tubo tiene un diámetro nominal inferior a 75mm. 
200 mm, si el tubo tiene un diámetro nominal superior a 75 mm. 
Alrededor de cada probeta se trazan con lápiz graso tantas líneas equidistantes, 
paralelas al eje del tubo como se indica en la siguiente tabla: 
 
E = (L/l) ·  100 
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dn nº de líneas 
40 1 
50-63 2 
75-90 4 
110-125 6 
140-160-180 8 
200-225-250 12 
280-315-355 16 
400=< 24 
 
Se acondicionarán las probetas a OºC ± 1ºC y a 20ºC ± 2ºC, durante dos horas 
como mínimo, e inmediatamente después se procede al ensayo. 
Se utilizará un aparato que permita caer libremente y sin rozamiento apreciable 
un peso desde una altura cuyos valores (peso y altura) dependen del diámetro del tubo y 
de la temperatura de ensayo. 
Temperatura de ensayo OºC ± 1ºC 
Diámetro exterior (mm) Peso del ensayo (Kg) Altura de caída (mm) 
25> 0,250 0,5 
32 0,250 1 
40 0,250 1 
50 0,250 1 
63 0,250 2 
75 0,250 2 
90 0,500 2 
110 0,500 2 
125=< 1,000 2 
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Temperatura de ensayo 20ºC ± 2º 
Diámetro exterior (mm) Peso del ensayo (kg) Altura de caída (mm) 
16 0,500 2 
20 0,750 2 
25 1,000 2 
32 1,250 2 
40 1,375 2 
50 1,500 2 
63 1,750 2 
75 2,000 2 
90 2,250 2 
110 2,275 2 
125 2,750 2 
140 3,250 2 
160 3,750 2 
180 3,750 2 
200 4,000 2 
225 5,000 2 
250 5,750 2 
280 6,250 2 
315=< 7,500 2 
 
El soporte de la probeta es un cilindro metálico cuyo ángulo ha de ser de 120 
grados con caras planas y de longitud adecuada a la probeta. 
Se deja caer el peso sobre una de las líneas trazadas en la probeta, si no se rompe 
se gira la probeta y se deja caer el peso sobre la línea siguiente, continuando así hasta 
que la probeta se rompa o haya recibido un golpe en cada una de las líneas marcadas. 
Se llama coeficiente de impacto a la relación entre el número total de probetas y 
el número de golpes expresado en porcentaje. 
Se llama verdadero grado de impacto al coeficiente de impacto que se obtendrá 
si se ensayase todo el lote de tubos sometidos a examen. 
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Las probetas se irán ensayando hasta que el resultado global del ensayo caiga 
dentro de la zona de aceptación de la gráfica que rige este ensayo. 
El lote se aceptará si el coeficiente de impacto es inferior al 10% en el ensayo de 
20ºC o al 5% en el ensayo a OºC. 
Prueba de comportamiento al calor 
Se realiza sobre tres probetas tomadas de tres tubos distintos. Cada una tendrá 
una longitud de 300 mm ± 20 mm. 
En cada probeta se trazarán dos marcas circulares distantes 100 milímetros, de 
manera que cada una de ellas está a 50 mm de uno de los extremos. 
Las probetas se acondicionarán antes del ensayo durante veinticuatro horas a 
20ºC ± 2ºC. 
Se medirá a esa temperatura la distancia entre las marcas con una aproximación 
de 25 mm, y a continuación se sumergirán las probetas en un baño a temperatura 150ºC 
± 2ºC suspendidas verticalmente del extremo más alejado de las señales evitando que 
toquen las paredes del recipiente termostático. 
Se mantendrán en el baño durante quince minutos si el espesor del tubo es 
menor de 8 mm. Y treinta minutos si es mayor de 8 mm. 
Transcurrido este tiempo se retirarán las probetas y se enfriarán a 20ºC ± 2ºC. 
Después de medir nuevamente la distancia entre las señales. 
La variación de la distancia entre las marcas se obtiene por la siguiente fórmula: 
 
 
En donde:  
T = Variación de la longitud expresada en %. 
L = Variación de las distancias entre señales antes y después del ensayo (L ser 
negativo) 
Lo = Distancia entre señales antes del ensayo. 
T = (L/Lo) ·  100 
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Prueba de rugosidad 
Es optativa y se realiza solamente cuando existan razones a juicio del director de 
obra. 
Esta prueba consiste en medir la pérdida de carga que se produce en el interior 
de la tubería para un determinado caudal. Con tubos o trozos elegidos por un 
procedimiento aleatorio para partidas de 2.000 metros de fracción, se forma una tubería 
en U que presente en cada rama de la U una longitud recta igual o superior a 110m. Por 
uno de los extremos de la U se inyectará agua a presión midiendo el caudal que circule 
ante un caudalímetro que aprecie 1 por mil. 
Puesto en funcionamiento el sistema, purgando el aire y estabilizando el flujo, se 
observarán los manómetros diferenciales restando las lecturas. 
Se intercambiarán los manómetros y se volverán a leer obteniendo la diferencia 
de lecturas. 
El promedio de las diferencias dividido por dos será la pérdida de la carga de la 
tubería de l00 m. De aquí se deducirá la J para cada una de las tres velocidades del agua. 
El valor promedio de las tres J obtenidas no debe superar el que se obtendría por 
cálculo teórico. 
Cualquiera de los valores de J obtenidos, no debe superar un 10% al 
correspondiente calculado. 
Si no se cumplen estas condiciones se rechazará la partida. 
 
-ARTÍCULO 89.PRUEBAS DE OBRA 
Pruebas a realizar 
Se harán dos pruebas hidráulicas diferentes: una a presión interior y otra a 
estanqueidad. 
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Prueba a presión hidráulica interior 
Las tuberías de UPVC serán probadas a presión por tramos que no excedan de 
500m. La presión de prueba será 3/4 Pn. Si hay diferentes presiones normalizadas se 
probará por tramos compuestos de tubo de igual clase. 
La presión se controla de forma que en ningún punto de la tubería existan 
inferiores a 0,68 Pn. 
El control se efectuará mediante ventosas instaladas en los puntos altos. Se 
llenarán de agua y se verificará la continuidad hidráulica de la tubería en el tramo antes 
de aplicar la presión. 
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a 10 
Kg/cm2 por minuto. Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de agua. Se 
mantendrá la tubería en esta situación durante quince minutos. La prueba se considerará 
satisfactoria cuando el manómetro no alcance un descenso superior a: 
(0,075xPn)1/2 
 
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la 
prueba satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la dirección de 
obra. 
Prueba de estanqueidad 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la presión 
máxima estática previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta 
prueba completa, se probará por tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes 
presiones: 
Máxima presión estática prevista en el tramo: 
PN/2 
 
La prueba se realizará por la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la 
presión lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el 
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tiempo, y se comenzará a medir el agua que es necesario continuar inyectando para 
seguir que la presión se mantenga en la de prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad deberá ser de treinta minutos y la 
pérdida de agua en este tiempo no debe superar: 
v=0,12 ·Li ·  Di 
 
Dónde: 
v = Cantidad de agua inyectada (litros) 
Li = Longitud del tramo i (m) 
Di = Diámetro exterior de la tubería en el ramo i (m) 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las perdidas admisibles, 
deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas 
admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán y se repetirá la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los efectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
Llaves o ventosas 
Para efectuar esta prueba en llaves, o ventosas, se montará la pieza formando un 
trozo corto de tubería obturado en los extremos. 
Se harán dos pruebas para las llaves; una de ellas con llave abierta, 
comprobando que no hay pérdidas ni humedades. Se admite el apretado de prensa 
estopas. 
La segunda, a llave cerrada, con una cámara de agua a presión y la otra vacía. En 
la vacía no se apreciarán humedades a través del obturador. 
La prueba será también de doble control, sobre cinco elementos en la primera 
etapa y otros cinco en la segunda. 
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Para las ventosas sólo se hará la prueba descrita para llave abierta. 
 
EPÍGRAFE V: TOLERANCIAS 
 
-ARTÍCULO 90: TOLERANCIA EN EL DIÁMETRO NOMINAL 
Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la 
fórmula: 
(0,0015 D + 0,l) mm 
 
Redondeándolas a 0,05mm., con un valor mínimo de 0,2mm. 
 
-ARTÍCULO 91.TOLERANCIAS EN EL ESPESOR NOMINAL DE LA PARED 
Serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: 
 
 
 
Redondeándolas a 0,05 mm.y con un valor mínimo de 0,3 mm. 
 
-ARTÍCULO 92.TOLERANCIAS A LA LONGITUD NOMINAL 
Será de ± l0 mm (en defecto o en exceso) para todas las longitudes cualesquiera 
que sean los diámetros. 
 
-ARTÍCULO 93. TOLERANCIAS EN EL DIÁMETRO INTERIOR DE LA 
EMBOCADURA 
1) Juntas por encolado  
Solo se admitirán tolerancias positivas que no superarán a: 
(0,1 ·  e + 0,2) mm 
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(0,0015 (D+2e) + 0,l) mm 
 
Redondeándolas a 0,05 mm con un valor mínimo de 0,2mm. 
2) Juntas elásticas 
Las tolerancias en el diámetro interior de las juntas deberán ser fijadas por el 
fabricante, considerando las del diámetro exterior del tubo y las del anillo o anillos. 
Permitirán una desviación de al menos tres grados en la alineación. 
 
-ARTÍCULO 94. TOLERANCIAS EN LA ORTOGONALIDAD DE LOS 
EXTREMOS 
El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo 
del tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo interior al intervalo 90 grados 
sexagesimales ± 2 grados sexagesimales. 
 
-ARTÍCULO 95. TOLERANCIAS EN ALINEACIÓN 
Se medirán de acuerdo con lo especificado anteriormente: 
Diámetro nominal en mm (para "L" en m) 
Flecha máxima en m  
- Desde 80 a 200  4,5 ·  L 
- Desde 250 a 500  3,5 · L 
- Desde 600=< 2,5 · L 
 
-ARTÍCULO 96.MUESTRAS INUTILIZADAS 
La dirección de la obra tendrá derecho a separarlas inutilizándolas si fuera 
preciso en las proporciones que para cada prueba se especifica, y se tendrá en cuenta 
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que para el conjunto de todas las pruebas y ensayos el valor del material inutilizado, 
pero aceptable de la obra según los mismos no superará el 1,5% del total instalado. En 
este porcentaje no se tendrá en cuenta el material utilizado en las segundas series de 
ensayos, cuando sean necesarios por haberse producido el máximo número de fallos 
tolerado en las primeras series. 
 
 
EPÍGRAFE VI: TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES 
 
-ARTÍCULO 97. INSPECCIÓN EN FÁBRICA PREVIA AL TRANSPORTE 
Con independencia de la vigilancia que realice la dirección de obra, el contratista 
está obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de UPVC y las piezas especiales 
correspondientes en la fábrica o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a la 
carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias, del proyecto y 
que no hay elementos deteriorados. 
 
-ARTÍCULO 98.CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 
Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y 
especialmente en los extremos, ya que la solidez de cualquier junta depende de las 
condiciones que se encuentra la copa del extremo macho. 
Las operaciones de carga sobre el vehículo se realizarán a mano con medios 
mecánicos, con los debidos cuidados para no dañar el material. Se evitará que los tubos 
descansen directamente sobre estructura metálica de la caja del vehículo, o sobre, 
perfiles, remaches u otras partes salientes metálicas, para lo cual se dispondrán 
caballetes o "palets" sobre el suelo de la caja. La carga se sujetará bien a lo largo de 
toda su longitud con cuerdas al bastidor del vehículo, con el fin de evitar rozamientos y 
golpes debidos a trepidaciones durante el transporte. 
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La descarga se realizará a mano evitando arrastrar los tubos y adoptando las 
mismas precauciones que para la carga. Pueden también descargarse dejándolos rodar 
suavemente sobre talones, asegurándose de que los tubos no caigan sobre superficies 
duras e irregulares o se golpeen unos con otros al caer. 
Se procurará descargar los tubos a pie de obra para evitar nuevas operaciones, 
dejándolos colocados a lo largo de la zanja y en el lado opuesto al caballero de la 
excavación. 
 
-ARTÍCULO 99. ALMACENAMIENTO DE LOS TUBOS 
Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la 
intemperie, especialmente en condiciones de clima cálido. 
Los tubos podrán almacenarse bajo cubierta en capas, de forma que las copas y 
los extremos machos están alternados y que aquellas queden salientes para evitar 
deformación permanente de los tubos. 
Para un almacenamiento a largo plazo, deberá colocarse bajo los tubos soporte o 
caballetes de madera de una anchura no inferior a 75 mm, separados entre sí un metro 
como máximo para tubos de más de 150 mm de diámetro. Para medidas inferiores 
separarán los caballetes a una distancia de 500 mm. 
La pila de tubos no tendrá más de siete capas y, en todo caso, su altura no deberá 
exceder de 1.500 mm 
Si se apilan tubos de distinto diámetro, los más gruesos deberán colocarse 
siempre en la base. 
Si los tubos han de almacenarse durante corto período de tiempo a la intemperie 
y no se dispone de caballetes, el terreno de apoyo deberá estar bien alineado y libre de 
piedras sueltas. Los tubos almacenados así no deberán apilarse en más de tres altura y 
deberán estar sujetos para evitar movimientos. 
La altura de las pilas deben reducirse si los tubos están anidados (tubos de menor 
diámetro introducidos dentro de otros de diámetro superior). La reducción de la altura 
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será proporcional al peso de los tubos anidados comparado con el de los tubos de mayor 
diámetro. 
En cualquier caso los tubos deberán protegerse de la acción directa de los rayos 
Solares mediante lonjas, sombrajos, etc. 
Como la solidez de cualquier junta depende mucho de las condiciones en que se 
encuentre la copa y el extremo macho, se tomarán los máximos cuidados para evitar 
daños en los extremos de los tubos durante la carga, transporte, descarga y almacenaje. 
 
-ARTÍCULO 100.ZANJAS  
Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano 
solo en casos especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta 
precaución. 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones 
paralelamente a la zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado 
con equipos mecánicos. 
En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de tierra los se 
colocarán en el lado más alto para proteger la excavación de las aguas de escorrentía 
superficial. 
 
-ARTÍCULO 101. PERFILADO DE RASANTES 
La solera deberá perfilarse a mano hasta dejarla con la sección transversal 
completamente horizontal y con las pendientes longitudinales especificadas en el 
proyecto. 
Antes del perfilado se acondicionará la solera a mano rellenando con la gravilla 
y compactando bien las áreas blandas. Se quitarán las piedras sueltas y rocas que afloren 
en la superficie, así como las raíces y demás obstáculos que impidan la correcta 
nivelación de la solera. 
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-ARTÍCULO 102. PRECAUCIONES EN TERRENOS ESPECIALES  
En presencia de terrenos inestables o zonas donde se puedan temer 
deslizamientos, como arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de 
las aguas frenéticas, se colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de 
gravilla o piedra molida (no caliza) con una granulometría bien graduada entre 2 y 10 
mm. 
El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería, 
con un mínimo de l00 mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la 
superficie de la solera sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo 
que estime el director de obra. 
El lecho deberá compactarse uniformemente en capas de espesor no mayor de 
150 mm dándole la misma pendiente longitudinal exigida por la solera. 
En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se 
aumentará la profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la 
zona afectada por dichos movimientos de suelo. 
En terrenos como los que se indican en este apartado, deberán emplearse juntas 
de dilatación a lo largo de toda la conducción. 
 
-ARTÍCULO 103. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico 
que por azar pueda cruzarla, en las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de 
grietas en el suelo. 
La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la colocación 
de juntas si ello fuera necesario y el inicio del relleno con la compactación. 
La excavación de las zanjas se hará de tal forma que la superficie que quede sea 
regular, de tal forma que permita de por sí, un buen asiento de la tubería. Caso de que al 
hacer la excavación no ocurriera así, se deberá recurrir a la limpieza y nivelación de 
dicha superficie con medios manuales. 
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Se tomarán especiales precauciones de seguridad cuando se trabaje en suelos 
inestables, en zanjas profundas o en otras circunstancias peligrosas. 
 
-ARTÍCULO 104.DRENAJE DE LAS ZANJAS 
Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la 
tubería o derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las 
rasantes, y en cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se 
abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con objeto 
de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la 
zona. 
 
-ARTÍCULO 105. ACOPIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las 
tuberías lo más próximos posibles a los sitios de colocación de modo que puedan 
colocarse con facilidad o sobrantes que pudiera haber. 
 
-ARTÍCULO 106. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 
Después de nivelar y apisonar manualmente el material del lecho, o la correcta 
pendiente longitud de la tubería y su continuidad al objeto de evitar crestas, se 
procederá a la colocación a mano de los tubos sobre la superficie del lecho. 
Los tubos de UPVC con juntas soldadas deberán colocarse siguiendo una línea 
para absorber los movimientos de contracción. La amplitud y frecuencias dependen de 
la temperatura y se ajustarán a la siguiente tabla: 
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Disminución de temperatura 
prevista(ºC) 
Incremento de longitud a instalar 
sobre la media en línea recta (%) 
10 0,8 
15 1,2 
20 1,6 
25 2,0 
30 2,4 
35 2,8 
40 3,2 
45 3,6 
50 4,0 
 
Los tubos acoplados con juntas telescópicas y anillos elastoméricos con 
suficiente latitud de movimiento, no requieren precauciones especiales para protegerlos 
de los cambios dimensionales por efectos de las contracciones y dilataciones de origen 
térmico. 
En caso de que la pendiente medida en el perfil de la rasante sea considerable, se 
colocarán los tubos en sucesión de abajo hacia arriba con objeto de evitar 
deslizamientos. 
A medida que quede instalada la tubería se taponarán las aberturas para evitar la 
entrada de animales o elementos extraños en la misma. 
 
-ARTÍCULO 107.ANCLAJE DE PIEZAS Y PASOS ESPECIALES   
1) Anclaje de piezas especiales 
Los codos, curvas desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y todas 
aquellas piezas que sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos 
producidos por la circulación del agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya 
resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se 
especifique o no en los restantes documentos del proyecto. 
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El anclaje consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo 
garantizarán su estabilidad al deslizamiento. 
Para calcularlo se tendrán en cuenta tanto la adherencia al plano teórico por el 
fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie vertical de apoyo en 
uno de los parámetros de aquella zanja, precisamente aquel en el que incida la resultante 
de los esfuerzos exteriores a la conducción. 
La presión hidráulica que se utilizará como base de cálculo será el máximo 
incidental que pueda alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa. 
El mayor valor de la presión centrífuga, se sumará el valor calculado por el 
procedimiento anterior bien entendido que dichos esfuerzos dinámicos deberán 
corresponder también al caudal máximo incidental. Estas acciones se mallorarán con un 
coeficiente de seguridad no menor de uno y medio. 
Cualquiera que sea la composición del hormigón para las piezas de anclaje, dará 
una resistencia característica de rotura a la compresión en probeta cilíndrica a los 
veintiocho días, no inferior a 125 kg/cm2. 
2) Pasos especiales 
En los pasos bajo calles, caminos, carreteras, o ferrocarriles, se realizarán con 
arreglo a las condiciones impuestas por los organismos encargados de velar 
conservación de dichas redes varias. En los casos en los que no existan dichas 
condiciones, se macizarán las zanjas con hormigón en masa en el tramo de la travesía, 
dejando una caja de obra de fábrica para aflojar la tubería y rellenarla con material 
granular, de modo que sea posible extraer los tubos con facilidad si fuera preciso. 
La forma y resistencia de la caja evitará que se transmitan a la conducción 
determinadas por el tráfico. 
 
-ARTÍCULO 108. PRUEBA DE INSTALACIÓN 
Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los 
anclajes y antes del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y 
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estanqueidad. Si fuera necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto 
juntas, piezas y elementos accesorios. 
La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que no 
exceda los 0,3 m/s. Se tendrá especial cuidado en que no quede aire atrapado en la 
instalación. Se irá elevando la presión lentamente hasta alcanzar la presión de prueba 
que será 1,4 veces la presión de trabajo (Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y 
que mantendrá durante 1/2 hora. El tiempo que se tardará en alcanzar dicha presión será, 
por lo menos de diez minutos para presiones de prueba da hasta 10 kg/cm2. Para 
diámetros mayores y longitudes mayores deberá aumentarse el tiempo utilizado. 
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la 
presión de prueba con una oscilación máxima de ± 0,5kg/cm2. Todas las fugas o 
pérdidas detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un 
tiempo prudencial que señalara la dirección de obra. 
Si la extensión de la red así lo aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por 
tramos fácilmente aislables. 
Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del contratista. 
Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las mismas la 
ausencia o conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera, deberá transportarla 
también a sus expensas. 
 
-ARTÍCULO 109. CIERRE Y MACIZADO DE LAS ZANJAS 
Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda 
longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e 
instaladas también todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas en dos 
etapas. 
En la primera se completará con material de relleno apisonado para conseguir un 
arco de apoyo correspondiente a un ángulo en el centro igual o superior a 90º. A 
continuación se cubrirá la conducción con una capa de tierra o con montones 
"punteando" la misma. El proyectista o en su defecto el director de obra decidirá sobre 
Pliego de condiciones 
 
 Página 98 
 
la clase de material de relleno. Dicho relleno debe ser un material granular fino 
desprovisto de aristas vivas Y piedras de más de 15 mm de diámetro. 
En esta primera etapa no se debe compactar el relleno hasta el enrase con la 
generatriz inferior, sí en cambio, se compactara la pequeña capa que desde ese nivel 
permita alcanzar el arco de apoyo de 90º y el grado de compactación será no inferior al 
90% Proctor normalizado. 
Una vez realizadas las pruebas satisfactoriamente, se efectuará el relleno en su 
segunda etapa. Para ello se compactará el material granular en los costados hasta enrasar 
con la superficie del suelo quedando los planos interiores verticales tangentes a la 
tubería. 
 
-ARTÍCULO 110.MATERIALES RECHAZADOS 
Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no 
superen las pruebas o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser 
rechazados. En este caso, el responsable del suministro o contratista de los materiales, 
se limitará a la reposición de los mismos sin cargo para la Administración. 
Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo que fije 
discrecionalmente el director de obra, sin que ello suponga retraso en la terminación de 
las obras 
Si este plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de garantía el 
contratista será responsable de los daños que la demora pueda ocasionar. 
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CAPÍTULO V: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
EPÍGRAFE I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
-ARTÍCULO 111. REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 
Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificas en el presente proyecto para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de su interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 
 
-ARTÍCULO 112.RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de 
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
ingeniero director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le 
ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 
considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o 
de mayor categoría técnica de los empleados y operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial de la contrata en los documentos 
del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 
contrata. 
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-ARTÍCULO 113.RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE 
DIRECCIÓN 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del ingeniero director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
pliegos de condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del ingeniero director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno mediante exposición 
razonada, dirigida al ingeniero director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
-ARTÍCULO 114.DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y 
MALA FE. 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del ingeniero director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuanto el 
ingeniero director lo reclame. 
 
-ARTÍCULO 115. COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los pliegos de 
condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El ingeniero director de 
la obra, si el contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las 
obras. 
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EPÍGRAFE II: TRABAJO, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
-ARTÍCULO 116.LIBRO DE ÓRDENES 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el libro de órdenes, en el 
que se anotarán las que el ingeniero director de obra precise dar en el transcurso de la 
obra. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para 
el contratista como las que figuran en el pliego de condiciones. 
 
-ARTÍCULO 117. COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero 
director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación: previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el artículo 7. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 
de adjudicación. Dará cuenta el ingeniero director, mediante oficio, del día que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
Las obras quedarán terminadas dentro de tres meses. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en el 
reglamento oficial del trabajo. 
 
-ARTÍCULO 118. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las "condiciones generales de índole técnica" del 
"pliego general de condiciones varias de la edificación" y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificados también en dicho documento. 
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Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el ingeniero director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 
 
-ARTÍCULO 119. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero director 
o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en 
los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajo, o finalizados estos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a 
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 35. 
 
-ARTÍCULO 120. OBRAS Y VICIOS OCULTOS 
Si el ingeniero director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 
correrán a cargo del propietario. 
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-ARTÍCULO 121. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin 
que antes sean examinados y aceptados por el ingeniero director, en los términos que 
prescriben los pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el pliego de condiciones, vigente 
en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados 
serán a cargo del contratista. 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el ingeniero director dará orden al contratista para 
que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los pliegos o, 
a falta de estos, a las órdenes del ingeniero director. 
 
-ARTÍCULO 122. MEDIOS AUXILIARES 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en 
los pliegos de condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el ingeniero director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha de la ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. 
Serán asimismo de cuenta del contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente.  
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EPÍGRAFE III: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
-ARTÍCULO 123. RECEPCIONES PROVISIONALES 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del propietario, del ingeniero director de la obra y del contratista o su representante 
debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
ingeniero director debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al contratista. 
 
-ARTÍCULO 124. PLAZO DE GARANTÍA 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 
el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el contratista se hará 
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 
ocultos. 
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-ARTÍCULO 125. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 
PROVISIONALMENTE 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el ingeniero director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "pliego de condiciones económicas". 
El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 
 
-ARTÍCULO 126.RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
ingeniero director de obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo 
y forma que se determinen en este pliego. 
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Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
-ARTÍCULO 127. LIQUIDACIÓN FINAL 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la dirección técnica 
con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular 
reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 
entidad propietaria con el visto bueno del ingeniero director. 
 
-ARTÍCULO 128.LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
EPÍGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
-ARTÍCULO 129.FALCULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al ingeniero 
director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el "pliego general de condiciones 
varias de la edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 
los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al contratista, si considera que el 
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.  
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CAPÍTULO VI: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA 
 
EPÍGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 
 
-ARTÍCULO 130.BASE FUNDAMENTAL 
Como base fundamental de estas "condiciones de índole económica", se 
establece el principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al proyecto y 
condiciones generales y particulares que rijan la realización de este proyecto y obra 
aneja contratada. 
 
EPÍGRAFE II: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
 
-ARTICULO 131.GARANTÍAS 
El ingeniero director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si 
le son pedidas, las presentará el contratista antes de la firma del contrato. 
 
-ARTÍCULO 132.FIANZAS 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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-ARTÍCULO 133. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA 
FIANZA 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
-ARTÍCULO 134.DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 
8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
contratista haya acreditado, por medio de certificado del alcalde del distrito municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación 
alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 
 
EPÍGRAFE III: PRECIOS Y REVISIONES 
 
-ARTÍCULO 135.PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
La dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección técnica el acta de 
avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
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exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario o, en otro caso, la segregación de 
la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el director y a concluirla a satisfacción de éste. 
 
-ARTÍCULO 136. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 
contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a 
las "condiciones generales o particulares de índole facultativa", sino en el caso de que el 
ingeniero director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
alterarán la baja proporcional hecha en la contrata, respecto del importe del presupuesto 
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 
las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
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-ARTÍCULO 137.REVISIÓN DE PRECIOS 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado.  
Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del 
propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 
acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 
materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
Si el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el contratista 
desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios 
inferiores a los pedidos por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transporte, etc., adquiridos por el 
contratista merced a la nueva información del propietario. 
Cuando el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese 
conforme a los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., concertará entre las 
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por 
la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y 
fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
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-ARTÍCULO 138.ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda 
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras 
por el estado, provincia o municipio. 
Por esta razón no se abonará al contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios 
y operaciones necesarias para dejar la obra completamente y en disposición de recibirse. 
 
EPÍGRAFE IV: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
-ARTÍCULO 139.VALORACIÓN DE LA OBRA 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento 
que corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 
 
-ARTÍCULO 140.MEDICIONES PARCIALES Y FINALES 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto 
se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación 
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legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 
ampliar las razones que a ello obliga. 
 
-ARTÍCULO 141.EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del presupuesto. 
 
-ARTÍCULO 142.VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
-ARTÍCULO 143. CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 
PARCIALES 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
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-ARTÍCULO 144.PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente, al de las certificaciones de obra 
expedidas por el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
-ARTÍCULO 145.SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS 
En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 
 
-ARTÍCULO 146.INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 
El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 
 
-ARTÍCULO 147. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 
o perjuicio ocasionadas en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 
1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica.  
2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 
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4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
EPÍGRAFE V: VARIOS 
 
-ARTÍCULO 148.MEJORA DE OBRAS 
No se admitirán mejora de obra, más en el caso en que el ingeniero director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto, a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratadas. 
 
-ARTÍCULO 149.SEGURO DE LOS TRABAJOS 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 
todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la sociedad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se realice y a 
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 
efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha en documento 
público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
la obra de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
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suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente 
al importe de los daños causados al contratista por siniestro y que no se hubiesen 
abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
obra que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda parte de la obra afectada por dicha obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
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CAPÍTULO VII: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
-ARTÍCULO 150.JURISDICCIÓN 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 
de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por ellas y presidido por el ingeniero director de la obra y, en último 
término, a los tribunales de justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario. 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la memoria 
no tendrá la consideración de documento de proyecto). 
El contratista se obliga a lo establecido en la ley de contratos de trabajo y 
además a lo dispuesto por la de accidentes de trabajo, subsidio familiar y seguros 
sociales.Serán de cargo y cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores 
de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen 
o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del ingeniero director. 
El contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 
ordenanzas municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la obra esté 
emplazada. 
 
-ARTÍCULO 151.ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
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El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los 
trabajadores o viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en el lugar donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Serán por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
-ARTÍCULO 152.PAGOS DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el ingeniero director considere justo hacerlo. 
 
-ARTÍCULO 153.CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
1.- La muerte o incapacidad del contratista. 
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2.- La quiebra del contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos se ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquello derecho a 
indemnización alguna. 
3.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a).- La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del ingeniero director y, en cualquier caso, siempre 
que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en o menos , del 40%, como mínimo, de algunas unidades 
del proyecto modificadas. 
 
b).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o en menos, del 40%, como mínimo de las unidades del 
proyecto modificadas. 
4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, causas 
ajenas a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de quince 
días, a partir de la adjudicación , en este caso , la devolución de la fianza será 
automática. 
5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
6.- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del proyecto. 
7.- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 
10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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MEDICIOES 
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN DE BOMBEO                                           
BOMB         UD  BOMBAS DE IMPUSIÓN                                              
BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE HORIZONTAL CON VÁLVULA RETENCIÓN, INCLUI-
DOS MOTORES DE 50, 60 Y 70  CV. CON CAPACIDAD DE ELEVAR HASTA
720 M3/HORA A ALTURA MANOMÉTRICA 50 MCA, CON UN RENDIMIENTO GLOBAL
DEL 70% . EQUIPO PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
1,00 46.674,52 46.674,52
BRID300      UD  BRIDAS DIN2576 PN10 Ø 300 mm                                    
Brida diam. 300 DIN 2576 soldada a tubería y probada, incluso juntas y tornilería zincada.
BRIDAS COLECTORES 6 6,00
6,00 65,74 394,44
CRD300       UD  CARRETE DESMONTAJE Ø 300 MM. PN 10                              
Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm y  PN 10, PP de piezas especiales en unio-
nes. Colocado y probado.
BOMBAS 8 8,00
8,00 360,39 2.883,12
VM300        U   VALVULA MARIPOSA DN 300mm PN 10, REDUCTOR.                      
VALVULA DE MARIPOSA CON MANDO REDUCTOR, MONTADA ENTRE BRIDAS, DE
300 MM DE DIAMETRO NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDICIÓN
GRIS, EJE DE ACERO INOXIDABLE, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE
EPDM Y MONTADA EN ARQUETA DE CANALIZACION ENTERRADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A
LA TUBERÍA.
BATERIAS FILTROS ANILLAS 4 4,00
BOMBAS 8 8,00
12,00 377,63 4.531,56
COLEC        UD  CALDERERIA COLECTOR FILTRAJE                                    
1 35,00 35,00
35,00 135,59 4.745,65
VM           UD  VALVULA COMPUERTA DN 300 PN 16                                  
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL EMBRIDADA, DE 300 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL, PN 16M, DE FUNDICION DUCTIL SIN MANTENIMIENTO, CON CIERRE ELASTICO
Y MONTADA EN COLECTOR DE LA ESTACION DE BOMBEO CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA.
ENTRADA BOMBAS 8 8,00
8,00 407,24 3.257,92
aut-f        UD  PROGRAMADOR LIMPIEZA DE FILTROS                                 
PROGRAMDOR LIMPIEZA DE FOLTROS CAPAZ DE CONTROLAR 16 ESTACIONES. IN-
CLUYE PRESOSTATOS DIFERNCIALES Y PIEZAS NECESARIAS.
1 1,00
1,00 804,72 804,72
AUT          UD  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 63 estaciones                           
Ud. de prgramdor capaz de controlar 60 estaciones, apertura y  cierre de valvulas, arranque y  para-
da de bomba. Colocado y  probado.
progrmadores riego por aspersion 2 2,00
2,00 4.933,65 9.867,30
DEPPE20000   UD  DEPOSITO PE 20000 LITROS                                        
DEPOSITO DE PE DE CAACIDAD 2000 LITROS. COLOCADO Y PROBADO
4,00 6.630,32 26.521,28
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VMMOTOR      UD  VALVULA DE MARIPOSA 500 MM PN16                                 
VÁLVULA DE MARIPOSA DE 16 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDICIÓN GRIS, EJE
DE ACERO INOXIDABLE, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE EPDM.
MONTADOS EN  INSTALACIÓN DE BOMBEO CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN AL CONJUNTO.
COLOCADA Y PROBADA.
2,00 2.607,97 5.215,94
FILTRO       UD  BATERIA FILTRO ANILLAS 12"- 6 ELEMENTOS                         
BATERIAS DE FILTROS DE ANILLAS DE 12" COMPUESTO POR 6 ELEMNTOS FILTRAN-
TES, DISPOSICION VERTICAL, CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER. INCLUYE PIE-
ZAS ESPECIALES PARA SU COLOCACION. COLOCADO Y PROBADO.
FILTRADO AGUA BOMBEO 2 2,00
2,00 4.761,12 9.522,24
TOTAL CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN DE BOMBEO............................................................................................... 114.418,69
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO                                   
D02HF001     M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                   
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
ZAPATAS 15 3,00 2,00 1,00 90,00
RIOSTRAS 8 4,00 0,50 1,00 16,00
6 2,50 0,50 1,00 7,50
113,50 6,06 687,81
D02VK450     M3  TRANSP. INT. TIERRAS <1KM.CARG.MEC.                             
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., en
camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.
15,35 2,12 32,54
D04IA453     M3  HORM. HA-25/B/20/ IIa CIM.V.BOMBA                               
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y v igas riostras, in-
cluso armadura B-400 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.
Según EHE.
ZAPATAS 15 3,00 2,00 0,80 72,00
RIOSTRAS 8 4,00 0,30 0,30 2,88
6 2,50 0,30 0,30 1,35
MURO 8 4,00 0,20 2,00 12,80
6 2,50 0,20 2,00 6,00
ZUNCHO 1 78,00 0,20 0,20 3,12
98,15 120,63 11.839,83
D07AA201     M2  FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                   
M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-
tero de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.
8 6,00 4,50 216,00
6 5,00 4,50 135,00
351,00 25,37 8.904,87
D13DD020     M2  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con mortero de ce-
mento 1/3 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso, de
andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-5.
8 6,00 4,50 216,00
6 5,00 4,50 135,00
351,00 7,19 2.523,69
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Ex tintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
4,00 49,55 198,20
D23AE001     M2  PUERTA ABATIBLE CHAPA PEGASO                                    
M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pe-
gaso, con cerco y  perfil angular prov isto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de se-
guridad.
PUERTA 2 6,00 6,00 72,00
72,00 65,99 4.751,28
D05AA001     Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS                                      
KG. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante solda-
dura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y  NBE/EA-95.
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CORREAS CF-180X2.5 64 6,00 6,35 2.438,40
PILARES IPE-360 6 6,50 57,10 2.226,90
DINTELES 6 10,14 57,10 3.473,96
VIGA CARRIL 8 6,00 60,70 2.913,60
11.052,86 0,93 10.279,16
D35AA001     M2  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                   
M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em-
plastecido y acabado.
351,00 1,45 508,95
D28AO005     Ud  EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                     
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NOVA
N1S, superficie máx ima que cubre 9m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base anti-
choque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía supe-
rior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v . construidos según norma
UNE 20-392-93 y  EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y /lámpara fluorescente FL.6W,
base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.
2,00 40,57 81,14
D28AA020     Ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                    
Ud. Regleta de superficie de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de
acero de 0,7 mm pintado Epox i poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorpora-
dos o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conex ión, portalámparas, cebado-
res, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y  conexionado.
10,00 30,09 300,90
CUBTZ32      M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-32                                   
M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-
minado tipo TZ-32 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,
i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y  rematado de huecos y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/QTG-7.
CUBIERTA 1 24,00 20,00 480,00
480,00 14,45 6.936,00
VENTHORP     Ud  VENTANAL HORMIGÓN PREFABRICADO 1.50X1M                          
8,00 137,38 1.099,04
D04PM208     M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM                                   
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx i-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.
1 24,00 20,00 0,20 96,00
96,00 23,48 2.254,08
TOTAL CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO............................................................................... 50.397,49
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL EN LA RED DE TUBERIAS:ANCLAJES Y ARQUETAS.           
ANCL1        M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN ANCLAJES DE TUBERÍAS                 
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN EN ANCLAJES DE TUBERÍAS, INCLUSO EN-
COFRADO Y DESENCOFRADO.
Deriv ación en T 5 0,34 1,70
Codo a 45º 7 0,22 1,54
Codo a 90º 5 0,31 1,55
Tapones finales 19 0,34 6,46
11,25 71,08 799,65
ARQHID02     UD  ARQUETA PREFABRICADA 3" Y 4"                                    
Arqueta para hidrante de 3" y  4" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores 2,00m *
1,20 m * 0,8 m y 0,08 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de espesor so-
portada por perfiles huecos #40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200
Kg/m2, colocada, incluso pintura epoxy  poliester de 250 micras provistas de varilla pasante y can-
dado.
HIDRANTES DE 3" 5 5,00
5,00 290,18 1.450,90
ARQHID01     UD  ARQUETA PREFABRICADA TOMA 8"                                    
Arqueta para hidrante de 8" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores 2,00m * 1,60
m * 1 m y  0,1 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de espesor soportada
por perfiles huecos #40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 Kg/m2,
colocada, incluso pintura epoxy  poliester de 250 micras prov istas de varilla pasante y candado.
HIDRANTES 4 4,00
4,00 416,82 1.667,28
TOTAL CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL EN LA RED DE TUBERIAS:ANCLAJES Y ARQUETAS............................... 3.917,83
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CAPÍTULO 4 ASPERSORES, VALVULERÍA, VENTOSAS Y OTROS ACCESORIOS             
VALESF       UD  VALVULA ESFERA METALICA 3/4"                                    
VALVULA DE ESFERA METALICA NIQUELADA, DE PASO 3/4", PN 16,  PARA LA CONE-
XION DE LOS DOS TROZOS DE PORTA-ASPERSOR. COLOCADA.
1.000,00 3,70 3.700,00
VHID.1       UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           
VALVULA HIDRAULICA DE 6" DE DIAMETRO, CON ELECTORVALVULA Y SOLENOIDE,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER, MUELLE DE ACERO
INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL, TUBOS DE MANDO DE PE. CO-
LOCADA TARADA Y PROBADA.
COBERTURA 1 12 12,00
COBERTURA 2 10 10,00
COBERTURA 4 9 9,00
COBERTURA 6 12 12,00
COBERTURA 7 7 7,00
50,00 679,85 33.992,50
VHID         UD  VALVULA HIDRAULICA 4"                                           
VALVULA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO, CON ELECTROVALVULA Y SOLENOIDE,
CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER,MUELLE DE ACE-
RO INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL. COLOCADA, TARADA Y PRO-
BADA.
COBERTURA 3 7 7,00
COBERTURA 5 6 6,00
13,00 652,56 8.483,28
TOMA-7       UD  TOMAS PARCELA 67 L/S Y 88 L/S                                   
4,00 1.859,92 7.439,68
TOMA-6       UD  TOMA PARCELA 38 L/s                                             
1,00 1.859,92 1.859,92
TOMA-4       UD  TOMA PARCELA 25 L/s                                             
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO. IN-
CLUYE VÁLVULA HIDRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA CONE-
XION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
COBERTURA 1 1 1,00
COBERTURA 2 1 1,00
COBERTURA 4 Y 7 1 1,00
COBERTURA 6 1 1,00
4,00 849,05 3.396,20
TOMA-3       UD  TOMAS PARCELA 10 L/s Y 15 L/S                                   
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO. IN-
CLUYE VÁLVULA HIDRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA CONE-
XION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
COBERTURAS 3 Y 5 1 1,00
1,00 1.003,99 1.003,99
PIVOT        UD  PIVOT 8"                                                        
Unidad de pivot de centro fijo de 8" COMPUESTO DE:TRAMO DE PIVOT DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 8" DE 50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE LOS ASPERSORES, MECA-
NISMOS DE CONTROL DE ALINEADO DE RUEDAS DE ALTA FLOTACION CON CAR-
CASA COMPLETA. MONTADO Y PROBADO Y  UNIDAD DE CENTRO PIVOT INCLU-
YENDO ESTRUCTURA GALVANIZADA, CONTROL COMPLETO (PANEL PRINCIPAL, PA-
RADA POR BAJA PRESION, DISPOSITIVOS DE MEMORIA Y SEGURIDAD, TEMPORI-
ZADOR D PORCENTAJE, CUENTA HORAS Y PARARRAYOS) Y ALUMBRADO DE LA
ÚLTIMA TORRE. MONTADO Y PROBADO, ADEMAS INCLUIDO Alero de acero galvanizado
para pivot de 8", con una longitud de 12 metros. Incluye los aspersores y  el cañon final de tramo.
Montado y  probado.
1 1,00
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1,00 169.744,37 169.744,37
APER         UD  ASPERSOR                                                        
UNIDAD DE ASPERSOR CIRCULAR DE IMPACTO, FABRICADO EN LATON CON 2 BO-
QUILLAS DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA, CON ROSCA MACHO DE 3/4" DE
DIAMETRO, Y  LOS MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU COLO-
CACION Y PRUEBAS INCLUIDA Unidad de caña portaaspersor de 3/4" de diámetro y hasta 3
m de longitud total, partida en 2 tramos de 2 y 1 metro respectivamente, con rosca macho en sus ex-
tremos. Fabricada según norma DIN 2440, incluidos los medios aux iliares que sean necesarios para
su colocación y  pruebas.
ASPERSORES 2428 2.428,00
2.428,00 38,16 92.652,48
TOTAL CAPÍTULO 4 ASPERSORES, VALVULERÍA, VENTOSAS Y OTROS ACCESORIOS ............................ 322.272,42
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CAPÍTULO 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE TUBERIAS                           
MVTEX01      M3  EXCAVACION EN ZANJAS PARA TUBERIAS EN CUALQUIER TERRENO         
EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
CON SEPARACION DE LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VEGETAL, EXCEPTO
ROCA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO AGOTAMIENTO.
TERCIARIAS, SECUNDARIAS Y
PRIMARIAS
1 17.584,02 17.584,02
17.584,02 0,93 16.353,14
MVTRE01      M3  ASIENTO SELECCIONADO EN ZANJA CON MAT. Ø <2 mm.                 
ASIENTO DE TUBERIAS  A BASE DE ARENA <2MM,  COLOCADO EN ZANJA INCLUSO
RASANTEO.
RED DE TUBERIAS 1 1.658,15 1.658,15
1.658,15 8,81 14.608,30
MVTRE02      M3  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO EN ZANJA MAT.GRU. <5 mm.        
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVA-
CION CON ELEMENTOS GRUESOS < 5 CM. , COMPACTADO AL 95 %  PROCTOR
NORMAL HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TU-
BO CON RETACADO EN COSTADOS.
TOTAL 1 7.524,15 7.524,15
7.524,15 1,96 14.747,33
MVTRE03      M3  RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION                  
TAPADO DE ZANJA CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DEPOSITA-
DA EN SU PARTE SUPERIOR LA TIERRA VEGETAL SEPARADA, INCLUSO EXTENDIDO
DE TIERRAS SOBRANTES.
TOTAL 1 8.140,00 8.140,00
8.140,00 0,37 3.011,80
E02ETT030    M3  TRANSP.VERTEDERO < 10 km. CARGA MECAMICA                        
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10  km., considerando ida y  vuelta, con
camión vasculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.
TOTAL 1 261,70 261,70
261,70 1,02 266,93
TOTAL CAPÍTULO 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE TUBERIAS .............................................................. 48.987,50
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CAPÍTULO 6 RED DE TUBERÍAS A PRESIÓN                                       
PE32         m.  RAMAL PEBD D=32 PN 6                                            
Ramal de PE de 32 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja mediante inyección con ripper , c/pp de medios auxiliares, sin incluir ex-
cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Colocada y probada.
LATERALES RIEGO POR
ASPERSION
1 28.494,00 28.494,00
28.494,00 13,98 398.346,12
PVC50        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=50                                  
Tubería de PVC de 50 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TUBERIA 1 2.584,00 2.584,00
2.584,00 13,98 36.124,32
PVC63        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=63                                  
Tubería de PVC de 63 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TUBERIA 1 2.484,00 2.484,00
2.484,00 13,98 34.726,32
PVC75        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D= 75                                 
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TUBERIA 1 1.944,00 1.944,00
1.944,00 13,98 27.177,12
PVC90        m.  CONDUC, PVC ENCOLADO PN 6 D= 90                                 
Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TUBERIA 1 2.714,00 2.714,00
2.714,00 13,98 37.941,72
U07TO658     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=400                               
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal unión por junta elástica para una presión
de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 centímetros de espe-
sor, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada
S/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada
1.509,00 40,28 60.782,52
U07TO650     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=315                               
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión
de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
tuberia total 1 952,00 952,00
952,00 30,61 29.140,72
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U07TV260     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 D=180                                
Tubería de PVC de 180 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
TUBERIA TOTAL 1 1.559,00 1.559,00
1.559,00 21,39 33.347,01
PVC110       m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=110                                 
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
tuberia 1 2.741,00 2.741,00
2.741,00 15,81 43.335,21
U07TV160     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=160                                 
Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TUBERIAS RED TOTAL 1 792,91 792,91
792,91 18,30 14.510,25
U07TV125     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=125                                 
Tubería de PVC de 125 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
RED TOTAL 1 2.221,00 2.221,00
2.221,00 9,40 20.877,40
U07TV140     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=140                                 
Tubería de PVC de 140 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
RED TOTAL 1 1.301,00 1.301,00
1.301,00 10,08 13.114,08
TOTAL CAPÍTULO 6 RED DE TUBERÍAS A PRESIÓN......................................................................................... 749.422,79
TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.289.416,72
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CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN DE BOMBEO                                           
BOMB         UD  BOMBAS DE IMPUSIÓN                                              46.674,52
BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE HORIZONTAL CON VÁLVULA RETENCIÓN, IN-
CLUIDOS MOTORES DE 50, 60 Y 70  CV. CON CAPACIDAD DE ELEVAR HASTA
720 M3/HORA A ALTURA MANOMÉTRICA 50 MCA, CON UN RENDIMIENTO GLO-
BAL DEL 70% . EQUIPO PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBA-
DO.
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
BRID300      UD  BRIDAS DIN2576 PN10 Ø 300 mm                                    65,74
Brida diam. 300 DIN 2576 soldada a tubería y probada, incluso juntas y  tornilería zincada.
SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CRD300       UD  CARRETE DESMONTAJE Ø 300 MM. PN 10                              360,39
Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm y  PN 10, PP de piezas especiales en
uniones. Colocado y probado.
TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
VM300        U   VALVULA MARIPOSA DN 300mm PN 10, REDUCTOR.                      377,63
VALVULA DE MARIPOSA CON MANDO REDUCTOR, MONTADA ENTRE BRIDAS,
DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDI-
CIÓN GRIS, EJE DE ACERO INOXIDABLE, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE Y
ANILLO DE EPDM Y MONTADA EN ARQUETA DE CANALIZACION ENTERRADA
CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
COLEC        UD  CALDERERIA COLECTOR FILTRAJE                                    135,59
CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
VM           UD  VALVULA COMPUERTA DN 300 PN 16                                  407,24
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL EMBRIDADA, DE 300 MM DE DIAMETRO NO-
MINAL, PN 16M, DE FUNDICION DUCTIL SIN MANTENIMIENTO, CON CIERRE
ELASTICO Y MONTADA EN COLECTOR DE LA ESTACION DE BOMBEO CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
aut-f        UD  PROGRAMADOR LIMPIEZA DE FILTROS                                 804,72
PROGRAMDOR LIMPIEZA DE FOLTROS CAPAZ DE CONTROLAR 16 ESTACIONES.
INCLUYE PRESOSTATOS DIFERNCIALES Y PIEZAS NECESARIAS.
OCHOCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
AUT          UD  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 63 estaciones                           4.933,65
Ud. de prgramdor capaz de controlar 60 estaciones, apertura y cierre de valvulas, arranque y
parada de bomba. Colocado y probado.
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DEPPE20000   UD  DEPOSITO PE 20000 LITROS                                        6.630,32
DEPOSITO DE PE DE CAACIDAD 2000 LITROS. COLOCADO Y PROBADO
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
VMMOTOR      UD  VALVULA DE MARIPOSA 500 MM PN16                                 2.607,97
VÁLVULA DE MARIPOSA DE 16 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDICIÓN GRIS,
EJE DE ACERO INOXIDABLE, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE
EPDM. MONTADOS EN  INSTALACIÓN DE BOMBEO CON PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN AL CON-
JUNTO.
COLOCADA Y PROBADA.
DOS MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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FILTRO       UD  BATERIA FILTRO ANILLAS 12"- 6 ELEMENTOS                         4.761,12
BATERIAS DE FILTROS DE ANILLAS DE 12" COMPUESTO POR 6 ELEMNTOS FIL-
TRANTES, DISPOSICION VERTICAL, CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER. IN-
CLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA SU COLOCACION. COLOCADO Y PROBADO.
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO                                   
D02HF001     M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                   6,06
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D02VK450     M3  TRANSP. INT. TIERRAS <1KM.CARG.MEC.                             2,12
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.
DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D04IA453     M3  HORM. HA-25/B/20/ IIa CIM.V.BOMBA                               120,63
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y v igas
riostras, incluso armadura B-400 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y
colocado. Según EHE.
CIENTO VEINTE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D07AA201     M2  FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                   25,37
M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y  armadura en zona según normativa y recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivela-
dos y  limpieza todo ello según NTE-FFB-6.
VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D13DD020     M2  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    7,19
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con mortero de
cemento 1/3 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPE-5.
SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   49,55
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D23AE001     M2  PUERTA ABATIBLE CHAPA PEGASO                                    65,99
M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo
Pegaso, con cerco y  perfil angular prov isto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y
de seguridad.
SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D05AA001     Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS                                      0,93
KG. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante
soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.
CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D35AA001     M2  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                   1,45
M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado,
emplastecido y acabado.
UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D28AO005     Ud  EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                     40,57
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NO-
VA N1S, superficie máxima que cubre 9m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con
base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con auto-
nomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos
según norma UNE 20-392-93 y  EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluo-
rescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material
y conex ionado.
CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D28AA020     Ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                    30,09
Ud. Regleta de superficie de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa
de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliester en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos in-
corporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámpa-
ras, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material
y conex ionado.
TREINTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CUBTZ32      M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-32                                   14,45
M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil
laminado tipo TZ-32 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorros-
cantes, i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y  p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/QTG-7.
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
VENTHORP     Ud  VENTANAL HORMIGÓN PREFABRICADO 1.50X1M                          137,38
CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D04PM208     M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM                                   23,48
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-
ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE.
VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL EN LA RED DE TUBERIAS:ANCLAJES Y ARQUETAS.           
ANCL1        M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN ANCLAJES DE TUBERÍAS                 71,08
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN EN ANCLAJES DE TUBERÍAS, INCLUSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
SETENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ARQHID02     UD  ARQUETA PREFABRICADA 3" Y 4"                                    290,18
Arqueta para hidrante de 3" y 4" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores
2,00m * 1,20 m * 0,8 m y 0,08 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de
espesor soportada por perfiles huecos #40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resis-
tencia de 200 Kg/m2, colocada, incluso pintura epoxy poliester de 250 micras provistas de vari-
lla pasante y candado.
DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
ARQHID01     UD  ARQUETA PREFABRICADA TOMA 8"                                    416,82
Arqueta para hidrante de 8" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores 2,00m *
1,60 m * 1 m y 0,1 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de espesor
soportada por perfiles huecos #40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de
200 Kg/m2, colocada, incluso pintura epoxy poliester de 250 micras prov istas de varilla pasante
y candado.
CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 ASPERSORES, VALVULERÍA, VENTOSAS Y OTROS ACCESORIOS             
VALESF       UD  VALVULA ESFERA METALICA 3/4"                                    3,70
VALVULA DE ESFERA METALICA NIQUELADA, DE PASO 3/4", PN 16,  PARA LA CO-
NEXION DE LOS DOS TROZOS DE PORTA-ASPERSOR. COLOCADA.
TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
VHID.1       UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           679,85
VALVULA HIDRAULICA DE 6" DE DIAMETRO, CON ELECTORVALVULA Y SOLENOI-
DE, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER, MUELLE DE
ACERO INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL, TUBOS DE MANDO
DE PE. COLOCADA TARADA Y PROBADA.
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
VHID         UD  VALVULA HIDRAULICA 4"                                           652,56
VALVULA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO, CON ELECTROVALVULA Y SOLENOI-
DE, CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER,MUELLE
DE ACERO INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL. COLOCADA, TA-
RADA Y PROBADA.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TOMA-7       UD  TOMAS PARCELA 67 L/S Y 88 L/S                                   1.859,92
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
TOMA-6       UD  TOMA PARCELA 38 L/s                                             1.859,92
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
TOMA-4       UD  TOMA PARCELA 25 L/s                                             849,05
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO.
INCLUYE VÁLVULA HIDRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA
CONEXION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
TOMA-3       UD  TOMAS PARCELA 10 L/s Y 15 L/S                                   1.003,99
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO.
INCLUYE VÁLVULA HIDRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA
CONEXION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
MIL TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PIVOT        UD  PIVOT 8"                                                        169.744,37
Unidad de pivot de centro fijo de 8" COMPUESTO DE:TRAMO DE PIVOT DE ACERO
GALVANIZADO DE 8" DE 50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE LOS ASPERSORES,
MECANISMOS DE CONTROL DE ALINEADO DE RUEDAS DE ALTA FLOTACION
CON CARCASA COMPLETA. MONTADO Y PROBADO Y  UNIDAD DE CENTRO PI-
VOT INCLUYENDO ESTRUCTURA GALVANIZADA, CONTROL COMPLETO (PANEL
PRINCIPAL, PARADA POR BAJA PRESION, DISPOSITIVOS DE MEMORIA Y SEGU-
RIDAD, TEMPORIZADOR D PORCENTAJE, CUENTA HORAS Y PARARRAYOS) Y
ALUMBRADO DE LA ÚLTIMA TORRE. MONTADO Y PROBADO, ADEMAS INCLUIDO
Alero de acero galvanizado para pivot de 8", con una longitud de 12 metros. Incluye los asperso-
res y  el cañon final de tramo. Montado y probado.
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
APER         UD  ASPERSOR                                                        38,16
UNIDAD DE ASPERSOR CIRCULAR DE IMPACTO, FABRICADO EN LATON CON 2
BOQUILLAS DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA, CON ROSCA MACHO DE 3/4"
DE DIAMETRO, Y  LOS MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU
COLOCACION Y PRUEBAS INCLUIDA Unidad de caña portaaspersor de 3/4" de diámetro
y hasta 3 m de longitud total, partida en 2 tramos de 2 y  1 metro respectivamente, con rosca ma-
cho en sus extremos. Fabricada según norma DIN 2440, incluidos los medios auxiliares que se-
an necesarios para su colocación y pruebas.
TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE TUBERIAS                           
MVTEX01      M3  EXCAVACION EN ZANJAS PARA TUBERIAS EN CUALQUIER TERRENO         0,93
EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
CON SEPARACION DE LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VEGETAL, EXCEPTO
ROCA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO AGOTAMIENTO.
CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
MVTRE01      M3  ASIENTO SELECCIONADO EN ZANJA CON MAT. Ø <2 mm.                 8,81
ASIENTO DE TUBERIAS  A BASE DE ARENA <2MM,  COLOCADO EN ZANJA IN-
CLUSO  RASANTEO.
OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
MVTRE02      M3  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO EN ZANJA MAT.GRU. <5 mm.        1,96
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCA-
VACION CON ELEMENTOS GRUESOS < 5 CM. , COMPACTADO AL 95 %  PROC-
TOR NORMAL HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR
DEL TUBO CON RETACADO EN COSTADOS.
UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MVTRE03      M3  RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION                  0,37
TAPADO DE ZANJA CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DEPOSI-
TADA EN SU PARTE SUPERIOR LA TIERRA VEGETAL SEPARADA, INCLUSO EX-
TENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES.
CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E02ETT030    M3  TRANSP.VERTEDERO < 10 km. CARGA MECAMICA                        1,02
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10  km., considerando ida y  vuelta,
con camión vasculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.
UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 RED DE TUBERÍAS A PRESIÓN                                       
PE32         m.  RAMAL PEBD D=32 PN 6                                            13,98
Ramal de PE de 32 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja mediante inyección con ripper , c/pp de medios aux iliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Colocada y probada.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC50        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=50                                  13,98
Tubería de PVC de 50 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC63        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=63                                  13,98
Tubería de PVC de 63 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC75        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D= 75                                 13,98
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC90        m.  CONDUC, PVC ENCOLADO PN 6 D= 90                                 13,98
Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U07TO658     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=400                               40,28
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal unión por junta elástica para una pre-
sión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 centímetros
de espesor, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada S/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada
CUARENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U07TO650     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=315                               30,61
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de es-
pesor, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U07TV260     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 D=180                                21,39
Tubería de PVC de 180 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/p.p.
de medios aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PVC110       m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=110                                 15,81
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07TV160     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=160                                 18,30
Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U07TV125     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=125                                 9,40
Tubería de PVC de 125 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U07TV140     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=140                                 10,08
Tubería de PVC de 140 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de
medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y probada.
DIEZ  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN DE BOMBEO                                           
BOMB         UD  BOMBAS DE IMPUSIÓN                                              
BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE HORIZONTAL CON VÁLVULA RETENCIÓN, INCLUIDOS MOTORES DE 50,
60 Y 70  CV. CON CAPACIDAD DE ELEVAR HASTA
720 M3/HORA A ALTURA MANOMÉTRICA 50 MCA, CON UN RENDIMIENTO GLOBAL DEL 70%. EQUIPO
PUESTO EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
MTBOMB       1,000 UD  ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS                                       44.172,00 44.172,00
MO006        32,000 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             12,00 384,00
MO010        32,000 H   AYUDANTE MONTADOR                                               11,00 352,00
C200F000     32,000 H   MAQUINA TALADRADORA                                             2,79 89,28
MQ013        32,000 H   CAMION GRUA                                                     33,51 1.072,32
MO019        32,000 H   OFICIAL 1A SOLDADOR                                             12,01 384,32
CZ112000     18,000 H   GRUPO ELECTROGENO DE 20-30KVA                                   6,70 120,60
C200P000     40,000 H   EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELECTRICA                        2,50 100,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 46.674,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
BRID300      UD  BRIDAS DIN2576 PN10 Ø 300 mm                                    
Brida diam. 300 DIN 2576 soldada a tubería y  probada, incluso juntas y  tornilería zincada.
M0012        0,010 UD  CUADRILLA                                                       18,56 0,19
MTBRI300     1,000 UD  BRIDAS DIN2576 PN10 Ø 300 mm                                    65,55 65,55
TOTAL PARTIDA..................................................... 65,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CRD300       UD  CARRETE DESMONTAJE Ø 300 MM. PN 10                              
Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm y  PN 10, PP de piezas especiales en uniones. Colocado
y  probado.
MTCRD300     1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE Ø 300 MM. PN 10                              321,26 321,26
MT%PPDEPE    5,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       321,30 16,07
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MQ017        0,250 H   CAMION VOLQUETE GRUA                                            18,00 4,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 360,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VM300        U   VALVULA MARIPOSA DN 300mm PN 10, REDUCTOR.                      
VALVULA DE MARIPOSA CON MANDO REDUCTOR, MONTADA ENTRE BRIDAS, DE 300 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDICIÓN GRIS, EJE DE ACERO INOXIDABLE, LENTEJA
DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE EPDM Y MONTADA EN ARQUETA DE CANALIZACION ENTERRADA
CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA.
MTVM300      1,000 UD  VALVULA MARIPOSA Ø 300 PN10                                     333,40 333,40
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MT%PPDEPE    5,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       333,40 16,67
MQ017        0,500 H   CAMION VOLQUETE GRUA                                            18,00 9,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 377,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
COLEC        UD  CALDERERIA COLECTOR FILTRAJE                                    
ACRH300      1,000 ML  TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO DN 300                              135,59 135,59
TOTAL PARTIDA..................................................... 135,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VM           UD  VALVULA COMPUERTA DN 300 PN 16                                  
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL EMBRIDADA, DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL, PN 16M, DE FUNDI-
CION DUCTIL SIN MANTENIMIENTO, CON CIERRE ELASTICO Y MONTADA EN COLECTOR DE LA ESTA-
CION DE BOMBEO CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MTVCOM300    1,000 UD  VALVULA COMPUERTA MANUAL DE 300 mm PN16                    379,68 379,68
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MQ017        0,500 H   CAMION VOLQUETE GRUA                                            18,00 9,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 407,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
aut-f        UD  PROGRAMADOR LIMPIEZA DE FILTROS                                 
PROGRAMDOR LIMPIEZA DE FOLTROS CAPAZ DE CONTROLAR 16 ESTACIONES. INCLUYE PRESOSTA-
TOS DIFERNCIALES Y PIEZAS NECESARIAS.
PROG         1,000 UD  PROGRAMADOR LIMPIEZA FILTROS                                    403,88 403,88
PRES         2,000 UD  PRESOSTATO DIFERENCIAL                                          107,88 215,76
ELEC         4,000 UD  ELECTROVALVULAS                                                 46,27 185,08
TOTAL PARTIDA..................................................... 804,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
AUT          UD  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 63 estaciones                           
Ud. de prgramdor capaz de controlar 60 estaciones, apertura y  cierre de v alv ulas, arranque y  parada de bomba.
Colocado y  probado.
prog         1,000 ud  Programador de riego                                            4.903,59 4.903,59
U01FY630     2,000 Hr  Oficial primera electricista                                    15,03 30,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.933,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
DEPPE20000   UD  DEPOSITO PE 20000 LITROS                                        
DEPOSITO DE PE DE CAACIDAD 2000 LITROS. COLOCADO Y PROBADO
MTDEP-2000   1,000 UD  DEPOSITO PE 20000 LITROS                                        6.630,32 6.630,32
TOTAL PARTIDA..................................................... 6.630,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
VMMOTOR      UD  VALVULA DE MARIPOSA 500 MM PN16                                 
VÁLVULA DE MARIPOSA DE 16 BAR DE PN, CON CUERPO DE FUNDICIÓN GRIS, EJE DE ACERO INOXIDA-
BLE, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE EPDM. MONTADOS EN  INSTALACIÓN DE BOMBEO
CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN AL
CONJUNTO.
COLOCADA Y PROBADA.
VMARIP500    1,000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DN 500 PN16                                 1.849,20 1.849,20
ACCION ELEC V 1,000 1   ACCIONADOR ELÉCTRICO PARA VALVULAS DE MARIPOSA 380
V 50 HZ      
751,76 751,76
A013M000     0,300 H   AYUDANTE MONTADOR                                               11,17 3,35
A012M000     0,300 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             12,21 3,66
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.607,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
FILTRO       UD  BATERIA FILTRO ANILLAS 12"- 6 ELEMENTOS                         
BATERIAS DE FILTROS DE ANILLAS DE 12" COMPUESTO POR 6 ELEMNTOS FILTRANTES, DISPOSICION
VERTICAL, CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA SU COLOCACION.
COLOCADO Y PROBADO.
MTFILTANILL6 1,000 UD  BATERIA FILTRO ANILLAS 6 ELEMENTOS 12"                          4.572,60 4.572,60
U01FY105     5,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,20 66,00
U01FY110     5,000 Hr  Ay udante fontanero                                              11,89 59,45
C200F000     4,000 H   MAQUINA TALADRADORA                                             2,79 11,16
MQ013        1,000 H   CAMION GRUA                                                     33,51 33,51
CZ112000     2,000 H   GRUPO ELECTROGENO DE 20-30KVA                                   6,70 13,40
C200P000     2,000 H   EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELECTRICA                        2,50 5,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.761,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO                                   
D02HF001     M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                   
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con ex tracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,160 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,78
A03CF005     0,088 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 46,57 4,10
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,90 0,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D02VK450     M3  TRANSP. INT. TIERRAS <1KM.CARG.MEC.                             
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., en camión v ol-
quete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.
A03CA005     0,014 H   CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                44,71 0,63
A03FB010     0,044 Hr  CAMION BASCULANTE   10 Tn                                       32,55 1,43
%0300002     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,10 0,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D04IA453     M3  HORM. HA-25/B/20/ IIa CIM.V.BOMBA                               
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostras, incluso armadura B-400 S (40
Kgs/m3.), v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según EHE.
D04GA503     1,000 M3  HORM.HA-25/B/20/ IIa CI.V.B.CENT                                83,92 83,92
D04AA001     40,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         0,83 33,20
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   117,10 3,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 120,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
D07AA201     M2  FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                   
M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x 20x 20 cm., para terminación posterior, i/relleno de
hormigón HM-20 N/mm2 y  armadura en zona según normativ a y  recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, miv elados y  limpieza todo ello según NTE-FFB-6.
U01FJ219     1,000 M2  Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     15,93 15,93
U10AA005     12,500 Ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,33 4,13
A01JF006     0,025 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61,79 1,54
A02AA501     0,020 M3  HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                    72,41 1,45
U06GD010     2,500 Kg  Acero corru.elabor.y  colocado                                   0,63 1,58
%0300002     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   24,60 0,74
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D13DD020     M2  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies v erticales con mortero de cemento 1/3 sin
ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distri-
bución de material en tajo y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-5.
U01AA011     0,090 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,00
U01FQ105     1,000 M2  Mano obra enfoscado v ertical                                    4,51 4,51
A01JF003     0,020 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       73,73 1,47
%0600003     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,00 0,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        47,00 47,00
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   48,10 1,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D23AE001     M2  PUERTA ABATIBLE CHAPA PEGASO                                    
M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y  chapa de acero tipo Pegaso, con cerco
y  perfil angular prov isto de una garra por metro lineal y  herrajes de colgar y  de seguridad.
U01FX001     0,150 Hr  Oficial cerrajería                                              12,92 1,94
U01FX003     0,150 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,08 1,81
U22AA101     1,000 M2  Puerta abatible chapa Pegaso                                    60,32 60,32
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   64,10 1,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 65,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D05AA001     Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS                                      
KG. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura con elec-
trodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, se-
gún NTE-EAS/EAV y  NBE/EA-95.
U01FG405     0,020 Hr  Montaje estruc.metal.                                           14,27 0,29
U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado A-42b                                            0,54 0,54
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             6,52 0,07
%0300002     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D35AA001     M2  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                   
M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos v erticales y  horizontales dos manos,  i/lijado, emplastecido y  aca-
bado.
U01FZ101     0,050 Hr  Oficial 1ª pintor                                               15,03 0,75
U01FZ105     0,050 Hr  Ay udante pintor                                                 10,82 0,54
U36CE001     0,500 Kg  Pasta de temple liso blanco                                     0,23 0,12
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,40 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D28AO005     Ud  EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                     
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NOVA N1S, superficie
máx ima que cubre 9m2 (con niv el 5 lux .), grado de protección IP443, con base antichoque y  difusor de metacrila-
to, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recarga-
bles, alimentación a 220v . construidos según norma UNE 20-392-93 y  EN 60 598-2-22, dimensiones
330x 95x 67mm., y /lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pe-
queño material y  conex ionado.
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 12,80 3,20
U31AO005     1,000 Ud  Emerg.47LM DAISALUX N 1S                                        33,12 33,12
U31AO050     1,000 Ud  Cjto. etiquetas y  peg.material                                  3,07 3,07
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   39,40 1,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 40,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D28AA020     Ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                    
Ud. Regleta de superficie de 2x 36 W SYLVANIA con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm pintado Epox i poliester en horno, anclaje chapa galv anizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conex ión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo
(alto rendimiento), replanteo, pequeño material y  conex ionado.
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 12,80 2,56
U01AA009     0,200 Hr  Ay udante                                                        11,78 2,36
U31AA010     1,000 Ud  Conj.regleta 2x 36 W SYLVANIA                                    18,03 18,03
U31XG405     2,000 Ud  Lampara fluorescente TRIF.36W                                   3,13 6,26
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   29,20 0,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUBTZ32      M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm TZ-32                                   
M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil laminado tipo
TZ-32 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras
y  limas, apertura y  rematado de huecos y  p.p. de costes indirectos, según NTE/QTG-7.
U01FO340     1,000 M2  M.o.colocac.cubierta chapa                                      3,34 3,34
PERFTZ32     1,100 M2  Ch. prel. 0,6mm Aceralia TZ-32                                  7,63 8,39
U12CZ015     3,000 Ud  Torn.autorrosc.corr.met y  mad.                                  0,15 0,45
U12NA530     0,200 Ml  Remat.galv . 0,7mm. des=500mm                                    3,71 0,74
U12NA550     0,200 Ml  Remat.galv . 0,7mm. des=750mm                                    5,57 1,11
%0400006     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,00 0,42
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
VENTHORP     Ud  VENTANAL HORMIGÓN PREFABRICADO 1.50X1M                          
U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 12,80 25,60
U01AA011     2,000 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 22,22
VENT         0,350 Ud  Ventanal hormigón prefabricado                                  244,45 85,56
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   133,40 4,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 137,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D04PM208     M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM                                   
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máx imo del árido 20
mm. elaborado en central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE.
U01AA007     0,220 Hr  Oficial primera                                                 12,80 2,82
U01AA011     0,220 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 2,44
D04PH020     1,000 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                     3,76 3,76
A02FA723     0,200 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   68,88 13,78
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   22,80 0,68
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL EN LA RED DE TUBERIAS:ANCLAJES Y ARQUETAS.           
ANCL1        M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN ANCLAJES DE TUBERÍAS                 
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO
DESDE CAMIÓN EN ANCLAJES DE TUBERÍAS, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
G31511G1     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I,CAMIÓN                                    57,08 57,08
G31D1001     2,000 M2  ENCOFRADO PANEL METÁLICO A UNA CARA                           7,00 14,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 71,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ARQHID02     UD  ARQUETA PREFABRICADA 3" Y 4"                                    
Arqueta para hidrante de 3" y  4" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores 2,00m * 1,20 m * 0,8
m y  0,08 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos
#40.2 formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 Kg/m2, colocada, incluso pintura epox y
poliester de 250 micras prov istas de v arilla pasante y  candado.
MTPFAP01     1,000 UD  PERFIL METALICO APOYO CONJUNTO EN HIDRANTES             12,00 12,00
MQ001        0,200 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 7,40
MQ018        0,020 H   COMPACTADOR                                                     35,00 0,70
MTGRANCOM01 1,440 M3  MATERIAL GRANULADO COMPACTADO                                   8,00 11,52
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MTARQHID02   1,000 UD  ARQUETA CON TAPA SEGUN PLANO                                    240,00 240,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 290,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ARQHID01     UD  ARQUETA PREFABRICADA TOMA 8"                                    
Arqueta para hidrante de 8" prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores 2,00m * 1,60 m * 1 m y
0,1 m. de espesor, cerrada con tapa de chapa lagrimada de 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos #40.2
formando cuadros de 50 cm de lado, para una resistencia de 200 Kg/m2, colocada, incluso pintura epox y  poliester
de 250 micras prov istas de v arilla pasante y  candado.
MTPFAP01     1,000 UD  PERFIL METALICO APOYO CONJUNTO EN HIDRANTES             12,00 12,00
MQ001        0,200 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 7,40
MQ018        0,020 H   COMPACTADOR                                                     35,00 0,70
MTGRANCOM01 2,145 M3  MATERIAL GRANULADO COMPACTADO                                   8,00 17,16
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MTARQHID01   1,000 UD  ARQUETA CON TAPA SEGUN PLANO                                    361,00 361,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 416,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 ASPERSORES, VALVULERÍA, VENTOSAS Y OTROS ACCESORIOS             
VALESF       UD  VALVULA ESFERA METALICA 3/4"                                    
VALVULA DE ESFERA METALICA NIQUELADA, DE PASO 3/4", PN 16,  PARA LA CONEXION DE LOS DOS
TROZOS DE PORTA-ASPERSOR. COLOCADA.
MTVESF       1,000 UD  VALVULA METALICA DE ESFERA 3/4"                                 3,70 3,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
VHID.1       UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           
VALVULA HIDRAULICA DE 6" DE DIAMETRO, CON ELECTORVALVULA Y SOLENOIDE, CUERPO DE HIERRO
FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER, MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO NA-
TURAL, TUBOS DE MANDO DE PE. COLOCADA TARADA Y PROBADA.
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MQ017        0,500 H   CAMION VOLQUETE GRUA                                            18,00 9,00
MTVH6        1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           652,29 652,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 679,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
VHID         UD  VALVULA HIDRAULICA 4"                                           
VALVULA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO, CON ELECTROVALVULA Y SOLENOIDE, CON CUERPO DE HIE-
RRO FUNDIDO RECUBIERTO DE POLIESTER,MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y DIAFRAGMA DE CAUCHO
NATURAL. COLOCADA, TARADA Y PROBADA.
M0012        1,000 UD  CUADRILLA                                                       18,56 18,56
MQ017        0,500 H   CAMION VOLQUETE GRUA                                            18,00 9,00
AAA          1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 4"                                           625,00 625,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 652,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
TOMA-7       UD  TOMAS PARCELA 67 L/S Y 88 L/S                                   
VH8          1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           1.175,00 1.175,00
CRR8         1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE                                              226,26 226,26
GJM3U050     1,000 U   VENTOSA TRIFUNC.FUND.DN50MM.COLOCADA TUBERIA         355,10 355,10
VM200        1,000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DN 200 PN10                                 103,56 103,56
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.859,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
TOMA-6       UD  TOMA PARCELA 38 L/s                                             
VH8          1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 6"                                           1.175,00 1.175,00
CRR8         1,000 UD  CARRETE DESMONTAJE                                              226,26 226,26
GJM3U050     1,000 U   VENTOSA TRIFUNC.FUND.DN50MM.COLOCADA TUBERIA         355,10 355,10
VM200        1,000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DN 200 PN10                                 103,56 103,56
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.859,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
TOMA-4       UD  TOMA PARCELA 25 L/s                                             
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO. INCLUYE VÁLVULA HI-
DRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA CONEXION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
VHID         1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 4"                                           652,56 652,56
CRR4         1,000 UD  CARRETE DE DESMONTAJE 100 mm                                    145,61 145,61
VM-3         1,000 UD  VALVULA MARIPOSA MANUAL 100 mm PN 10                            50,88 50,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 849,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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TOMA-3       UD  TOMAS PARCELA 10 L/s Y 15 L/S                                   
TOMA PARA PARCELA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 12 LITROS POR SEGUNDO. INCLUYE VÁLVULA HI-
DRAULICA, CARRETE DE LONGITUD VARIABLE PARA LA CONEXION, ASI COMO VALVULA DE MARIPOSA.
VH3          1,000 UD  VALVULA HIDRAULICA 3"                                           458,27 458,27
CARR3        1,000 UD  CARRETE DE AJUSTE 3"                                            139,74 139,74
GJM3U050     1,000 U   VENTOSA TRIFUNC.FUND.DN50MM.COLOCADA TUBERIA         355,10 355,10
VM-3         1,000 UD  VALVULA MARIPOSA MANUAL 100 mm PN 10                            50,88 50,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.003,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PIVOT        UD  PIVOT 8"                                                        
Unidad de piv ot de centro fijo de 8" COMPUESTO DE:TRAMO DE PIVOT DE ACERO GALVANIZADO DE 8" DE 50
METROS DE LONGITUD. INCLUYE LOS ASPERSORES, MECANISMOS DE CONTROL DE ALINEADO DE RUE-
DAS DE ALTA FLOTACION CON CARCASA COMPLETA. MONTADO Y PROBADO Y  UNIDAD DE CENTRO PI-
VOT INCLUYENDO ESTRUCTURA GALVANIZADA, CONTROL COMPLETO (PANEL PRINCIPAL, PARADA POR
BAJA PRESION, DISPOSITIVOS DE MEMORIA Y SEGURIDAD, TEMPORIZADOR D PORCENTAJE, CUENTA
HORAS Y PARARRAYOS) Y ALUMBRADO DE LA ÚLTIMA TORRE. MONTADO Y PROBADO, ADEMAS INCLUI-
DO Alero de acero galv anizado para piv ot de 8", con una longitud de 12 metros. Incluy e los aspersores y  el cañon
final de tramo. Montado y  probado.
MTPIVOT      4,000 UD  CENTRO DE PIVOT EN 8"                                           2.209,51 8.838,04
MTPIVOT.1    27,000 UD  TRAMO DE PIVOT DE 8"                                            5.861,58 158.262,66
A012M000     0,800 H   OFICIAL 1A MONTADOR                                             12,21 9,77
A013M000     0,800 H   AYUDANTE MONTADOR                                               11,17 8,94
MTPIVOT.2    4,000 UD  ALERO DE 9 m                                                    656,24 2.624,96
TOTAL PARTIDA..................................................... 169.744,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APER         UD  ASPERSOR                                                        
UNIDAD DE ASPERSOR CIRCULAR DE IMPACTO, FABRICADO EN LATON CON 2 BOQUILLAS DEL DIAME-
TRO QUE CORRESPONDA, CON ROSCA MACHO DE 3/4" DE DIAMETRO, Y  LOS MEDIOS AUXILIARES QUE
SEAN NECESARIOS PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS INCLUIDA Unidad de caña portaaspersor de 3/4" de
diámetro y  hasta 3 m de longitud total, partida en 2 tramos de 2 y  1 metro respectiv amente, con rosca macho en
sus ex tremos. Fabricada según norma DIN 2440, incluidos los medios aux iliares que sean necesarios para su co-
locación y  pruebas.
M0012        0,500 UD  CUADRILLA                                                       18,56 9,28
MT ASPERSOR 1,000 UD  ASPERSOR                                                        17,00 17,00
MTPORTA      1,000 UD  PORTAASPERSOR                                                   10,50 10,50
MT%PPDEPE    5,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA                       27,50 1,38
TOTAL PARTIDA..................................................... 38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE TUBERIAS                           
MVTEX01      M3  EXCAVACION EN ZANJAS PARA TUBERIAS EN CUALQUIER TERRENO         
EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON SEPARACION DE
LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VEGETAL, EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
AGOTAMIENTO.
MQ001        0,021 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 0,78
MQ004        0,010 H   ELECTROBOMBA SUMERGIDA                                          1,00 0,01
MO001        0,021 H   PEON                                                            6,56 0,14
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
MVTRE01      M3  ASIENTO SELECCIONADO EN ZANJA CON MAT. Ø <2 mm.                 
ASIENTO DE TUBERIAS  A BASE DE ARENA <2MM,  COLOCADO EN ZANJA INCLUSO  RASANTEO.
MO001        0,040 H   PEON                                                            6,56 0,26
MQ001        0,020 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 0,74
MTGRA2MM     1,000 M3  MATERIAL GRANULAR < 2 mm.                                       7,81 7,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
MVTRE02      M3  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO EN ZANJA MAT.GRU. <5 mm.        
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION CON ELEMEN-
TOS GRUESOS < 5 CM. , COMPACTADO AL 95 % PROCTOR NORMAL HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON RETACADO EN COSTADOS.
MO001        0,020 H   PEON                                                            6,56 0,13
MQ001        0,030 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 1,11
MQ007        0,020 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    36,09 0,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MVTRE03      M3  RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION                  
TAPADO DE ZANJA CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, DEPOSITADA EN SU PARTE SU-
PERIOR LA TIERRA VEGETAL SEPARADA, INCLUSO EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES.
MQ001        0,010 H   RETROEXCAVADORA MEDIANA                                         37,00 0,37
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E02ETT030    M3  TRANSP.VERTEDERO < 10 km. CARGA MECAMICA                        
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10  km., considerando ida y  v uelta, con camión v as-
culante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.
M01MT020     0,010 H.  Camión basculante de 10 t.                                      21,04 0,21
M01ME110     0,030 H.  Pala cargadora neumáticos 100 CV                                27,05 0,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 RED DE TUBERÍAS A PRESIÓN                                       
PE32         m.  RAMAL PEBD D=32 PN 6                                            
Ramal de PE de 32 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, co-
locada en zanja mediante iny ección con ripper , c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relle-
no de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Colocada y  probada.
C            0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 0,90
O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,85
P111         1,000 m.  TUBO AGUA A PRESION PEBD                                        10,04 10,04
P01AA020     0,109 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,23
P02TW040     0,025 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,23
P02TW030     0,049 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC50        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=50                                  
Tubería de PVC de 50 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 0,90
O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,85
P111         1,000 m.  TUBO AGUA A PRESION PEBD                                        10,04 10,04
P01AA020     0,109 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,23
P02TW040     0,025 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,23
P02TW030     0,049 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC63        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=63                                  
Tubería de PVC de 63 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 0,90
O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,85
P111         1,000 m.  TUBO AGUA A PRESION PEBD                                        10,04 10,04
P01AA020     0,109 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,23
P02TW040     0,025 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,23
P02TW030     0,049 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PVC75        m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D= 75                                 
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 0,90
O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,85
P111         1,000 m.  TUBO AGUA A PRESION PEBD                                        10,04 10,04
P01AA020     0,109 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,23
P02TW040     0,025 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,23
P02TW030     0,049 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PVC90        m.  CONDUC, PVC ENCOLADO PN 6 D= 90                                 
Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 0,90
O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,85
P111         1,000 m.  TUBO AGUA A PRESION PEBD                                        10,04 10,04
P01AA020     0,109 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,23
P02TW040     0,025 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,23
P02TW030     0,049 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U07TO658     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=400                               
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal unión por junta elástica para una presión de trabajo de
10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 centímetros de espesor, c/p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada S/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada
TOTAL PARTIDA..................................................... 40,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U07TO650     m.  PVC ORIENT. JUN.ELÁST.PN 10 D=315                               
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/p.p. de medios aux iliares, sin
incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,130 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 1,68
O01OB180     0,130 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 1,57
M05RN020     0,020 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      34,68 0,69
P01AA020     0,107 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,21
P02TW020     0,060 kg  Lubricante para tubos de PVC                                    6,95 0,42
P26CO650     1,000 m.  Tubo PVC orient. j.elást. PN 10                                 25,04 25,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 30,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U07TV260     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 D=180                                
Tubería de PVC de 180 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
C            0,110 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 1,42
O01OB180     0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 1,33
P26CV260     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada                                               15,32 15,32
P01AA020     0,117 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,33
P02TW040     0,051 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,48
P02TW030     0,102 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 1,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PVC110       m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=110                                 
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 1,03
O01OB180     0,080 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 0,97
P26CV150     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada                                               11,34 11,34
P01AA020     0,111 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,26
P02TW040     0,031 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,29
P02TW030     0,062 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 0,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07TV160     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=160                                 
Tubería de PVC de 160 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
C            0,090 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,89 1,16
O01OB180     0,090 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,08 1,09
P26CV155     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada                                               13,20 13,20
P01AA020     0,114 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,33 1,29
P02TW040     0,040 l.  Liquido limpiador para tubos PVC                                9,32 0,37
P02TW030     0,080 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      14,84 1,19
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U07TV125     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=125                                 
Tubería de PVC de 125 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U07TV140     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 D=140                                 
Tubería de PVC de 140 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios aux iliares, sin incluir ex ca-
v ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Transportada la tubería desde punto de acopio a pie de zanja, colocada y  probada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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RESUME DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 INSTALACIÓN DE BOMBEO........................................................................................................................... 114.418,69 8,85
2 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO.............................................................................................................. 50.397,49 3,90
3 OBRA CIVIL EN LA RED DE TUBERIAS:ANCLAJES Y ARQUETAS. .................................................................... 3.917,83 0,30
4 ASPERSORES, VALVULERÍA, VENTOSAS Y OTROS ACCESORIOS.................................................................. 326.288,38 25,23
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE TUBERIAS............................................................................................... 48.987,50 3,79
6 RED DE TUBERÍAS A PRESIÓN...................................................................................................................... 749.422,79 57,94
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.293.432,68
13,00% Gastos generales.......................... 168.146,25
6,00% Beneficio industrial......................... 77.605,96
SUMA DE G.G. y  B.I. 245.752,21
21,00% I.V.A. ...................................................................... 323.228,83
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.862.413,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.862.413,72
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
, a 10 de nov iembre de 2012.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
                                                                                                                                
10 de nov iembre de 2012 Página 1
  
 
 
 
 
PROYECTO- TRABAJO FIN DE CARRERA 
 
 
TITULO 
 
Transformación a riego por aspersión de una finca de 287 has en el término municipal de Sariñena, 
partida Moncalvo, con agua procedente del Canal de Monegros. 
AUTOR: 
ENSEÑANZA: 
DIRECTOR/ES: 
 
FECHA: 
 
    
 
CARMEN PORTERO BALAGUER 
INGENIERÍA AGRÓNOMA 
JESÚS GUILLÉN TORRES 
 
 NOVIEMBRE 2012. 
 
DOCUMENTO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 1 
 
ÍNDICE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
       
     Página 
 
1. MEMORIA…………………………………………………………………4 
a. OBJETO DEL ESTUDIO…………………………………………..4 
b. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SU SITUACIÓN………………4 
c. UNIDADES CONSTRUCTIVAS………………………………….4 
d. RIESGOS DE LA OBRA…………………………………………..5 
i. RIESGOS EXCEPCIONALES…………………………….5 
ii. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS……………………6 
e. CONCEPTOS GENERALES. PRINCIPALES RIESGOS, 
 DAÑOS Y FORMA DE  
ACTUAR………………………………………………………………7 
i. DEFENSAS Y RESGUARDOS…………………………...7 
ii. PROTECCIÓN PERSONAL………………………………7 
iii. ORDEN Y LIMPIEZA……………………………………..8 
iv. COLOR Y SEÑALIZACIÓN………………………………8 
v. RIESGOS ELÉCTRICOS…………………………………..9 
vi. RIESGOS EN OPERACIONES DE MANUTENCIÓN…...10 
vii. RIESGO DE INCENDIOS…………………………...…….10 
viii. RIESGOS ESPECÍFICOS EN LA CONSTRUCCIÓN...….10 
ix. PRIMEROS AUXILIOS……………………………………11 
x. TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS….13 
2. PLIEGO DE CONDICIONES……………………………………………...17 
a. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN…………………17 
b. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN………….17 
i. PROTECCIONES INDIVIDUALES………………………18 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 2 
 
c. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES…………………………………………..……..19 
i. FORMACIÓN……………...………………………………20 
ii. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS…20 
d. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS………21 
e. NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA 
OBRA………………………………………………………………21 
i. CIRCULACIÓN EN LA OBRA………………….………..21 
ii. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO……………………..22 
iii. NORMAS DE SEGURIDAD PARA ENTIBACIONES….23 
iv. RETROECAVADORA…………………………………….23 
v. BULDOZER………………………………………………..24 
vi. PALA CARGADORA…………………………...…………25 
vii. CAMIONES………………………………………………..26 
viii. DUMPER…………………………………………………..28 
ix. GUÍA MÓVIL………………………………………….…..30 
x. MOTONIVELADORA……………………………….……30 
xi. RODILLO VIBRATORIO…………………………………31 
xii. SOLDADURA ELÉCTRICA………………………………32 
xiii. NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA  
MECÁNICOS………………………………………………33 
xiv. NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA  
ELECTRICISTAS………………………………………….34 
f. SERVICIOS DE PREVENCIÓN………………...………………...35 
i. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE..…35 
ii. SERVICIO MÉDICO………………………...…………….36 
iii. VIGILANCIA DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE  
SEGURIDAD DE HIGIENE Y BIENESTAR……………..36 
iv. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD………………………37 
3. PRESUPUESTO 
a. PRESUPESTO Y MEDICIONES 
b. CUADRO DE PRECIOS 
c. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
d. PRESUPUESTO GENERAL 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 3 
 
4. PLANOS……………………………………………………………………38 
a. PROTECCIÓN EN ZANJAS………………………………………38 
b. BARANDILLA DE PROTECCIÓN……………………………….41 
c. TOPE EN RETROCESO EN VERTIDOS………………………...42 
d. SEÑALIZACIONES EN CARRETERA…………………………..43 
e. ELEMENTOS AUXILIARES EN SEÑALIZACION…………….44 
f. GRUPO OXICORTE………………………………………………45 
g. BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA 
CON DESVÍO………………………………………………….…..46 
h. HORMIGONADO DIRECTO POR VERTIDO EN ZANJAS 
O CIMENTACIONES………………………………………….…..47 
i. SEÑALIZACION POR PELIGRO EN OBRAS 
(PROHIBICIÓN)…………………………………………………...48 
j. SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS  
(ADVERTENCIA DE PELIGRO)…………………………………49 
k. SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( SALVAMENTO)…..50 
l. SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( SEÑALES 
DE PRESCRIPCIÓN Y PELIGRO)……………………………….51 
  ll. SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( OBLIGACIÓN)………52 
m. MODELO DE INSTALACIÓN PARA COMEDOR,  
SALA DE REUNIONES, OFICINA, ASEOS Y VESTUARIO…..53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 4 
 
MEMORIA 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
     De acuerdo con el real decreto 555/1.986 del 21 de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los 
proyectos de modificación y obras públicas, este estudio deberá servir para dar las 
directrices a la empresa constructora, que deberá seguir el plan de seguridad e higiene 
en el trabajo, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la dirección 
facultativa. 
 
     Se establecen por lo tanto, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU SITUACIÓN. 
 
     La obra consiste en la transformación a riego mediante elevación de agua de una 
finca de 287 hectáreas en partida de Moncalvo (Sariñena) declaradas actualmente de 
secano. La obra consiste en la implantación de una red de tuberías enterradas fijas, 
construcción de dos estaciones de bombeo y de un embalse de almacenamiento, asi 
como la implantación de riego en aspersión en la parcela mediante el uso de máquinas 
pívot y cobertura total enterrada para las zonas de la parcela no regadas por ellas. 
 
    La situación de esta obra se encuentra más detallada en el anejo 2 de este proyecto. 
 
 
3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 
Las principales unidades que componen la obra son las siguientes: 
-Excavación de zanjas. 
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-Instalación de tuberías. 
-Relleno de zanjas. 
-Caseta bombeo – filtración. 
-Excavación en el vaso del embalse. 
-Transporte de la tierra sobrante a vertedero. 
-Riego y compactación de los materiales del dique. 
-Transportes de hormigón. 
-Encofrados y hormigonados de las arquetas, acequias, etc. 
 
4.- RIESGOS EN LA OBRA. 
 
4.1.- RIESGOS PROFESIONALES: 
 
A) En excavaciones. 
-Desprendimientos. 
-Caídas de personal al mismo y a distintos nivel. 
-Atropellos por máquinas o vehículos. 
-Atrapamientos. 
-Cortes y golpes. 
-Ruido. 
-Vibraciones. 
-Proyección de partículas a los ojos. 
-Polvo. 
-Atropellos por máquinas o vehículos. 
-Atrapamientos. 
-Caídas de material. 
-Cortes y golpes. 
-Vibraciones. 
-Polvo. 
 
B) En transporte, vertido, extendido y compactación. 
-Accidentes de vehículos. 
 
C) En hormigones. 
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-Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 
-Caídas de materiales. 
-Atrapamientos. 
-Dermatosis por cemento. 
-Salpicaduras. 
-Proyección de partículas a los ojos. 
-Cortes y golpes. 
-Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 
-Atropello por máquinas y vehículos. 
 
D) Por colocación de las tuberías 
-Golpes contra objetos. 
-Caídas a distinto nivel. 
-Caída de objetos. 
-Desprendimientos. 
-Erosiones y contusiones en manipulación. 
-Atropellamientos por maquinaria. 
 
E) Producidos por agentes atmosféricos 
-Por efecto mecánico del viento. 
-Por efecto de hielo, agua o nieve. 
 
F) En incendios. 
-En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc. 
 
4.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
     Producidos por los enlaces con los caminos y por la ubicación de la obra, colindante 
con los pueblos cercanos, habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por 
circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
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5.- CONCEPTOS GENERALES. PRINCIPALES RIESGOS Y DAÑOS Y 
FORMA DE ACTUAR. 
 
5.1.- DEFENSAS Y RESGUARDOS. 
 
     Es el conjunto de elementos que protegen al operario y a la maquinaria de posibles 
golpes, fricciones, caídas, etc. 
 
     La protección en la maquinaria busca reducir desgaste y posibles averias debidas a 
impactos o a elementos muy abrasivos. Los elementos de protección para estos casos 
son: pantallas, cubiertas y barandillas, y se instalarán en los puntos de operación, 
transmisión y en aquellas piezas dotadas de cualquier movimiento. 
 
     Estos elementos citados anteriormente deben cumplir unos requisitos: 
No deberán crear nuevos riesgos. 
No deberán interferir en el proceso de trabajo, ni dificultar la alimentación de la 
máquina o de una de sus partes. 
La calidad de su construcción deberá estar acorde con el resto 
 
5.2.- PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
     Esta protección personal no elimina el riesgo, sino que reduce los daños producidos 
por un accidente. Así mismo,estos elementos de protección deben cumplir unos 
requisitos: 
Deben estar homologados 
Deben ser fáciles de manejar  
Deben ser cómodos. 
No deben interferir en el trabajo. 
El mantenimiento debe ser sencillo 
 
     Este material se clasifica de la siguiente manera: 
Ropa de trabajo. Las condiciones que debe reunir esta ropa se recogen en el 
articulo 142 de la Orden General de Salud e Higiene. 
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Casco de protección. Este casco debe estar provisto de atalaje, barboquejo y 
accesorios. 
Gafas o máscaras de protección contra radiaciones. 
Tapones, orejeras o cascos para la protección contra ruidos. 
Protecciones para las extremidades tanto superiores como inferiores. Así 
tenemos: Guantes y mangas para las superiores y zapatos, botas, mono, pantalón 
para las inferiores. 
Protección del aparato respiratorio mediante mascarillas. 
Cinturones de seguridad o arneses. 
 
5.3.- ORDEN Y LIMPIEZA. 
 
     Se entiende que un lugar de trabajo está limpio y ordenado cuando cumple los 
siguientes requisitos: 
Cuando los restos de los materiales de trabajo se dejan en lugares apropiados. 
Cuando los pasillos estén perfectamente señalizados y sin obstáculos de ningún 
tipo. 
Cuando las zonas de paso y de trabajo están libres de elementos resbaladizos o 
que puedan provocar la caída (agua, jabones, grasas, aceites, clavos, 
herramientas, etc.). 
Los instrumentos de trabajo están en perfecto estado de uso. 
Los cables y conducciones no deben interceptar el paso. 
 
5.4.- COLOR Y SEÑALIZACIÓN. 
 
     Los colores están definidos por norma ISO en función del tipo de riesgo, así pues: 
ROJO: indica peligro, prohibición o actividad nociva. 
AZUL: indica obligatoriedad. 
AMARILLO: (amarillo) indica atención, precaución y advertencia. 
VERDE: indica información y seguridad. 
BLANCO Y NEGRO: son colores auxiliares. 
 
     La señalización de seguridad debe situarse principalmente en : 
Zonas de tránsito. 
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Donde haya elementos de lucha contra el fuego. 
Peligros especiales. 
Advertencias de tipo general. 
Vallado. 
 
5.5.- RIESGOS ELECTRICOS. 
 
     Los daños producidos por la electricidad dependen de la intensidad, tensión y 
resistencia de la corriente, del tiempo de contacto y de la trayectoria de la misma. Se 
pueden considerar dos tipos de contactos eléctricos, los directos en los que el cuerpo 
humano hace de conductor, y los indirectos, en los que hay algún elemento que desvía 
la trayectoria de la corriente. 
 
     Las medidas de seguridad en estos casos son: 
Prevención informativa mediante carteles y señalización. 
Protección humana mediante prendas y herramientas aislantes. 
Protección de la instalación mediante puesta a tierra de las masas y mediante 
interruptores automáticos y diferenciales. 
 
     Las principales lesiones que puede producir una descarga eléctrica son: 
Parada cardiaca y/o  respiratoria. 
Quemaduras de diversos grados. 
Fracturas. 
 
     La forma de actuar en estos casos es la siguiente: 
Cortar la corriente ? iéndose? . 
Separar a la víctima del conductor ? iéndose? . 
Practicarle la respiración asistida y masaje cardiaco. 
Traslado rápido a un centro hospitalario, siempre y cuando el afectado tenga 
quemaduras graves y/o ha perdido el conocimiento. 
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5.6.- RIESGOS EN OPERACIONES DE MANUTENCIÓN. 
 
     Estas actividades son las de carga, transporte y descarga de material que deben 
realizar los operarios con el consiguiente peligro de caída de objetos, choque o lesiones 
de columna vertebral. Para evitar posibles daños el operario debe llevar prendas 
adecuadas y respetar las limitaciones de carga que puede levantar (reglamentado). 
 
     Los equipos de izado serán manipulados por trabajadores con suficiente experiencia 
y conocimiento para evitar negligencias a la hora de su uso y mantenimiento. 
 
5.7.- RIESGO DE INCENDIOS. 
 
     Para que se inicie un fuego es necesario que se produzcan cuatro factores en el 
mismo espacio y tiempo. Dichos factores son :COMBUSTIBLE, CARBURANTE 
(aire), FOCO DE IGNICION y la REACCION EN CADENA. 
 
     Para extinguir el fuego se actúa sobre alguno de estos factores. La sustancias usadas 
para este propósito son: AGUA, ANHIDRIDO CARBONICO, POLVOS SECOS, 
ESPUMA y  DERIVADOS HALOGENADOS. Los equipos contra incendios 
empleados son los extintores portátiles y los sistemas semifijos o fijos de extinción. 
 
 
5.8.- RIESGOS ESPECÍFICOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 
 
     Los riesgos en la construcción son elevados, influyendo además del tipo de obra, la 
fase en la que se encuentre. A nivel global se pueden determinar los siguientes riesgos: 
Caidas de objetos y del operario (al mismo nivel o a distinto nivel –andamios, pisos,…-
), desprendimientos de cajas izadas por equipos fijos, golpes por objetos o herramientas, 
atrapamientos, proyección de partículas, pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, 
sobreesfuerzos, contactos eléctricos, y polvo. 
 
     Los métodos preventivos que deban ser aplicados corresponderán a los indicados por 
los departamentos de seguridad de la empresa. A nivel general se pueden indicar los 
siguientes: 
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Uso de prendas de protección personal. 
Conocimiento de las técnicas específicas en las operaciones de manutención. 
Establecimiento de las instalaciones elctricas reglamentarias. 
Instalación de defensas y resguardos en los puntos agresivos de las maquinas. 
 
5.9.- PRIMEROS AUXILIOS. 
 
5.9.1.- Quemaduras. 
Grado: 
1º Eritema. Aparecen enrojecimiento, picazón, tirantez e incluso dolor. 
2º. Aparición de ampollas. 
3º. Tienen zonas de color oscuro (escaras) por total destrucción de los tejidos. 
 
- Gravedad.  
 
     Para determinar la gravedad de una quemadura lo que hay que tener en cuenta es la 
extensión o superficie de cuerpo que ocupa, fundamentalmente, junto con otras 
circunstancias, tales como el estado de salud del accidentado antes de sufrir la 
quemadura, localización de la misma y órganos que interesan, como de forma decisiva 
la edad del sujeto, pudiendo decirse que para el pronóstico la extensión y la edad son los 
datos más importantes. 
 
- Conducta con los quemados: 
 
No se debe dejarlos correr, se deben envolverlos, tirarlos al suelo y rodearlos. 
Además no conviene que se les tape la cabeza pero protegiendo la cara (peligro 
con los ojos). También se deben proteger las quemaduras con compresas 
estériles húmedas. 
 
      Hay peligro de shock inmediato, que puede ocasionar la muerte rápida; también 
existe el riesgo de infección de las heridas y de deshidratación por pérdida de plasma. 
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- Tratamientos de urgencia: 
 
Prevenir el shock. 
Prevenir la infección. 
No romper las ampollas. 
 
5.9.2.- Hemorrágias. 
 
     Las hemorragias se pueden clasificar según su origen, así tenemos hemorragias 
arteriales en las cuales la sangre tiene un color rojo vivo y sale intermitentemente; y las 
hemorragias venosas, donde la sangre tiene un color rojo-violáceo y sale en sábana. 
 
     Otro modo de clasificarlas es según donde se producen, así tenemos: 
Hemorragias internas, cuando la sangre se derrama en el interior de una cavidad del 
cuerpo 
- Hemorragias externas, cuando la sangre fluye hacia el exterior a través de una 
herida. 
- Hemorrágias exteriorizadas, que teniendo un origen interno, fluyen al exterior a 
través de un orificio natural. 
 
- Pronóstico y modo de actuar. 
Las hemorragias son graves. La pérdida de la tercera parte de la sangre que 
tenemos en el organismo ocasiona la muerte, cosa que en vasos gruesos puede 
producirse en muy poco tiempo. 
 
     Las hemorragias internas se pueden diagnosticar porque se producen unos signos o 
síntomas indirectos, tales como: 
Debilidad interna (el enfermo dice que no puede con las piernas). 
Palidez cada vez más acusada. 
Pulso rápido y flojo. 
Se le nubla la vista. 
Dice tener mucha sed. 
Sensación de ahogo. 
El sujeto está agitado. 
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Se encuentra angustiado. 
Dice notar zumbidos en los ? iénd. 
Según la localización, puede escupir sangre, vomitarla, etc. 
  
     El tratamiento, en estos casos de hemorragias internas, es el siguiente: 
Se debe trasladar de inmediato al accidentado a un centro hospitalario. 
No se le debe dar nada de beber. 
Se trasladará al enfermo con la cabeza baja y mucha precaución. 
 
El tratamiento en hemorragias externas es el que sigue: 
Limpieza, si existen, de los restos del objetp causantes del daño. 
Curas compresivas para cortar la hemorragia. 
Compresión manual en puntos de elección. 
Torniquete, si la herida es importante. Apuntar hora y minuto de colocación 
(riesgo de gangrena).  
 
5.9.3.- Fracturas. 
 
     Existen varios tipos, que son: 
Fisura. Fractura longitudinal sin desplazamiento de segmentos. 
Cerrada. Rotura del hueso, con ? iéndose? e? nto o no de segmentos, sin rotura 
de las partes blandas. 
Abierta. Fractura, que rompe también las partes blandas que recubren el hueso, 
? iéndose? e o ? iéndose los segmentos desde el exterior. 
 
     Modo de actuar. 
Inmovilización de la zona fracturada antes del traslado. La inmovilización 
consiste en proporcionar al hueso un tutor, que sustituye la pérdida de su rigidez. 
El tutor pueden ser férulas, tablillas, bastones, palos, cartones, o el mismo tórax. 
La inmovilización para ser efectiva, ha de comprender las dos articulaciones 
extremas del miembro fracturado. 
Hay que tener un especial cuidado con fracturados de columna vertebral, 
principalmente en la colocación en el medio de transporte y durante este. 
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5.10.- TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS. 
 
5.10.1.- Justificación del transporte. 
 
     Solamente en casos extremos debe trasladarse al accidentado con el máximo cuidado 
hasta el lugar más próximo, más seguro donde se le puedan practicar los primeros 
auxilios.  
 
     Estos casos extremos serán incendio, electrocutación, asfixia o estar aprisionado por 
escombros o por hierros. 
 
5.10.2.- Técnica de transporte. 
 
    En el transporte ha de tenerse en cuenta unas medidas de carácter general, que son las 
siguientes: 
La cabeza del accidentado debe ir en la parte posterior de la marcha cuando se 
hace entre dos personas. 
Las ropas deben ser aflojadas, principalmente a nivel de cuello, tórax y 
abdomen. 
La postura en la camilla, caso de utilizarse, estará condicionada por las lesiones 
que sufra, pero en principio es preferible el de cúbito lateral (colocado de 
costado) especialmente en el caso de temer la presencia de vómitos o que éstos 
hayan aparecido ya, de hemorragias nasales, etc. 
En lesionados de abdomen o fracturas de pelvis, se colocaran las piernas 
ligeramente flexionadas y la parte del tronco ligeramente elevada. 
En las heridas de tórax, los hombros deberán estar ligeramente elevados con 
relación al resto del cuerpo. 
Si el sujeto se encuentra inconsciente, se le llevará con la cabeza más baja que el 
resto del cuerpo. 
 
5.10.3.- Medios materiales para el trasporte de los accidentados. 
 
Transporte en camilla o con medios apropiados. 
Transporte por medios improvisados. 
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Transporte a brazo. 
 
5.10.4.- Normas especiales para el transporte de diversos tipos de accidentados. 
 
5.10.4.1.-Quemados de gran extensión. 
 
     Se colocarán en el medio de transporte, una vez cubiertas las quemaduras con 
apósitos estériles, cuidando no se rompan las posibles ampollas y haciendo que apoye 
sobre la camilla las partes de su cuerpo menos lesionadas para evitar la irritación y 
aumento de las lesiones existentes. 
 
5.10.4.2.- Fracturados en general o polifracturados. 
 
     No se iniciará su transporte antes de que se haya procedido a la inmovilización de 
todas y cada una de las fracturas que padezca. 
5.10.4.3.- Fracturados de columna vertebral. 
 
     Estos accidentados requieren un máximo cuidado y meticulosidad, tanto en la 
realización de la captación como en el transporte, por la posibilidad de producirse 
lesiones en la médula espinal de consecuencias irreparables. 
 
     El accidentado en estos casos, debe recogerse al menos por tres personas que elevan 
al accidentado; sin flexionar lo más mínimo su columna vertebral; y un cuarta que 
deslice la camilla bajo la víctima. 
 
     No puede ser trasladado más que sobre camillas, que a ser posible se caracterizará 
porque su superficie sea un plano duro, para evitar posiciones y formas que puedan 
poner en peligro la médula espinal. En caso de utilizarse camilla convencional se 
realizará el transporte colocando al accidentado boca abajo. 
 
     El traslado hasta el vehículo se realizará dirigiendo la operación una sola persona, 
que irá armonizando la marcha para lo que deben ir los camilleros manteniendo la 
camilla siempre horizontal, debiendo llevar la víctima la cabeza hacia delante, posición 
que se mantendrá en el vehículo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los Trabajadores.  
- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 13/1995 de 8 de Noviembre). 
R.D. (1627/1997) de fecha 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de 
Seguridad y  Salud en las Obras de Construcción.  
- R.D. (486/1997) de fecha 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
- R.D. (949/1997) de fecha 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y  Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
- R.D. (1215/1997) de fecha 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973). 
- Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968).  
- Norma de señalización de obras (8.3.-IC).  
- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997).  
- Convenio Colectivo Provincial de ¡a Construcción.  
- Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
que puedan afectar a los trabajos que se realcen en la obra. 
 
 2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
     Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda (o equipo), se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 18 
 
     Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
     Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o 
equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
2.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
     Todo elemento de protección individual se ajustará a lo establecido en el R.D. 
773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual, siempre que exista en el 
mercado. 
 
     En los casos en que no exista disposición oficial pertinente, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- Pórticos limitadores de gálibo. Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
- Vallas autónomas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm 
de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas 
para mantener la verticalidad. Las patas serán tales que en el caso de caída de 
la valla, no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 
aproximadamente vertical. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán fabricar con un par de 
tablones embridados, fijados en e! terreno por medio de redondos hincados 
al mismo, o de otra forma eficaz. 
- Pasillos de seguridad. Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos 
y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y 
cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos 
(los pórticos a base de tubos o perniles y la cubierta de chapa). Serán capaces 
de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo 
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colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, terreros, capa de 
arena, etc.). 
- Barandillas. Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un 
listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
- Plataformas de trabajo. Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas 
a más de 2 metros del suelo estarán dotadas de barandillas. 
- Escaleras de mano. Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas 
antideslizantes. 
- Redes. Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 
- Lonas. Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la 
Ilama. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 
de redes. Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos, de acuerdo con su función protectora. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los 
interruptores será para alumbrado de 30 Ma y para fuerza de 300 Ma. La 
resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 
más seca del año. 
- Riegos. Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 
- Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
- Medios auxiliares de topografía. Estos medios, tales como cintas, jalones, 
miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas 
eléctricas. 
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3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
3.1.- FORMACIÓN. 
 
     Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
 
     Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo de 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
3.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
3.2.1.- Botiquines. 
     Se prevé la instalación de varios botiquines de obra para primeros auxilios 
conteniendo el material especificado en la Ordenación General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
3.2.2.- Asistencia a accidentados. 
     Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborables, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 
Se deberá disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
3.2.3.- Reconocimiento médico. 
     Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico, previo al trabajo. 
 
3.2.4.- Análisis. 
     Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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4.-  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
     Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con los caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
     Se señalizará los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
5.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA OBRA. 
 
5.1.- CIRCULACIÓN EN OBRA. 
       
     Las Normas de Seguridad serán las siguientes: 
- Se eliminarán interferencias de personas extrañas a la obra mediante recintos 
o vallas y señales. 
- Habrá que evitar y reducir al máximo las interferencias de personas y 
medios, mediante una planificación inteligente de accesos a la obra, vías de 
tráfico, medios de transporte horizontales hasta los lugares de carga y 
descarga, trayectorias recorridas por las bases de los aparatos de elevación y 
por sus radios de acción. 
- Las vías de tráfico deberán estar siempre libres y provistas de firmes 
resistentes para que permanezcan en buen estado. También, y según las 
necesidades, habrá que delimitarlas y  colocar en ellas los carteles para las 
limitaciones de velocidad, sentidos únicos de marcha, etc. 
- El tráfico pesado deberá pasar lejos de los bordes de las excavaciones, de los 
apoyos de los andamios y de los puntos peligrosos o que peligren. 
- Los pasos sobre zanjas se harán en número suficiente para permitir el cruce 
de las zanjas a vehículos y peatones, y protegidos con barandilla y rodapiés. 
- Se procurará que los pasillos de obra (lugares de paso y de trabajo) queden 
siempre libres de escombros y de todo tipo de materiales que no sean 
absolutamente necesarios. 
- Ningún trabajo debe hacerse bajo el volquete de un camión o bajo la parte 
móvil de cualquier otra máquina, sin que haya un dispositivo de seguridad 
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que impide su caída o su vuelco en caso de que falle el dispositivo normal de 
retención. 
 
5.2- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. 
 
     La altura de corte de excavación realizada no rebasará en más de un metro la máxima 
altura de ataque de la misma. 
 
     El frente de excavación se inspeccionará como mínimo dos veces, durante la jornada, 
por el Encargado o Capataz. En el caso de existir riesgo de desprendimiento, se 
procederá a sanear la zona por personal capacitado para esta misión y, si fuese 
necesario, se iniciarán los trabajos de entibación o apuntalamiento. 
 
     Está prohibida la sobrecarga de materiales en los bordes de la excavación. 
 
     En las excavaciones realizadas con máquinas se debe cuidar que no circule personal 
dentro del radio de acción de las mismas. Se evitará que el acceso de los vehículos y del 
personal al fondo de la excavación sea el mismo. Si por necesidad no se pudiese hacer 
independiente, el del personal se protegerá con una valla. 
 
     Todas las maniobras de los vehículos, cuando representen un peligro, serán guiadas 
por una persona, y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará 
que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, evitando toda circulación 
junto a los bordes de la excavación.  
 
     Los bordes de la excavación se protegerán con barandillas cuando exista o se prevea 
circulación en sus proximidades, en caso contrario se señalizaran. 
 
     Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá investigar la posible 
existencia de canalizaciones de agua, gas, electriciciad o conducciones telefónicas y 
alcantarillado. Cuando se encuentren canalizaciones sobre las cuales no exista 
información en los planos, se debe parar inmediatamente el trabajo y no se reanudará 
hasta la identificación, y, si es necesario, el desvío del servicio encontrado. 
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     En las excavaciones importantes se debe tener previsto el desagüe y achique en caso 
de lluvia. 
 
5.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA ENTIBACIONES. 
 
     Las normas a seguir serán las siguientes: 
- Si en una excavación la pendiente de las paredes es superior al talud natural, 
será necesario entibar. 
- Si se estima que debido a las circunstancias especiales, es suficiente una 
entibación parcial, ésta deberá Ilegar, como mínimo, hasta la mitad de la 
profundidad de la pared y tener 1/3 de la altura de la misma. 
- Si se prevén desprendimientos en la base o al pie de la excavación es 
conveniente colocar una entibación en toda la altura. 
- En terrenos arenosos o suelos con grava se empleará entibación vertical y en 
los arcillosos o compactos sin roca, la entibación horizontal. 
- Para profundidades de excavación de hasta 3 m y para los tipos de terrenos 
indicados, el espesor de los tablones será de 5 cm, la separación horizontal 
de 1,5 m y la vertical de 1m. 
- En todos los casos, para anchuras de excavación menor de 3,50 m, la sección 
de los codales será de 15 x 15 cm. Si el ancho es mayor de 3,50 m la sección 
será de 20 x 20 cm. 
- Los tablones estarán en perfecto contacto con el terreno. Si hay concavidades 
se rellenarán y se ajustarán con cuñas. 
- Los tornapuntas no se apoyarán directamente sobre el suelo, se intercalarán 
cuñas y base resistente. 
 
5.4.- RETROEXCAVADORA. 
 
Equipo individual de protección: 
- Casco  
- Ropa de trabajo  
- Protección de la vista  
- Protección de vías respiratorias 
- Calzado protector  
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- Cinturón antivibratorio 
 
Normas de actuación: 
- Se evitará subir a la máquina con el calzado Ileno de barro o grasa. 
- Se mantendrá la cabina en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
- No deberá acercarse demasiado al borde de taludes y excavaciones. 
- Al circular, lo hará siempre con la cuchara en posición de traslado. 
- No se permitirá la presencia de personas en las proximidades de la máquina, 
cuando ésta esté en funcionamiento. 
- Cuando se esté cargando un camión, se procurará no pasar con el cazo lleno 
por encima de la cabina del mismo. 
- Se prestará atención a las líneas eléctricas, tanto aéreas como subterráneas. 
En caso de contacto, el conductor permanecerá quieto en la cabina hasta que 
la red sea desconectada  o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de la 
máquina, lo hará de un salto lo mayor posible. 
- Si en alguna excavación se descubriese o averiase alguna conducción, se 
detendrá el trabajo y se avisará enseguida al responsable de los trabajos. 
 
Al finalizar la jornada o durante los descansos se observarán los siguientes puntos: 
- El cazo debe apoyarse en el suelo, o en su sitio en la máquina.  
- Se dejarán los calzos apoyados en el suelo. 
- La batería debe quedar desconectada.  
 
Queda terminantemente prohibido: 
- Bajarse del vehículo sin dejarlo frenado y sin que esté sobre una superficie 
horizontal. 
- Permitir que personal no autorizado manipule la máquina. 
- Transportar personal en la máquina. 
 
5.5.- BULDOZER. 
 
Obligación de: 
- No permitir la presencia de grupos de: personas en las cercanías de donde se 
realice el trabajo, o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 
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- Prestar especial atención al realizar la maniobra de marcha atrás, 
comprobando el buen funcionamiento del chivato de advertencia. 
 
Observar las siguientes reglas al finalizar la jornada o durante los descansos: 
- La cuchilla y el ripper se deben apoyar en el suelo.  
- La batería debe quedar desconectada.   
- Se debe echar el freno. 
- Limpiar el calzado de barro o grasa antes de subir a la máquina 
- Hacer toda operación de engrase, limpieza, revisión, reparación o repostaje a 
máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo. Si la reparación se 
hiciese en la misma cuchilla, se utilizarán calzos para apoyarla, evitando de 
esta forma el riesgo de caída inesperada. 
- Realizar escrupulosamente las revisiones prescritas por el servicio de 
maquinaria.  
 
Prohibición de: 
- Bajar sin dejar frenada la máquina, apoyada la cuchilla y el ripper en el suelo 
y sobre superficie horizontal 
- Permitir la manipulación de la máquina por personas no autorizadas. 
- Transportar personas en la máquina. 
 
5.6.- PALA CARGADORA. 
 
Equipo individual de protección: 
Casco – Ropa de trabajo – Protección de la vista – Calzado protección – Cinturón 
antivibratorio. 
 
Normas de actuación: 
- La máquina Ilevará conectado a la marcha atrás un silbato que funcionará 
cuando la máquina se mueva en dicho sentido. 
- Se evitará el acercarse demasiado al borde de taludes y excavaciones en los 
que pudiera haber derrumbes y vuelcos. 
- Cuando se efectúen operaciones de reparación, engrase o repostaje, es 
obligatorio parar el motor y apoyar la cuchara en el suelo. En caso de 
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reparaciones de ésta, se pondrán topes para evitar la caída intempestiva de la 
misma. 
- Siempre que se desplace de un lugar a otro, se mantendrá la cuchara lo más 
cerca posible del suelo y se circulará a velocidad moderada, respetando la 
señalización existente. 
- No se permitirá la presencia de grupos de personas en las cercanías de la 
zona de trabajo, o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 
- Hay que limpiarse el calzado de barro o grasa antes de subir a la máquina. 
- Cuando se carguen camiones, no se colocará ni pasará la pala por encima de 
la cabina. 
- En los desplazamientos y maniobras se prestará especial atención a las líneas 
eléctricas, respetando siempre las distancias de seguridad, previniendo los 
movimientos de la cuchara y la carga, por acción de la suspensión o de las 
irregularidades del terreno. 
- La distancia mínima a una línea eléctrica será: 
- 4 m hasta 66.000 voltios. 
- 5 m para más de 66.000 voltios. 
- Cuando la máquina se encuentre averiada se señalará con un cartel de 
“MÁQUINA AVERIADA”, y se señalizará la máquina si quedara en zona 
de paso de vehículos. 
- Cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la máquina deberá 
ser puesta en conocimiento del Inmediato Superior. 
 
Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas: 
- La cuchara debe quedar apoyada contra el suelo. 
- La batería debe desconectarse. 
- Debe echarse el freno de aparcamiento 
- No se transportarán personas en la máquina, especialmente dentro del 
cucharón. 
 
5.7.- CAMIONES. 
 
Equipo individual de protección: 
- Casco (estando fuera del vehículo). 
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Normas de actuación generales: 
- El vehículo Ilevará conectado a la marcha atrás un silbato, el cual sonará 
cuando se mueva en dicho sentido. 
- Antes de iniciar la jornada se revisarán los puntos siguientes para verificar su 
correcto funcionamiento: silbato marcha atrás, Frenos, dirección, limpia 
parabrisas, extintor de incendios y pilotos indicadores de dirección, parada y 
situación. 
- En caso de avería o mal funcionamiento de alguno de ellos, se reparará antes 
de iniciar el trabajo. 
- No se dejará desatendido el vehículo estando el motor en marcha. 
- Si el camión tuviera que ser remolcado, hay que asegurarse de que lleva 
bastante aire para el funcionamiento de los frenos. En caso contrario hay que 
usar una barra rígida para el remolque. 
- No se hará ninguna reparación o ajuste con el motor en marcha, excepto 
cuando esto sea estrictamente necesario. 
- Se comprobará periódicamente, durante el trabajo, el freno de mano, que se 
usará únicamente para aparcar, excepto en casos de emergencia. 
- Al aparcar se dejará una distancia de seguridad con los demás vehículos. 
- Al comprobar el líquido del radiador, se dejará escapar primero la presión, 
antes de quitar el tapón. 
- No se permitirá que vaya nadie sobre los estribos, aletas o caja del camión. 
- Cuando se haya utilizado un extintor debe darse aviso de ello, para que se 
proceda a su rellenado o sustitución. 
- Hay que informar al superior inmediato de la falta de seguridad de la ruta, 
debido a baches, terreno blando, etc. 
- Al estacionar, el vehículo se dejará siempre con el freno de mano puesto y 
una marcha metida. Se evitará aparcar en pendiente, sobre todo con el 
vehículo cargado. 
- Tendrá en cuenta el riesgo de emisión de gases de los motores cuando trabaje 
en recintos  con poca ventilación, parando en este caso el motor 
durante los vertidos, siempre que sea posible. 
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- Siempre que sea obligación detenerse en curvas o rampas de visibilidad 
reducida se asegurará de ser visto desde otros vehículos en movimiento, 
requiriendo la ayuda de señales o colocación de señalización vial. 
 
Normas de actuación durante la carga:  
- Se introducirá el camión con cuidado en la zona de carga, y se mantendrá 
una distancia, segura con el camión que le precede.  
- Cuando se haga marcha atrás, se asegurará que no hay personas, obstáculos 
ni vehículos y tocará el claxon intermitentemente. 
 
Normas de actuación específicas para camión hormigonera: 
- Se asegurará que el vehículo esté parado y estable antes de accionar el 
mecanismo de rotación de la hormigonera. 
- No circulará con la canaleta suelta. 
 
 
5.8.- DUMPER. 
 
Equipo individual de protección: 
Casco – Ropa de trabajo – Calzado protección – Gafas antipolvo – Cinturón 
antivibratorio. 
 
Normas de actuación: 
- Se evitarán giros bruscos o demasiado rápidos que podrían originar vuelcos. 
- Se deberán poner en los puntos de descarga unos topes para las ruedas. 
- La velocidad de circulación estará en función de la visibilidad, carga 
transportada, condiciones del peso, existencia de personas, vehículos o 
materiales en las zonas de paso. 
- Hay que mantenerse a distancia segura del borde de la zona de descarga. 
- En la posición de basculado, hay que aplicar el freno de mano y poner la 
palanca en el punto muerto. 
- Para salir de la posición de basculado, hay que adoptar una velocidad 
adecuada hacia delante, aflojar el freno de mano y salir con cuidado de la 
zona. 
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- Está terminantemente prohibido salir de la zona de descarga con el volquete 
levantado. Hay que prestar especial atención a las líneas eléctricas. 
- Cualquier anomalía en frenos o dirección debe ser objeto de consulta 
inmediata con un mecánico especializado. 
- Al dejar parada la máquina en una pendiente, estará bien frenada y calzada. 
- El transporte de cargas polvorientas ha de hacerse estando éstas bien 
cubiertas por lonas y el conductor protegido con gafas. 
- En los arranques por manivela, se empuñará ésta colocando el pulgar en el 
mismo lado que los demás dedos y dando el tirón hacia arriba. 
- No se transportarán personas en el dumper. 
 
 
 
5.9.- GRÚA MÓVIL. 
 
El operador deberá seguir las siguientes normas: 
- Efectuará periódicamente todas las revisiones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento y cuidará, en especial, de aquellos elementos de seguridad 
que lleve la máquina y que bajo ningún concepto y que bajo ningún concepto 
deberá estar fuera de servicio. Asimismo comprobará diariamente el estado 
de los cables, de sus arrollamientos en los tambores y del gancho. 
- Cuidará el perfecto estado de eslingas, bragas, perrillos, etc. Procediendo a 
su renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de 
fatiga o deterioro. 
- Antes de utilizar la grúa, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de 
los embragues de giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará 
en vacío. 
- Se limpiará el calzado de barro o grasa antes de subir a la máquina. 
- Elevará la carga verticalmente, los tiros sesgados están prohibidos 
terminantemente. 
- No realizará nunca movimientos en los que las cargas queden fuera de su 
vista, sin los servicios de un señalista. 
- En los desplazamientos y maniobras, prestar atención a las líneas eléctricas, 
sin olvidar que las distancias de seguridad son de 3 m para baja y 5 m para 
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alta tensión. En caso de contacto permanecer quieto en la cabina hasta que la 
red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de la 
máquina lo hará de un salto lo más grande posible. 
- Está totalmente prohibido el transporte de personas colgadas en el cubo. 
- No se permitirá que nadie pase bajo las cargas suspendidas o que se 
estaciones en la zona de maniobras. 
- Controlará el movimiento de cargas de gran longitud y evitará su giro 
mediante cuerdas sujetas a los extremos de la misma, con ayuda de los 
operarios necesarios. 
- Pondrá extremo cuidado al montar y desmontar tramos de pluma, no se 
situará nunca debajo de ella y efectuará la operación en la forma correcta. 
- No abandonará nunca la máquina con una carga suspendida. No dejará nunca 
la máquina en una pendiente. 
- No permitirá que ninguna persona no autorizada manipule la máquina. 
- En caso de que los cables de suspensión de la carga se enrollen entre sí, no 
apoyar la carga antes de hacer volver los cables a su posición normal. 
 
5.10.- MOTONIVELADORA. 
 
Equipo individual de protección: 
Casco – Ropa de trabajo – Protección de la vista – Protección de las vías respiratorias – 
Calzado de protección – Cinturón antivibratorio. 
 
Normas de actuación: 
- Se circulará con precaución y a velocidad moderada, sobre todo en 
proximidad de taludes y zanjas. 
- Se evitará detener la máquina en pendientes. 
- No se permitirá la presencia de grupos de personas en las cercanías de la 
máquina, donde se realice el trabajo o en lugares dónde puedan ser 
alcanzados por ésta,  prestando especial atención en la operación de marcha 
atrás. 
- La máquina Ilevará conectada  a la marcha atrás un silbato, que funcionará 
cuando la máquina se mueva en dicho sentido. 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 31 
 
- Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes 
normas: 
- Apoyar la cuchilla y ripper en el suelo. 
- La batería debe quedar desconectada. 
- Se colocará el freno de aparcamiento. 
- Antes de subir a la máquina, tendrá cuidado de no Ilevar barro a grasa 
adheridos al calzado, para evitar el peligro de caída y también para evitar el 
peligro de que los pies puedan resbalar sobre los pedales. 
- Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalará con un cartel de 
“MÁQUINA AVERIADA”. Cuando quede parada en zona de tráfico, se 
señalizará adecuadamente. 
- Las operaciones de mantenimiento, reparación, repostaje, etc., deberán ser 
efectuadas con la máquina parada, apoyando previamente la cuchilla en el 
suelo. 
- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, 
deberá ser puesto en conocimiento del inmediato superior. 
 
 
5.11.- RODILLO VIBRATORIO. 
 
El operador deberá seguir las siguientes consignas: 
- En el caso de que el rodillo sea arrastrado por un tractor, se asegurará que el 
enganche sea correcto. 
- Si el rodillo es autopropulsado, permanecerá en su puesto de trabajo, sin 
abandonar éste hasta que el rodillo está parado. 
- Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule por 
superficies inclinadas, así como la consistencia mínima del terreno necesaria 
para mantener dicha estabilidad. 
- Se asegurará de ser visto con suficiente antelación desde otros vehículos que 
estén circulando por la zona, requiriendo la ayuda de señalista o colocando 
señalización vial, siempre que sea preciso. Las operaciones de 
mantenimiento o de reparación se harán a máquina parada. 
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5.12.- SOLDADURA ELÉCTRICA. 
 
Equipo individual de protección: 
Casco – Pantalla para soldador  - Gafas contra proyecciones – Manoplas – 
Manguitos  - Polainas  - Mandil de cuero  - Calzado de seguridad – Cinturón de 
seguridad. 
 
Normas de actuación: 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y con iluminación 
suficiente 
- Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a nivel inferior, éste se 
acotará para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos y materiales 
fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente. 
- No se deberá arrojar las puntas de Ios electrodos desde altura, por lo que el 
soldador llevará una bolsa para recogerlas. 
- El soldador deberá estar sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída 
en caso de pérdida de equilibrio por cualquier causa. De no ser posible, 
estará sujeto con cinturón de seguridad. 
- Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico 
correspondiente,  en trabajos de soldadura o corte sobre material 
galvanizado. 
- Los bordes de conexión estarán cuidadosamente aislados. 
- Los cables de conducción de corriente estarán debidamente aislados y se 
tenderán de forma que, en una rotura accidental, no produzca contacto con 
los elementos metálicos que se estén montando y sobre los cuales estén 
trabajando otros operarios. 
- Los cables estarán en buen uso, evitándose los empalmes que, en caso 
obligado, se aislarán con cinta antihumedad. 
- Los grupos se hallarán aislados adecuadamente y protegidos contra la lluvia. 
- Los interruptores eléctricos estarán cerrados y protegidos contra la 
intemperie. 
- Los cables del circuito de soldadura deberán mantenerse secos y limpios. 
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- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como 
uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será 
admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldar a estas 
masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes parásitas de 
intensidad peligrosa. 
- Antes de conectar una máquina eléctrica a una toma de corriente cuyo 
voltaje se ignore, se comprobará la tensión de la misma con un voltímetro y 
nunca con lámparas. 
- Se evitará el poner en contacto la pinza de soldadura con ropas mojadas o 
sudorosas. 
- No se harán trabajos de soldadura eléctrica a cielo abierto mientras llueva o 
nieve, ni en caso de tormentas eléctricas o de intensa fuerza del viento. 
- Los aparatos de soldadura se colocarán en la periferia y/o en cota inferior a 
la zona de trabajo, a fin de que en ésta no penetren los cables de alineación a 
los mismos, sino solamente los de pinza y masa. 
- En los montajes en altura, mientras no se esté soldando, deberá estar 
desconectado el grupo, y en los pequeños intervalos en que esto no sea 
posible, el portaelectrodos se guardará en la funda de cuero que forma parte 
del equipo de soldador. 
- Cuando el soldador abandone el tajo de soldadura, deberá desconectar 
previamente el grupo, independientemente del tiempo que dure la ausencia. 
 
5.13.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA MECÁNICOS. 
 
     Los equipos de seguridad que la Empresa le entrega son para ser utilizados 
correctamente en los casos adecuados. Deberá conservarlos en buen estado y solicitar su 
cambio cuando se hayan deteriorado. 
 
      Deberá comunicar a su superior cualquier deficiencia observada en herramientas, 
máquinas o instalaciones, a fin de procurar que sea subsanado. 
 
     Existen recipientes para la recogida de desperdicios. No deberá, por lo tanto, tirarlos 
al suelo ni abandonarlos en cualquier lugar fuera de los lodicados para ello. 
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Está prohibido inutilizar cualquier dispositivo de seguridad aunque aparentemente 
facilite su trabajo. 
 
     Sólo los electricistas están autorizados para efectuar reparaciones o ajustes en  
instalaciones eléctricas. 
 
- Evitará permanecer o circular debajo de cargas suspendidas. 
- Cuando realice revisiones o reparaciones en cualquier elemento accionado 
por cilindros hidráulicos, siendo necesario mantenerlo elevado (calzos de 
palas cargadoras, hojas de tractores, basculantes de camiones, etc.), deberá 
calzarlo adecuadamente con tacos de madera u otros elementos apropiados. 
- Está prohibido fumar en las inmediaciones del surtidor de combustible, del 
almacén de  lubricantes y de la zona de carga de batería. 
- Es obligatorio el uso de gafas protectoras en todos aquellos trabajos en los 
que existe  riesgo de proyección de partículas, como son por ejemplo:  
- Oxicorte Trabajos en la piedra esmeril. 
- Trabajos con Rotaflex.  
- Rascado de pintura. 
- Trabajos en máquinas-herramientas con arranque de viruta. 
- Deberá utilizar guantes siempre que maneje cables y piezas con aristas 
cortantes. 
 
5.14.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA ELECTRICISTAS. 
 
- Es obligatorio el uso de botas y guantes de goma para tocar cualquier aparato 
que esté o tenga posibilidades de estar bajo tensión. 
- Es obligatorio cortar tensión en el punto de trabajo, condenando 
efectivamente el interruptor para que no pueda ser puesto bajo tensión 
accidentalmente. 
- En caso de trabajos bajo tensón, dara parte a su superior inmediato antes de 
comenzarlos. 
- Está prohibido puntear los dispositivos eléctricos de protección. 
- Mensualmente comprobará el estado de los cuadros eléctricos. 
Estudio de seguridad y salud. 
 
 Página 35 
 
- Antes de cualquier operación en el transformador, hará uso de la pértiga de 
detección, para comprobar la ausencia de tensión, para ello: 
- Verificará el correcto funcionamiento de la pértiga de detección, utilizando 
la magneto portátil de comprobación. 
- Comprobará, con la pértiga de detección ya verificada, la ausencia de tensión 
de los puntos accesibles. 
- Volverá a comprobar la pértiga con la magneto. 
- Empleará para estas y tochas las demás posibles operaciones, guantes 
aislantes y taburetes aislantes. 
- No efectuará ninguna operación en el transformador sin Ilevar un ayudante. 
 
6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
6.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
     La obra dispondrá de Técnico de Seguridad e Higiene con dedicación completa, y de 
Brigada de Seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. 
 
6.2.- SERVICIO MÉDICO. 
 
     La empresa dispondrá de un Servicio Médico de empresa propia o mancomunado. 
 
6.3.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
     Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
     Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial. 
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6.4.- INSTALACIONES MÉDICAS. 
 
     El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
 
 
6.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
     Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El 
vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 
 
     Los servicios higiénicos tendrán lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 
 
     El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación 
de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
6.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
     El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando 
este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 
     El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio, 
constará de los mismos apartados, con adaptación expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielemente el pliego de condiciones. 
 
     Dicho plan será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y con este 
informe se llevará a su aprobación por la Administración Pública que haya ejecutado la 
obra. 
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PLANOS 
 
1.PROTECCIÓN EN ZANJAS 
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2.-BARANDILLA DE PROTECCIÓN 
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3.-TOPE EN RETROCESO EN VERTIDOS 
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4.-SEÑALIZACIONES EN CARRETERA 
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5.- ELEMENTOS AUXILIARES EN SEÑALIZACION 
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6.-GRUPO OXICORTE 
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7.-BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVÍO 
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8.- HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS O 
CIMENTACIONES 
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9.-SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS( PROHIBICIÓN) 
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10.- SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( ADVERTENCIA DE PELIGRO) 
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11.-SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS ( SALVAMENTO) 
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12.-SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( SEÑALES DE PRESCRIPCIÓN Y 
PELIGRO) 
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13.-SEÑALES DE SEGURIDAD EN OBRAS( OBLIGACIÓN) 
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14.- MODELO DE INSTALACIÓN PARA COMEDOR, SALA DE 
REUNIONES, OFICINA, ASEOS Y VESTUARIO 
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      En Huesca a 12 de noviembre de 2012 
 
 
 Fdo. Carmen Portero Balaguer 
 
 
 
 
                              Ingeniera Agrónoma 
 
  
 
 
 
 
    
 
    
 
MEDICIOES 
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD E HIGIENE                                             
SUBCAPÍTULO ES01 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES INDIVIDUALES.                       
D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
10,00 11,00 110,00
D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
10,00 23,00 230,00
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00 3,00 30,00
D41EC500     Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
10,00 8,50 85,00
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
10,00 11,00 110,00
D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
10,00 2,00 20,00
D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO.                                                
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
10,00 16,00 160,00
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
10,00 9,00 90,00
D41EC520     Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
10,00 21,00 210,00
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          
Ud. Protectores auditivos, homologados.
10,00 8,00 80,00
D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
10,00 2,00 20,00
D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
10,00 27,00 270,00
D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
10,00 24,94 249,40
D41EC455     Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
2,00 234,40 468,80
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D41EC480     Ud  APARATO FRENO.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
2,00 60,58 121,16
D41EC495     Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
2,00 641,28 1.282,56
D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                      
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
2,00 7,51 15,02
D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
2,00 10,22 20,44
D41EC040     Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
2,00 45,08 90,16
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
2,00 9,92 19,84
TOTAL SUBCAPÍTULO ES01 OBRA DE RIEGO.
PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................
3.682,38
SUBCAPÍTULO ES02 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES COLECTIVAS.                         
D41CC210     Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                    
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.
100,00 6,71 671,00
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
5,00 16,59 82,95
D41CA010     Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)
5,00 31,25 156,25
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.
900,00 1,27 1.143,00
D41CE001     Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                   
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
3,00 10,43 31,29
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Ex tintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
3,00 49,55 148,65
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D34AA310     Ud  EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B                                     
Ud. Ex tintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
3,00 146,37 439,11
D41GC201     Ml  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.                                   
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-
to de pisos como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje.
25,00 5,59 139,75
D41GC401     Ml  VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml                                   
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
20,00 17,57 351,40
D41GG001     Ml  CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                   
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
10,00 4,01 40,10
TOTAL SUBCAPÍTULO ES02 OBRA DE RIEGO.
PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................
3.203,50
SUBCAPÍTULO ES03 OBRA DE RIEGO. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA PREVENCIÓN.     
D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
6,00 114,33 685,98
D41AA410     Ud  A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una
ducha, un lavabo con tres grifos y  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-
mático.
6,00 175,10 1.050,60
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
12,00 154,50 1.854,00
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.
3,00 20,00 60,00
D41AG810     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
6,00 39,00 234,00
TOTAL SUBCAPÍTULO ES03 OBRA DE RIEGO.
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA PREVENCIÓN...........
3.884,58
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SUBCAPÍTULO ES04 OBRA DE RIEGO. MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN.                 
D41IA020     H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
20,00 11,33 226,60
D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
10,00 42,00 420,00
TOTAL SUBCAPÍTULO ES04 OBRA DE RIEGO. MEDICINA
PREVENTIVA Y FORMACIÓN...........................................................
646,60
TOTAL CAPÍTULO 1 SEGURIDAD E HIGIENE..................................................................................................... 11.417,06
TOTAL......................................................................................................................................................................... 11.417,06
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD E HIGIENE                                             
SUBCAPÍTULO ES01 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES INDIVIDUALES.                       
D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        11,00
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
ONCE  EUROS
D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      23,00
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
VEINTITRES  EUROS
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             3,00
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TRES  EUROS
D41EC500     Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            8,50
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          11,00
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ONCE  EUROS
D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                2,00
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
DOS  EUROS
D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO.                                                16,00
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
DIECISEIS  EUROS
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE.                                                    9,00
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
NUEVE  EUROS
D41EC520     Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     21,00
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTIUN  EUROS
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          8,00
Ud. Protectores auditivos, homologados.
OCHO  EUROS
D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       2,00
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
DOS  EUROS
D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          27,00
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
VEINTISIETE  EUROS
D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            24,94
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41EC455     Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   234,40
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
D41EC480     Ud  APARATO FRENO.                                                  60,58
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41EC495     Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M.                                    641,28
Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                      7,51
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       10,22
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D41EC040     Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       45,08
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           9,92
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO ES02 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES COLECTIVAS.                         
D41CC210     Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                    6,71
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, inclu-
so cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.
SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   16,59
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41CA010     Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           31,25
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y  desmontado. (3 usos)
TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      1,27
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D41CE001     Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                   10,43
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   49,55
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D34AA310     Ud  EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B                                     146,37
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41GC201     Ml  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.                                   5,59
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje.
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41GC401     Ml  VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml                                   17,57
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41GG001     Ml  CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                   4,01
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
12 de nov iembre de 2012 Página 2
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
SUBCAPÍTULO ES03 OBRA DE RIEGO. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA PREVENCIÓN.     
D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   114,33
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
D41AA410     Ud  A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO                                   175,10
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro,
una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas
caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-
te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-
ria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.
CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  154,50
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               20,00
Ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTE  EUROS
D41AG810     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         39,00
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
TREINTA Y NUEVE  EUROS
SUBCAPÍTULO ES04 OBRA DE RIEGO. MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN.                 
D41IA020     H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   11,33
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.
ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   42,00
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CUARENTA Y DOS  EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD E HIGIENE                                             
SUBCAPÍTULO ES01 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES INDIVIDUALES.                       
D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001     1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           11,00 11,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
U42EG010     1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,00 23,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001     1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   3,00 3,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
D41EC500     Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
U42EC500     1,000 Ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        8,50 8,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
U42EA220     1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          11,00 11,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                
Ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.
U42EA230     1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,00 2,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO.                                                
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001     1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                16,00 16,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010     1,000 Ud  Impermeable.                                                    9,00 9,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
D41EC520     Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
U42EC520     1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    21,00 21,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          
Ud. Protectores auditiv os, homologados.
U42EA601     1,000 Ud  Protectores auditiv os.                                          8,00 8,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
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D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
U42EE010     1,000 Ud  Par Guantes neopreno 100%                                       2,00 2,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030     1,000 Ud  P.de guantes aislante electri                                   27,00 27,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 27,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS
D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
U42EG030     1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   24,94 24,94
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41EC455     Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
U42EC455     1,000 Ud  Anticaidas desliz.cuerda 14 m.                                  234,40 234,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 234,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D41EC480     Ud  APARATO FRENO.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
U42EC480     1,000 Ud  Aparato freno paracaidas(arnés)                                 60,58 60,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 60,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41EC495     Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 10 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 10 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
U42EC495     1,000 Ud  Enrrollador anticaidas 10 m                                     641,28 641,28
TOTAL PARTIDA..................................................... 641,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                      
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020     1,000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,51 7,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
U42EE040     1,000 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,22 10,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D41EC040     Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
U42EC040     1,000 Ud  Chaqueta  serraje para soldador                                 45,08 45,08
TOTAL PARTIDA..................................................... 45,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
U42EG401     1,000 Ud  Par de polainas para soldador                                   9,92 9,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ES02 OBRA DE RIEGO. PROTECCIONES COLECTIVAS.                         
D41CC210     Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.                                    
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y  blanco, incluso cordón de sujec-
ción, soporte métalico, colocación y  desmontado.
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U42CC210     1,000 Ml  Cordón de señalización.                                         0,45 0,45
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     15,00 4,95
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,50 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   
Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m. con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 3,33
U42CA005     1,000 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    4,00 4,00
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     15,00 4,95
A02AA510     0,060 M3  HORMIGON H-200/40 elab. obra                                    63,86 3,83
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   16,10 0,48
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41CA010     Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos)
TOTAL PARTIDA..................................................... 31,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,12 0,12
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,20 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D41CE001     Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                   
Ud. Boy a Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, inclu-
so colocación y  desmontado. (5 usos)
U01AA011     0,050 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 0,56
U42CE001     0,330 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           29,00 9,57
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   10,10 0,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D34AA006     Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        47,00 47,00
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   48,10 1,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D34AA310     Ud  EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B                                     
Ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U35AA310     1,000 Ud  Ex tint.niev e carbónica 5 Kg.                                    141,00 141,00
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   142,10 4,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 146,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41GC201     Ml  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.                                   
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x 0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos co-
mo de cubierta, incluso colocación y  desmontaje.
U01AA008     0,100 H.  Oficial segunda                                                 12,00 1,20
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U42GC220     0,020 Ud  Soporte tipo sargento.                                          13,00 0,26
U42GC205     1,000 Ml  Tablón madera 0.40x 0,12 m-3 mt                                  2,86 2,86
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,40 0,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41GC401     Ml  VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml                                   
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,
separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
U01AA009     0,300 Hr  Ay udante                                                        11,78 3,53
U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 3,33
U42CC040     0,200 Ml  Valla contención peatones                                       51,00 10,20
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   17,10 0,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41GG001     Ml  CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                   
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 12,80 1,28
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,11 1,11
U42GC030     1,200 Ml  Cable de seguridad.                                             1,08 1,30
U42GC020     0,250 Ud  Puntos anclaj.para cable seg.                                   0,78 0,20
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,90 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
12 de nov iembre de 2012 Página 4
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO ES03 OBRA DE RIEGO. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA PREVENCIÓN.     
D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.
U42AA810     1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    111,00 111,00
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   111,00 3,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 114,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D41AA410     Ud  A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x 1.90 m. con un inodoro, una ducha, un la-
v abo con tres grifos y  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas.
Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fi-
bra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-
mentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de
220 V. protegida con interruptor automático.
U42AA410     1,000 Ud  A.a/inod,ducha,lav ab 3g,termo                                   170,00 170,00
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   170,00 5,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 175,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
U42IA301     1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  150,00 150,00
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   150,00 4,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               20,00 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
D41AG810     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
U42AG810     1,000 Ud  Reposición de botiquín.                                         39,00 39,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 39,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
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SUBCAPÍTULO ES04 OBRA DE RIEGO. MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN.                 
D41IA020     H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encar-
gado.
U42IA020     1,000 H.  Formacion segurid.e higiene                                     11,00 11,00
%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11,00 0,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U42IA040     1,000 Ud  Reconocimiento médico obligat                                   42,00 42,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 SEGURIDAD E HIGIENE................................................................................................................................. 11.417,06 100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.417,06
13,00% Gastos generales.......................... 1.484,22
6,00% Beneficio industrial......................... 685,02
SUMA DE G.G. y  B.I. 2.169,24
21,00% I.V.A. ...................................................................... 2.853,12
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.439,42
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.439,42
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
, a 10 de nov iembre de 2012.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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